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1. INVITACION 
 

Gracias, Departamento de Lempira, 04 de Febrero de 2020  

  

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES, PTAR, “ALIVIO PARA AGUA LLUVIA”, DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA”. 

No. CD/HND-016-B 01/2020 
 
Distinguidos señores:  
  
Por medio de la presente la Municipalidad de Gracias, en el marco de las actividades del Proyecto 
HND-016-B Mejora de la Gestión Pública y El Acceso Al Agua Potable y Saneamiento en la Ciudad 
de Gracias, Departamento de Lempira, Honduras HND-016-B, invita a Empresas y Contratistas 
Individuales con experiencia en construcción de proyectos de infraestructura en general, a presentar 
Cotización para la construcción del proyecto “Construcción de Obras complementarias a Planta 
de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), Alivio para aguas lluvias” de Gracias Lempira”.   

  
Dichas obras serán financiadas con fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS).  

 

La selección y adjudicación del presente contrato será a través de la Modalidad de Contratación 
Directa por Cotización, apegado a la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento (Art. 63, 
numeral 3).  

  
Se adjuntan los siguientes documentos:  

  

1. Documento para contratación de obras por Cotización de precios.  

2. Cantidades de obra por actividad.  

3. Planos constructivos. 

4. Especificaciones técnicas.  

  
Las cotizaciones deberán hacerse llegar a más tardar el 19 de febrero de 2020 a las 02:00 pm, 
a la siguiente dirección: Oficina del Equipo de Gestión del Proyecto “Mejora de la Gestión Pública y 
el Acceso al Agua Potable y Saneamiento en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, 
Honduras. Las ofertas tardías no se aceptarán y serán devueltas sin abrir.  

   
 
 
_______________________________  

Javier Antonio Enamorado Rodríguez 

ALCALDE MUNICIPAL 

GRACIAS LEMPIRA 

  
 cc:   Proyecto HND-016-B  



 

                                      
 

  
   

 
 

“Construcción de obras complementarias a Planta de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), Alivio para aguas lluvias” de 

Gracias Lempira”.   Página 6 de 67  
  
  

DOCUMENTO SIMPLIFICADO PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS POR COTIZACIÓN 
DE PRECIOS 

  
  
  
Proyecto: “Construcción de Obras complementarias a Planta de tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR), Alivio para aguas lluvias” de Gracias Lempira”.   

 

  
Contratante:  Municipalidad de Gracias.  

    ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS   

  
  
    PROYECTO HND-016-B  

  
País:     Honduras   

  
Fecha:   Enero 2020 

  
No.     CD/HND-016-B 01/2020. 
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2. SECCIÓN I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES  
  

1. DEFINICIONES:  

1.1 El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la ejecución de 
las Obras ha sido aceptada por el Contratante.  

1.2 ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS es la parte que contrata con el Contratista 
para la ejecución de las Obras.  

1.3 Días significa días calendario  

2. INVITACIÓN Y DATOS BÁSICOS  

1.1 La Municipalidad de Gracias ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS en lo 
sucesivo “El Contratante”, invitará a contratistas interesados a presentar 
cotización para la ejecución de las Obras especificadas en Sección III, memoria 
descriptiva, planos, cantidades de obra por actividad y especificaciones técnicas, 
del presente documento. Dentro las Empresas o Comerciantes Individuales a 
invitar al proceso en referencia tenemos: Ing. Benjamín Deras, Ing. Luis Edgardo 
Pineda, Ing. Marco Josué Ramos, SERPIC S.A. DE C.V y Consultores e 
Ingeniería Ponce y Asociados S. de R.L 

1.2 Adicionalmente las presentes bases, estarán disponibles, de manera gratuita, tal 
y como se establece el convenio de financiación en el portal web del sistema de 
contrataciones del estado de la Republica de Honduras 
(www.honducompras.gob.hn). 

1.3 El nombre e identificación del Proceso es CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PTAR, 
“ALIVIO PARA AGUA LLUVIA” 

1.4 El presente contrato será financiado con fondos de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, a través del Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento. en lo sucesivo “La Cooperación”  

1.5 En este documento “día” significa día calendario  

1.6 El proceso de contratación en la Modalidad de Contratación Directa por Cotización se 
rige por el presente documento, la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y los 
procedimientos elaborados por la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones de 
Estado (ONCAE) así como el reglamento operativo del programa HND-016-B.    

1.7 El presente documento incluye información necesaria para que los interesados puedan 
formular válidamente sus cotizaciones; su contenido incluye las reglas especiales de 
procedimiento, los requisitos de las cotizaciones y los plazos, también incluye el objeto 
y las especificaciones técnicas requeridas de las obras previstas.  

http://www.honducompras.gob.hn/
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1.8 Se promueve la competencia e igualdad de participación de los interesados.  

1.9 Cada interesado presentará una sola cotización, si presentare más de una no se 
considerarán y será descalificado.  

1.10 Los interesados prepararán sus ofertas ajustándose al presente documento, incluyendo 
planos, especificaciones técnicas u otros documentos que formen parte de la misma.  

3. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  

3.1 Todos los documentos relacionados con la Cotización deberán estar redactados en el idioma 
español.   

3.2 Los precios deberán ser cotizados por el Oferente en moneda nacional, es decir, Lempiras.   

3.3 Las Cotizaciones permanecerán válidas por un período de 90 días, a partir de la fecha de 

recepción de ofertas.  

3.4 El Oferente presentará su Oferta, compuesta por los siguientes documentos:  

• Carta de Presentación, utilizando el formulario suministrado en la Sección II; 
<Formulario No. 1>>   

• Presupuesto en base a Cantidades de Obra por Actividad (incluye todos los costes, 
impuestos y utilidad prevista) <<Formulario No. 2>>   

• Fichas de costos unitarios  

• Fotocopia de los planos del proyecto firmados por el oferente  

• Fotocopia de las especificaciones firmadas por el oferente  

• Cronograma detallado de ejecución de la Obra. 

• El Contratante solicita a los Oferentes que indiquen su conformidad con la compra de 
los bienes materiales para la construcción de la obra con la exoneración del Impuesto 
Sobre Venta (ISV) a nombre del proyecto HND-016-B “Mejora de la Gestión Pública y 
el Acceso al Agua Potable y Saneamiento en la Ciudad de Gracias, Departamento de 
Lempira, Honduras” <<Formulario No. 3>> de la sección formularios de oferta 
(Sección II).  

3.5 Documentos Legales Requeridos  

• Fotocopia autenticada del testimonio de la Escritura Pública de Constitución o 
modificación en su caso inscrita en el registro público de comercio.  

• Declaración Jurada donde se declara que no se encuentra comprendido en ninguna 
de las prohibiciones o inhabilidades previstas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de 
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Contratación del Estado (Aptitud para contratar e inhabilidades). Autenticada por un 
notario.     

• Fotocopia de Tarjeta de Identidad del Representante Legal de la Empresa.  

• Fotocopia de Registro Tributario Nacional del Representante Legal y RTN de la 
Empresa.  

Los documentos deben ser presentados con la FIRMA del Oferente en todas las hojas.  

  
3.6 Para la propuesta adjudicada, se solicitará la siguiente documentación complementaria:  

• Constancia actualizada emitida por la Procuraduría General de la República, de no 
tener juicios y cuentas pendientes con el Estado de Honduras.  

• Constancia de solvencia municipal vigente, permiso de operación vigente.  

• Constancia electrónica de solvencia vigente emitida por el Servicio de Administración 
de Rentas (SAR).  

• Constancia del IHSS  

Los documentos deben ser presentados con la FIRMA del Oferente en todas las hojas.  

  
3.7 Todos los documentos autenticados pueden ser presentados en una sola auténtica.  

4. RECEPCIÓN DE COTIZACIONES  

4.1. Las Cotizaciones deberán ser entregadas al Contratante, a más tardar el 19 de 
Febrero del 2020 a las 02:00 p.m. a la siguiente dirección: ALCALDIA MUNICIPAL 
DE GRACIAS Oficina del Equipo de Gestión del Proyecto “Mejora de la Gestión 
Pública y el Acceso al Agua Potable y Saneamiento en la Ciudad de Gracias, 
Departamento de Lempira, Honduras HND-016-B. Las ofertas tardías no se 
aceptarán y serán devueltas sin abrir.  

4.2. Los oferentes deberán presentar los documentos solicitados en un sobre 
completamente sellado y rotulado de la siguiente forma:  

Atención: Dr. Javier Antonio Enamorado Rodríguez 

Municipalidad de Gracias, Lempira. 
Oficina del Equipo de Gestión Proyecto HND-016-B. 

Dirección: Edificio de la Mancomunidad COLOSUCA, una cuadra al norte de la Municipalidad 
de Gracias, frente al Centro de Educación Básica Presentación Centeno, Gracias Lempira.  

 

COTIZACION 

 
“Construcción de Obras complementarias a Planta de tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR), Alivio para aguas lluvias” de Gracias Lempira”.   
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Oficina del Equipo de Gestión del Proyecto “Mejora de la Gestión Pública y el Acceso al 
Agua Potable y Saneamiento en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, 
Honduras HND-016-B.  

5.  ACLARACIÓN DE CONSULTAS  

5.1. Las aclaraciones sobre los Documentos del Proceso deberán ser solicitadas al 
Contratante por escrito a más tardar el 11 de Febrero de 2020, a la dirección 
siguiente:  

Correo electrónico: mejoraaguaysaneamiento@yahoo.es 

5.2. Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos 
de la Cotización deberán solicitarlas al Contratante por escrito a la dirección correo 
electrónico indicado en el numeral anterior. Los oferentes podrán someter sus 
consultas y requerimientos de aclaraciones hasta la fecha indicada en el numeral 
anterior. El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida 
por lo menos dos (02) días hábiles antes de la fecha límite para la presentación 
de las Ofertas, es decir, 14 de febrero del 2020. Se enviarán copias de la respuesta 
del Contratante a todos los que retiraron los Documentos para la Cotización, la cual 
incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen. Así mismo, el 
Contratante podrá emitir de oficio las aclaraciones que considere convenientes 

5.3. El Oferente podrá bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e 
inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por sí mismo toda la 
información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato 
para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán 
por cuenta del Oferente. No será causa de descalificación de oferentes, la no visita 
al sitio de las obras. Así mismo dicha visita podrá ser realizada por invitación del 
contratante en cuyo caso se aplicará lo señalado en el párrafo anterior.  

5.4. Las enmiendas y aclaratorias serán preparadas por el equipo de gestión del proyecto 
HND-016-B, a más tardar 2 día antes de la presentación de las cotizaciones.  

6. APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES  

Una vez cerrado el plazo para la presentación de propuestas. Se nombrará una comisión 
para que en representación ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS de la Municipalidad 
de Gracias, realicen el proceso de apertura de propuestas, mediante acto privado para 
el inicio del proceso de evaluación.  

Con el fin de facilitar la evaluación y la comparación de las Propuestas hasta la 
calificación de los Oferentes, la Comisión Evaluadora del Concurso, podrá, a su 
discreción, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones a su propuesta.   
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Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su propuesta en la fecha y hora fijadas 
en la solicitud de aclaración de la Comisión Evaluadora del Concurso, su propuesta será 
descalificada del proceso.   

No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no forme parte de la Comisión 
Evaluadora del Concurso, información relacionada con la evaluación de las propuestas, 
ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato. Será hasta que corresponda la 
notificación de resultados que se darán a conocer a los Oferentes los resultados 
obtenidos. Ninguna persona ajena al proceso podrá solicitar información sobre las 
evaluaciones o resultados del mismo.  

El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, previa no 
objeción de la AECID, y a cancelar el proceso de cotización y rechazar todas las Ofertas, 
en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello a informar 
al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del Contratante.  

7. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

7.1. El Contratante adjudicará el contrato al Oferente elegible cuya Cotización, se 
considere por parte del Contratante que cumple sustancialmente con las 
especificaciones y demás requisitos exigidos en este documento y que representa el 
precio más bajo.  

7.2. Una vez notificada la adjudicación, el Oferente adjudicatario dispondrá de diez días 
(10) días para presentarse a la dirección del contratante para presentar los 
documentos establecidos en esta sección y proceder a la firma del contrato 
correspondiente.  

7.3. La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es: 16 días calendario a partir de 
la Orden de Inicio.  

7.4. La Garantía de Anticipo, si se pactare un anticipo de fondos al contratista la cuantía 
no será mayor del 15 por ciento del Precio del Contrato según lo dispuesto en el 
Presupuesto General de la Republica ART #76.  El pago del anticipo deberá 
ejecutarse contra la recepción de una garantía, emitida por un banco o compañía 
aseguradora y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba 
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la garantía del anticipo será del mismo 
plazo del contrato. El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 
proporcionales de los pagos que se realicen al Contratista, de conformidad con la 
valoración del porcentaje de las Obras que haya sido terminado.  No se tomarán en 
cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos 
realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o 
liquidación por daños y perjuicios. Para Justificar el buen uso del anticipo deberá ser 
necesario la presentación de un presupuesto de gastos, y que el mismo sea 
aprobado por el Contratante.  
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7.5. Garantía de Cumplimiento del Contrato El Contratista deberá proporcionar al 
Contratante la Garantía de Cumplimiento de contrato a más tardar en la fecha 
definida en la Notificación de la Resolución de Adjudicación la cual será del valor que 
se indica en el ART #100 de LCE, presentada con los instrumentos definidos en el 
mismo ART#100 de la LCE. La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en 
tres (3) meses la Fecha Prevista de Terminación del Contrato.   

7.6. La Garantía de Calidad, se constituirá en la recepción final de la obra y realizada la 
liquidación del contrato, el contratista sustituirá la garantía de cumplimiento de 
contrato por una garantía de calidad de la obra con una vigencia por el tiempo 
previsto del contrato y cuyo monto será equivalente al 5% de su valor.   

8. FORMA DE PAGO  

La Forma de Pago será la siguiente:   

  
1) Pago de Anticipo: 

 

El Contratante proveerá un anticipo del quince por ciento (15 %) sobre el Precio del 
Contrato, el pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de una Garantía 
de Anticipo conforme al numeral 7.4 anterior, el cual establece todas las regulaciones 
sobre la duración y el reembolso del mismo. 

 

2) Pagos por Estimaciones (Precios Unitarios):   

  
Se realizarán pagos con base a estimaciones de obra ejecutadas y debidamente 
autorizadas por el Supervisor de este Contrato (Técnico del Equipo de Gestión HND-
016-B).  

  
3) Último Pago:   

Este se hará efectivo una vez que se realice la aprobación por parte del Supervisor 
y la recepción final de la obra.  

 

9. IMPUESTOS Y DERECHOS  

El Contratista, pagará los impuestos, derechos, gravámenes y demás imposiciones que 
correspondan según la Ley aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del 
Contrato.  

  
El contratante retendrá en cada pago que se realice, el valor del doce y medio por ciento 
(12.50%) por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta sobre las utilidades 
detalladas en la cotización del oferente, a menos que el Contratista presente Constancia 
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vigente emitida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) de estar sujeto al 
régimen de “Pagos a Cuenta”.  

  

10. DAÑOS Y PERJUICIOS POR RETRASOS  

En caso de incumplimiento en el plazo de entrega del trabajo final, El Contratista deberá 
pagar una multa equivalente al 0.36% diario del valor del contrato, por un periodo de 10 
días como máximo que según lo dispuesto en el Presupuesto General de la Republica 
ART #75. Una vez alcanzado este tiempo se resolverá el contrato por incumplimiento. 
Sin embargo, en caso justificado, se podrá solicitar una prórroga para la finalización de 
las actividades contratadas, para lo que deberá presentar una solicitud de ampliación de 
tiempo por escrito dentro del plazo contractual a la ALCALDIA MUNICIPAL DE 
GRACIAS, a través del Equipo de Gestión del Proyecto quien verificará la razonabilidad 
de lo indicado, siendo la decisión procedente notificada por escrito al Contratista.  

  

11. PROCESO DESIERTO O FRACASADO  

La ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS declarará desierto el proceso cuando no se 
hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes previsto 
en el Pliego de Condiciones. La declarará fracasada en los casos siguientes: 1) Cuando 
se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales establecidos 
en esta Ley o en sus disposiciones reglamentarias; 2) Cuando las ofertas no se ajusten 
a los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento o en el Pliego de Condiciones; 
y, 3) Cuando se comprobare que ha existido colusión.   

Declarado desierto o fracasado se procederá a un nuevo proceso.   

 

12. TERMINACIÓN DEL CONTRATO.  

En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del 
préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más 
obligación por parte del Contratante, que al pago correspondiente a las obras o servicios 
ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato.  

En caso de que la AECID, a través de la Dirección del Fondo de Cooperación para Agua 
y Saneamiento, suspendiera los desembolsos al Contratante, parte de los cuales se 
destinaban a pagar al Contratista:  

(a) El Contratante está obligado a notificar al Contratista sobre dicha suspensión en 
un plazo no mayor a siete (7) días contados a partir de la fecha de la recepción 
por parte del Contratante de la notificación de suspensión de la AECID.  

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan dentro del 
periodo de TREINTA (30) días para efectuar los pagos, establecidos en el 



 

                                      
 

  
   

 
 

“Construcción de obras complementarias a Planta de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), Alivio para aguas lluvias” de 

Gracias Lempira”.   Página 14 de 67  
  
  

numeral 9, el Contratista podrá emitir inmediatamente una notificación para 
terminar el Contrato en el plazo de catorce (14) días. 

 

 

13. INTEGRIDAD. 

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LTAIP) de la República de Honduras, y con la 
convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la 
consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los 
procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del 
Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 

a. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la 
República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, 
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR 
DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 

b. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos 
los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos 
en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre 
competencia. 

c. Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente 
autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, 
socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo 
estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o 
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; 
b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, 
sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o 
entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar 
un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de 
la otra parte. 

d. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros 
a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el 
proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información 
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes 
asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, 
imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 

e. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso 
por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, 
abstenernos de utilizarla para fines distintos. 
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f. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el 
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal 
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 

g. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho 
o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, 
del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de 
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los 
cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, 
ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los 
enunciados de esta cláusula dará Lugar: 1) De parte del Contratista o Consultor: i. A 
la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades 
que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, 
socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o 
medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las 
acciones legales que correspondan; 2) De parte del Contratante: i. A la eliminación 
definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o   que 
pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y 
Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos 
de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones 
que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin 
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere 
lugar.  

  

14. PREVISIÓN  

Lo no previsto en el presente documento se resolverá de conformidad a lo establecido 
en la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento, tratados y convenios suscritos y 
ratificados por Honduras.  
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SECCIÓN II. FORMULARIOS DE LA COTIZACIÓN  
  

FORMULARIO NO. 1: CARTA DE PRESENTACIÓN  

  
[Cada Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]  

  
xx de xx de 2020 

  
Número de Identificación y Título del Contrato: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PTAR, 
“ALIVIO PARA AGUA LLUVIA” de Gracias Lempira. 

   
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS   

  
  
Por este medio ofrezco ejecutar el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PTAR, 
“ALIVIO PARA AGUA LLUVIA” de Gracias Lempira, de conformidad a lo establecido en el 
Documento Simplificado para Contratación de Obras por Cotización de Precios y por el 
Precio del Contrato que resulta de la Lista de Cantidades.  

   
El monto total de esta cotización es ______________________ [indique el monto en cifras], 
________________________________________________________________ [indique el 
monto en palabras] Lempiras. Dicho monto incluye el Impuesto sobre Ventas y cualesquiera 
otros impuestos, gravámenes, costos y gastos requeridos para ejecutar las obras y cumplir 
con el Contrato.   

  
El pago de anticipo solicitado es por el 15 % del Precio del Contrato.  

   
Firma Autorizada: _________________________________________________  

  
Nombre y Cargo del Firmante:  _____________________________________________  

  
Nombre del Oferente: ______________________________________________________  

  
Dirección: ______________________________________________________________  

  
No. de Teléfono: ____________________________________________________  
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FORMULARIO NO. 2: PRESUPUESTO DE COTIZACIÓN  

  
Proyecto: “Construcción de Obras Complementarias de Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales, (PTAR) “alivio para agua lluvia” de Gracias Lempira. 
 
A. CANTIDADES DE OBRA  

Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES, PTAR, “ALIVIO PARA AGUA LLUVIA” RESIDUALES, PTAR, “ALIVIO PARA 

AGUA LLUVIA” 

Ubicación: Gracias, Lempira     

 

PRESUPUESTO DE COTIZACIÓN 

No. Concepto Unidad   Cantidad   Precio    Total  

Marcacion y control de niveles 

1.00 TRAZADO CON ESTACION TOTAL ML 
        

67.85  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

SUB-TOTAL =   
 L.                              
-    

Movimientos de Suelos (Excavaciones, Rellenos y Acarreos)  

2.00 
EXCAVACION MATERIAL  TIPO  II PARA 
ALIVIADERO, HUELLAS Y TUBERIA 

M3 
        

27.87  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

3.00 
 EXCAVACION MATERIAL TIPO II  (CON 
RETROEXCAVADORA)  

M3 
      

115.37  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

4.00  ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)  M3 
      

136.96  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

5.00  RELLENO COMP. MATERIAL SELECTO  M3 
        

10.00  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

6.00 
RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL 
SITIO   

M3 
           

3.48  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

7.00 
CONFORMACION Y COMPACTACION DE 
SUBRASANTE DE CALLE 

M2 
      

250.00  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

8.00 MATERIAL SELECTO BALATADO e=15 m3 
        

37.50  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

9.00 CORTE Y RELLENO DE MATERIAL  M3 
      

113.00  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

SUB-TOTAL =   
 L.                              
-    
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Suministro e instalación de tuberías y accesorios 

10.00 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
PVC DE 24" 

ML 
        

60.00  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

11.00 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
PVC DE 15" 

ML 
        

18.00  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

SUB-TOTAL = 
 L.                         
-    

 L.                              
-    

 

  

12.00 
LOSA DE CONCRETO CICLOPEO DE PIEDRA 
VISTA,  (INCLUYE CORTE DE JUNTAS)  

M3 
        

45.00  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

13.00 
CUNETADE CONCRETO CICLOPEO DE 
PIEDRA VISTA,  (INCLUYE CORTE DE 
JUNTAS) 

ML 
        

40.00  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

14.00 CANAL DE CONCRETO  ML 
           

7.00  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

15.00 REJILLA DE METAL EN CANAL DE COCRETO UNIDAD 
           

1.00  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

SUB-TOTAL =   
 L.                              
-    

Estructuras de Aliviadero 

16.00 ESTRUCTURA CONCRETO DE ALIADERO UNIDAD 
           

1.00  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

17.00 REJILLA DE METAL UNIDAD 
           

1.00  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

SUB-TOTAL =   
 L.                              
-    

Acabados 

17.00 IMPERMEABILIZANTE GRADO SANITARIO M2 
        

46.87  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

18.00 PINTURA DE PASAMANOS M2 
      

259.00  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

SUB-TOTAL =   
 L.                              
-    

Demolición y reposición de elementos  

19.00 DEMOLICIÓN DE POZO UNIDAD 
           

1.00  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

SUB-TOTAL =   
 L.                              
-    

  

Jardineria 

20.00 ENGRAMADO M2 
      

120.00  
 L.                         
-    

 L.                              
-    
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SUB-TOTAL =   
 L.                              
-    

Caseta de Operador 

21.00 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CERAMICA 

M2 
        

17.33  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

22.00 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MOLDURA DE PISO  

ML 
        

17.40  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

23.00 SUMINISTRO DE LOCKER UNIDAD 
           

1.00  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

24.00 CIELO FALSO M2 
        

17.33  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

25.00 
RANURAS EN PAREDES PARA 
INSTALACIONES ELECTRICA 

ML 
           

7.22  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

26.00 REPELLO Y PULIDO DE RANURAS  M2 
           

0.72  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

27.00 PUERTA ALUMINIO PARA  BAÑO  UNIDAD 
           

1.00  
 L.                         
-    

 L.                              
-    

SUB-TOTAL =   
 L.                              
-    

SUBTOTAL =   
 L.                              
-    

  

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA =   
 L.                              
-    

 

 
 

Fecha: __________________________________________  

Nombre y Firma: __________________________________  

No. de Identidad: _________________________________  

No. De Teléfono: __________________________________  
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FORMULARIO NO. 3 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD A LA COMPRA DE MATERIALES CON 

EXONERACIÓN DE ISV 

 

Yo 
nacionalidad 

, mayor de edad,  de estado civil                 _ 
_, con domicilio  en                                       _ 

y con Tarjeta de 

, de

Identidad/pasaporte No. _            __ actuando en mi condición de
representante legal de _ (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de 
Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran) 

, por la presente 
 
HAGO DECLARACIÓN: Que en caso de que la Empresa/Consorcio (seleccionar caso) 
que represento sea adjudicada para la ejecución del Contrato, estaremos en la 
disposición de negociar con el Contratante la compra de bienes materiales para la 
construcción de la obra con la exoneración del Impuesto Sobre Venta (ISV) a nombre 

del Proyecto Mejora de la Gestión Publica y el Acceso al Agua Potable y Saneamiento 
en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, Honduras”, en caso de que éstos 
sean propuestos de comprar en el territorio nacional. Dicha acción administrativa será 
incluida durante la negociación del Contrato entre las partes e implicará la reducción 
del costo del ISV de los bienes materiales que se exoneren. 

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _                                                        ,
Departamento de _, a los 

_ de _ 
días de mes de 

.
 

 
 

Firma: 
 

 
 

Esta Declaración debe presentarse en original.   
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SECCIÓN III. LISTA DE CANTIDADES, PLANOS, ROTULO, Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

  

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA:  

El sitio de construcción es en la Ciudad de Gracias Lempira, Honduras. 

 

La Municipalidad de Gracias, desea construir un alivio para agua Lluvias el cual se 

utilizara en época de invierno, el cual consiste en la construcción de una estructura de 
concreto reforzado con varillas de acero #4 @ 20cm en ambos sentidos, este se 

colocara contiguo al Pre Tratamiento de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales 
construida en la ciudad de Gracias Lempira (PTAR), Las aguas captadas en temporada 

de invierno por concepto de lluvia se conducirán a una caja de fondo construida en el 

alivio para Aguas lluvias con una dimensión  de 0.64m de ancho, 1.3m de longitud y 
1.20m de profundidad, posterior mente el agua se descargara por medio de 2 tubos 

de 24” tipo F949 corrugados, los cuales conducirán el agua captada por bajo de la calle 
de acceso a la PTAR, depositándola en la misma cuneta que se utiliza para realizar las 

descargas del canal Demasías del Pre tratamiento. Se deberá considerar entre las 

Obras la demolición de un pozo de inspección con una profundidad de 1.80m, así como 
la conformación de 50.00m lineales de calle con un ancho de 5.00m, dejando 2 Huellas 
de rodamiento de Mampostería (60% roca, 40% Mortero arena cemento), estas 

tendrán un ancho de huella de 0.50m y un espesor de 0.40m, ambas huellas tendrán 
50m lineales de longitud. 
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ANEXO No. 1 

 

ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO  

 
 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES, PTAR, “ALIVIO PARA AGUA LLUVIA”, DE LA CIUDAD DE 

GRACIAS LEMPIRA”. No. CD/HND-016-B 01/2020 

 
 
Fuentes de Financiamiento: Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) 
Contratante: Alcaldía Municipal de Gracias Lempira 

Fecha: enero 2020 
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SECCIÓN 1: CONSIDERACIONES GENERALES 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1 ALCANCE Y APLICACIÓN 

1. Con la finalidad de llevar a cabo la licitación del Proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PTAR, “ALIVIO 
PARA AGUA LLUVIA”, DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA” se dispone de las especificaciones 
técnicas de construcción. Los trabajos de construcción del Proyecto: Deben realizarse de 
acuerdo con los planos entregados por EL CONTRATANTE. Todo cambio en los mismos deberá 
ser previamente consultado a LA SUPERVISION y aprobado por EL CONTRATANTE. 

 

2. EL CONTRATISTA será responsable de considerar en sus costos todas las actividades, 
materiales necesarios para la correcta construcción de las obras, según las mejores prácticas 
de ingeniería.  

3. EL CONTRATISTA está en la obligación de cumplir con lo estipulado en el contrato, sus anexos, 
el diseño, además de cumplir con lo estipulado en este documento, para lo cual debe de 
basarse en las mejores prácticas de la Ingeniería, y criterio profesional. 

4. EL CONTRATISTA es responsable de finalizar las obras en el plazo contractual establecido y 
con la calidad solicitada en los documentos que acompañan el contrato, es importante 
mencionar que EL SUPERVISOR validará la calidad de las obras. 

5. En caso de ambigüedad o discrepancia entre una especificación general y cualquier 
especificación particular contenida en los planos será aclarada por EL CONTRATANTE, ello no 
releva de responsabilidad a EL CONTRATISTA, de realizar los trabajos cumpliendo con los 
estándares para obras de éste tipo. 

1.2 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE 

1. El CONTRATISTA está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por cualquier 
concepto, durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre 
expresamente indicada en este documento o en cualquier otro documento de carácter 
contractual. 

1.3 CANTIDADES DE OBRA 

1. Las cantidades de obra suministradas son únicamente una guía, EL CONTRATISTA es 
responsable del cálculo de cantidades al momento de preparar su oferta. 
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2. Las diferencias u omisiones de cantidades de obra, especificaciones o descripción 
incompleta, equivoca o errónea de los detalles o actividades de trabajo que son necesarias 
para llevar a cabo la ejecución del proyecto, o que son habitualmente ejecutadas, no 
relevarán a EL CONTRATISTA de la responsabilidad de ejecutar tales correcciones o detalles 
omitidos o mal descritos del proyecto, debiendo ejecutarlos sin costo adicional a su oferta 
como si estuvieren o fueran total y correctamente descritos. Todos los listados de insumos 
facilitados por el Equipo de Gestión para éste proceso de licitación deberán ser considerados 
como guías, por lo tanto no son definitivos, será responsabilidad de EL CONTRATISTA definir 
los listados finales dentro de las fichas de precios unitarios correspondientes. 

1.4 RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA 

1. Terminadas las obras con todos sus componentes, verificados en la inspección, previa realización 
de las pruebas correspondientes a todas las estructuras, terminado todo a satisfacción de EL 
SUPERVISOR, éste extenderá la constancia de recepción de la obra terminada con el visto bueno 
de AECID y EL CONTRATANTE. Este proceso deberá iniciar por lo menos 15 días que termine el 
plazo contractual en compañía de todos los involucrados. 

1.5 PROGRAMA DE TRABAJO 

1. La programación de las actividades de construcción es responsabilidad de EL CONTRATISTA. La 
gerencia de personal de EL CONTRATISTA deberá participar activamente en su desarrollo 
conjuntamente con Sub-contratistas y distribuidores que trabajen en el proyecto, quienes 
deberán también contribuir en el desarrollo y mantenimiento de un Programa de Trabajo 
preciso. El Programa de Trabajo aprobado por El CONTRATANTE, será utilizado, para medir el 
progreso de los trabajos, y proveer el fundamento de todos los pagos en proceso. 

2. El Programa de Trabajo deberá ser entregado y actualizado conforme lo indicado por los 
documentos de licitación. Cada programa deberá ser aprobado por LA SUPERVISION, y éste 
tendrá derecho en toda oportunidad, de solicitar los cambios que considere necesarios en el 
programa para la ejecución eficiente y oportuna de las obras. En la preparación de los 
programas, deberá considerarse los diferentes frentes de trabajo y su secuencia, con fechas 
pertinentes. En el programa de trabajo se deberán de incluir la ruta crítica. 

3. En caso que EL CONTRATISTA solicite una extensión a la fecha de finalización contractual, o 
cualquier fecha del hito intermedia, EL CONTRATISTA suministrará toda la información 
pertinente para una determinación acerca de sí o no EL CONTRATISTA tiene derecho a una 
extensión de tiempo bajo las provisiones del contrato: justificación, datos de programa de 
trabajo del proyecto entre otros, y la evidencia de apoyo que LA SUPERVISION y/o EL 
CONTRATANTE pueda juzgar necesarios. 
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4. EL CONTRATISTA someterá una justificación para cada solicitud de cambio en el programa de 
trabajo, la solicitud estará en acuerdo con los requerimientos de otras Cláusulas Contractuales 
apropiadas e incluirá, como mínimo:   

5. Una lista de las actividades afectadas, con su número de actividad asociado en el programa de 
trabajo del proyecto.   

6. Una explicación breve de las causas del cambio.   

7. Un análisis del impacto global de los cambios propuestos.  

1.6 FRENTES DE TRABAJO.  

1. Se considera como un frente de trabajo al espacio físico dentro del cual EL CONTRATISTA pueda 
concluir la totalidad de las obras que se comprendan en dicho espacio, mediante una ejecución 
continúa utilizando mano de obra, materiales, herramientas, equipo y aparatos de construcción, 
requeridos para los trabajos, hasta que concluya la totalidad de las obras comprendidas en dicho 
espacio. 

2. Los frentes de trabajo serán establecidos por EL CONTRATISTA, tomando en cuenta las 
posibilidades y las necesidades de efectuar actividades en paralelo en vista de acortar el tiempo 
de ejecución. 

3. EL CONTRATISTA no deberá disipar sus fuerzas de trabajo en todas las áreas del proyecto, sino 
concentrarlas por objetivos, siendo cualquier punto de trabajo una vez iniciado ejecutado 
continuamente hasta su finalización.  

4. EL CONTRATISTA debe distribuir su equipo y personal según grupos de trabajo, disponiendo cada 
grupo de todas las herramientas y de cuadrillas de todas las especialidades requeridas para 
poder organizar un trabajo en cadena, en el cual las cuadrillas se suceden en el mismo punto 
según las necesidades técnicas. También el Contratista debe preparar un organigrama del trabajo 
con la presentación de los grupos de trabajo, personal profesional responsable de las actividades 
según los frentes de trabajo, equipos, diseños y administración 

5. Los frentes de trabajo mínimos para la ejecución de este proyecto son un (1), los cuales se 
pueden distribuir con el siguiente personal clave: 

- Gerente de Proyecto (tiempo parcial) 

- Ingeniero Residente (tiempo completo) 

- Maestro de Obra No. 1 

El personal clave requerido de acuerdo al listado anterior, es el necesario para alcanzar porcentajes 



 

                                      
 

  
   

 
 

“Construcción de obras complementarias a Planta de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), Alivio para aguas lluvias” 

de Gracias Lempira”.   Página 26 de 67  
  
  

de ejecución mensual mínimo en el rango de 30 a 35 %, sin embargo, el Contratista podrá incluir 
dentro de su plantilla todo el personal adicional para alcanzar o superar los porcentajes deseados 
por el Contratante. 

1.7 MÉTODO DE TRABAJO 

Las obras se construirán con estricta sujeción a los planos y demás documentos del presente 
Proyecto y en todo aquello que no se especifique en los mismos (las características de los materiales, 
las marcas y tipos de los equipos, etc.), se estará sujeto a la interpretación / aprobación de LA 
SUPERVISION según su mejor criterio, sin que el Contratista pueda reclamar contra esta 
interpretación ni solicitar indemnización económica alguna en caso que considere lesiva a sus 
intereses la selección hecha por LA SUPERVISION. Todo cambio tendrá que ser notificado al 
contratante y cual emitirá un Visto Bueno para la aprobación de los cambios. 

Consecuentemente, LA SUPERVISION Y/O EL CONTRATANTE podrá rechazar cualquier obra o 
instalación que a su juicio sea inadecuada, si la característica que provoca el rechazo no se encuentra 
especificada en algún documento aprobado. La demolición y sustitución se considerarán a cuenta 
de EL CONTRATISTA. 

Será responsabilidad única de EL CONTRATISTA, todos los procedimientos o métodos de trabajo que 
utilice o ponga en práctica en la ejecución de las obras objeto del presente Contrato, aunque éstos 
hayan sido aprobados o recomendados previamente por LA SUPERVISION con el visto bueno del 
CONTRATANTE. 

Será responsabilidad única de EL CONTRATISTA, que todos los procedimientos o métodos de trabajo 
que utilice o ponga en práctica en la ejecución de las obras objeto del presente Contrato, cuenten con 
las medidas de seguridad laboral establecidas en su Plan de Seguridad Ocupacional y Salud y todas 
aquellas actividades recomendadas previamente por LA SUPERVISION Y EL CONTRANTE para 
resguardar la vida de los empleados. 

1.8 EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

El equipo de construcción que se utilizará en el desarrollo de las obras por parte de EL CONTRATISTA, 
debe mantenerse en perfecto estado y será apropiado para la ejecución de las obras y acorde a la 
metodología de trabajo presentada por EL CONTRATISTA, de forma que le permita cumplir con los 
rendimientos ofrecidos. Estos equipos deben tener la aprobación de LA SUPERVISION. 

Si LA SUPERVISION considera que algún equipo de construcción o artefacto utilizado por EL 
CONTRATISTA para fines de trabajo, es inadecuado para el uso en el desarrollo de las obras o parte 
de ellas, entonces tal equipo será inmediatamente retirado del sitio del proyecto. 
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1.9 SUBCONTRATACIÓN DE PERSONAL LOCAL. 

Para la ejecución de las obras EL CONTRATISTA y si hubiese Sub Contratistas, estos se obligan a 
generar empleo local y/o regional, para ello deberán de considerar al menos en sus propuestas el 
50% de contratación de mano de obra de los municipios beneficiados con el proyecto. 

Se recomienda que EL CONTRATISTA dé prioridad a la contratación de mano de obra local, para 
minimizar los impactos ambientales adversos por conflictos de inmigración, demanda potencial de 
otros servicios y desplazamiento de la economía de subsistencia local. 

1.10 DÍAS Y HORAS LABORABLES. 

A menos que sea expresamente autorizado, no se podrá efectuar ningún trabajo de construcción 
entre las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m., de días laborables, ni los domingos y días festivos. Cualquier gasto 
y/o costo que resulte como consecuencia de las operaciones del Contratista fuera de horas y/o días 
especificados, correrá por cuenta del contratista.   

Si se hace absolutamente necesario realizar trabajos fuera de los límites de la jornada estipulados 
anteriormente, se deberá informar a LA SUPERVISION con suficiente anticipación antes del comienzo 
de la ejecución de tales trabajos. El contratista deberá obtener todos los permisos necesarios para 
trabajar fuera de los límites de la jornada especificados y brindar todas las facilidades al personal 
para su ejecución. 

1.11 INFORME DE AVANCE. FOTOGRAFÍAS. 

EL CONTRATISTA presentará mensualmente a LA SUPERVISION, para su aprobación, un informe del 
avance de la obra. En este informe EL CONTRATISTA dará detalles de todos los trabajos ejecutados 
y además presentará en diagramas de barras sus actividades principales realizadas estableciéndose 
en forma porcentual el avance logrado. 

Se tomarán fotografías mensuales de las obras según lo requiera LA SUPERVISION en el transcurso 
del período de construcción. EL CONTRATISTA será responsable del costo de las fotografías. El 
mínimo requerido es de diez (10) fotografías por mes por cada frente de obra, tratándose de dar 
seguimiento gráfico a los principales procesos constructivos. 

1.12 LIBRO DE BITÁCORA Y REGISTROS. 

El Libro de Bitácora es un libro que tiene por objeto llevar en él, un registro fiel de las actividades de 
EL CONTRATISTA, de los avances de la obra, del cumplimiento de las especificaciones técnicas, de 
observaciones y recomendaciones que se requieran ante la presencia de situaciones imprevistas en 
el sitio de la obra. El libro de Bitácora será adquirido por EL CONTRATISTA en el Colegio de Ingenieros 
Civiles de Honduras. 
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El libro de bitácora será certificado en la primera y última página y tendrá impreso en todas las 
páginas el sello de LA SUPERVISION. Su apertura será así como cada página serán firmadas por LA 
SUPERVISION y por EL CONTRATISTA. Este documento deberá permanecer en la oficina de la 
residencia del proyecto y será de fácil acceso tanto para los representantes de EL CONTRATANTE 
como para los de EL CONTRATISTA, y en el caso de que por razones debidamente justificadas se 
suspendiera la ejecución de la obra, será retirado por el Equipo de Gestión de EL CONTRATANTE, 
hasta el día en que se reanuden labores. Al finalizar la obra este libro quedara en poder de EL 
CONTRATANTE junto con los demás documentos requeridos al momento de efectuar la recepción 
provisional de las obras. 

Tendrán acceso a este documento EL CONTRATANTE, representantes de la AECID o cualquier otro 
ejecutivo por parte del Contratante debidamente autorizado para eso, LA SUPERVISION y por parte 
de EL CONTRATISTA, su personal autorizado a tener relación directa y conocimiento pleno de la 
ejecución de la obra.   

Cualquier observación relacionada con la ejecución de la obra por parte de LA SUPERVISION deberá 
ser planteada y discutida con EL CONTRATISTA, tratándose de llegar a un común acuerdo previo a su 
anotación en el Libro de Bitácora. 

EL CONTRATISTA se obliga también a mantener en el lugar de la obra a disposición de EL 
CONTRATANTE en todo tiempo para servicio de ambas partes contratantes: las libretas de topografía 
originales, libretas de esquemas, registros contables, registros de avance de obra y todos los 
registros que de acuerdo con el tipo y magnitud de la obra se manejen, para cuando se requieran. 
Los registros serán protegidos por EL CONTRATISTA contra extravío, daño y extracción de folios y al 
terminarse la obra, las libretas de topografía y los esquemas serán traspasados a propiedad de EL 
CONTRATANTE para su propio archivo y uso. 

1.13 ESPECIFICACIONES, NORMAS Y NOMINACIONES OFICIALES. 

Las especificaciones y normas, así como las nominaciones de los productos, del equipo o material 
que aparecen en el Contrato, en las Especificaciones, en los planos o que sean solicitadas por EL 
CONTRATANTE durante la obra, serán válidos y obligatorios no importando si fueren o no 
mencionadas dentro del contrato. 

En el caso de que   lo demandado por el Contrato, por las Especificaciones Técnicas o por LA 
SUPERVISION, entrará en contradicción, será LA SUPERVISION junto AL CONTRATANTE quienes 
decidirán el estatuto que debe cumplirse en la ejecución de las obras. 

En caso de que ciertas actividades o conceptos no estén incluidos en la lista de cantidades para tales 
requerimientos u obligaciones, se juzgará conveniente repartir el costo de los mismos entre todos 
los Ítems incluidos en la lista de Cantidades. 
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1.14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

El Contratista deberá cumplir con todos los requerimientos y obligaciones detallados en las cláusulas 
de la Especificación aplicable a los trabajos de construcción involucrados en el Contrato. Tanto las 
cláusulas establecidas en este anexo como las partidas indicadas en las Listas de Cantidades y 
Precios, no limitarán las obligaciones del Contratista bajo las condiciones que emanen del Contrato. 

El Contratista estará obligado a informar de inmediato a LA SUPERVISION de todos los errores u 
omisiones que a su juicio pudieran aparecer en las presentes especificaciones, planos o demás 
documentos técnicos, para que estos sean oportunamente enmendados o aclarados por LA 
SUPERVISION 

1.15 MATERIALES. 

Los materiales cuyas características no estén especificadas en este documento, cumplirán las 
prescripciones de los Especificaciones Técnicas, Instrucciones o Normas, aprobadas con carácter 
oficial en los casos en que dichos documentos sean aplicables, en todo caso se pueden exigir 
muestras, ensayos y certificados de garantía para su aprobación por LA SUPERVISION y EL 
CONTRATANTE. 

LA SUPERVISION o EL CONTRATANTE podrán rechazar dichos materiales si no reúnen, a su juicio, las 
condiciones exigibles para considerar su empleo y sin que EL CONTRATISTA tenga derecho, en tal 
caso, a reclamación alguna. 

EL CONTRATISTA deberá incluir dentro de sus costos administrativos todas las pruebas de calidad de 
los materiales sin generar costo adicional a EL CONTRATANTE. 

Cuando los materiales no satisfagan estas Especificaciones, LA SUPERVISION lo notificará a EL 
CONTRATISTA concediéndole un plazo de ocho (8) días para su retirada. Si pasado dicho plazo, los 
materiales no hubiesen sido retirados, LA SUPERVISION puede ordenar a terceros su retirada a 
cuenta de EL CONTRATISTA, descontando los gastos ocasionados por dicha retirada de las 
certificaciones correspondientes. 

1.16 TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA REPLANTEO DE LAS OBRAS. 

Todas las obras objeto del contrato, deberán ser localizadas y replanteadas con personal idóneo y 
por cuenta de EL CONTRATISTA. Los niveles, distancias y ubicación de cada parte de la obra deberán 
estar acordes con las indicaciones en los planos. 

EL CONTRATISTA deberá informar por escrito a LA SUPERVISION en caso de haber modificaciones en 
el terreno, si las hubiere, inmediatamente después de haber tenido conocimiento de las mismas y 
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antes de proceder a la ejecución de las obras afectadas por ellas. LA SUPERVISION formulará los 
cambios en los diseños, planos y especificaciones que considere necesarios para una adecuada 
ejecución de las obras, para lo cual podrá solicitar a EL CONTRATISTA la colaboración que estime 
pertinente 

1.17 INFORME DE ACCIDENTES Y DOCUMENTOS ENTREGADOS O RECIBIDOS. 

Cuando haya ocurrido algún accidente o acontecimiento que produzca o pudiere ocasionar daño a 
terceras personas o a sus propiedades, por causas relacionadas con la obra, durante el tiempo de 
ejecución del Contrato, en ese caso EL CONTRATISTA deberá enviar a EL CONTRATANTE dentro de 
las 24 horas siguientes al suceso, un informe por escrito con una descripción precisa y completa de 
los hechos. 

Asimismo, EL CONTRATISTA deberá enviar inmediatamente dos copias AL SUPERVISOR de  cualquier 
citación, aviso, demanda, u otro documento entregado, o recibido por él o por cualquier agente, 
empleado o representante suyo que se relacione con cualquier asunto ante cualquier tribunal y en 
cualquier forma que tuviere relación con el Contrato o la ejecución del mismo. EL CONTRATISTA 
deberá observar todas las reglas de seguridad en la obra, para evitar accidentes a sus empleados y 
a terceras personas. 

1.18 ILUMINACIÓN. 

Cuando se autoricen trabajos nocturnos, el Contratista deberá proveer constantemente iluminación 
eléctrica y vigilancia suficiente durante la ejecución del trabajo, tanto en los frentes de actividad 
propiamente dicha, como en los tramos de circulación de material y trabajadores, a satisfacción de 
LA SUPERVISION. 
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SECCIÓN 2 

 

ACTIVIDADES QUE NO DAN LUGAR A PAGO 

1.  INTRODUCCIÓN 

En esta Sección, se establecen actividades, acciones, labores, trabajos y/o servicios que no serán 
pagados a EL CONTRATISTA, salvo que se indique lo contrario en la Lista de Cantidades y Precios, 
como parte de las obras del Contrato que ejecute, por lo que cualquier concepto de mano de obra, 
materiales, transporte, equipo y demás sumas que se requiera en la ejecución de tales actividades, 
deberán incluirse en los costos indirectos o distribuirse dentro de los precios unitarios de los ítems 
que sí dan lugar a pago, en la medida que éstos sean afectados por tales actividades. No se 
reconocerá ni se hará reajuste de precios unitarios por omisiones de estos factores en su 
determinación. 

También no dan lugar a pago, aquellos conceptos de trabajo o partidas no incluidas en Listas de 
Cantidades y Precios, pero que se encuentren indicadas en los planos o esquemas, o que forman 
parte integral e inseparable para la construcción de una unidad de obra. 

2. TERRENOS PARA USO TEMPORAL DEL CONTRATISTA 

Durante el progreso de las obras, EL CONTRATISTA tendrá derecho, libre de costo, al uso de los 
terrenos puestos a disposición por la Alcaldía (terrenos municipales o de los derechos de 
servidumbre). En caso de que EL CONTRATISTA requiriese el uso temporal de terrenos fuera de estas 
áreas, deberá hacer sus propios arreglos con los propietarios y/o inquilinos, para cuyo fin pagará 
todos los cargos, compensaciones, etc., haciéndose responsable de cualquier daño. 

3. EDIFICIOS TEMPORALES PARA USO DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA proveerá y mantendrá en perfecto estado de uso y en condiciones de seguridad y 
de protección contra la intemperie, los edificios provisionales que puedan ser necesarios para su uso 
personal o para uso de sus empleados, y antes de construir tales edificios, deberá someter a la 
aprobación de LA SUPERVISION uno o varios planos, mostrando sus posiciones y naturaleza, que en 
todos los aspectos deberán contar con la aprobación de LA SUPERVISION. Además, EL CONTRATISTA 
deberá esclarecer todo lo que podría requerirse. 

4. INSTALACIÓN PROVISIONAL Y SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 

EL CONTRATISTA hará sus propios arreglos para el abastecimiento de electricidad al sitio de las obras 
y de su plantel para los fines del Contrato. La energía consumida por EL CONTRATISTA será sufragada 
por él mismo. 
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5. UBICACIÓN DE LAS OBRAS 

Todas las obras objeto del contrato, deberán ser localizadas y ubicadas de acuerdo a los planos de 
diseño presentados en estos documentos de licitación. 

6. SERVICIOS DE PROPIEDAD PRIVADA 

En caso de que las obras afectasen cualquier servicio de agua, drenaje, electricidad, etc., de 
propiedad particular, EL CONTRATISTA proveerá un servicio alternativo satisfactorio en completo 
estado de funcionamiento a satisfacción del propietario del servicio y de LA SUPERVISION antes de 
proceder a cortar y rehabilitar el servicio. 

7. CONTROL DEL AGUA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

EL CONTRATISTA deberá controlar, mantener y proteger de aguas superficiales y subterráneas a 
todas las obras objeto del Contrato. Deberá ejecutar el bombeo o desviación de aguas superficiales 
o subterráneas que puedan afectar las obras, lo mismo que proporcionará todas las zanjas, drenajes, 
pozos, etc., que sean necesarios para evacuar las aguas en forma satisfactoria. 

En cada punto de la obra en donde se pueda acumular agua, se harán, si se requiere, drenajes 
apropiados, pozos o sumideros y, si es la opinión de LA SUPERVISION, tales sumideros deben quedar 
totalmente fuera del límite de la obra para drenar el agua sin ocasionar alteración durante el proceso 
de fraguado del concreto, lavado o derrumbe de los taludes, de excavaciones o perjuicio en cualquier 
otro trabajo, o en su defecto daño en propiedad pública o privada. 

EL CONTRATISTA es responsable del método de desalojo de agua que utilizará en las zanjas, pero 
debe garantizar que el nivel freático sea abatido por lo menos 50 cm por debajo de la cota de fondo 
de zanja, LA SUPERVISION verificará este aspecto antes de la continuación de las siguientes fases. 

Los  diversos  equipos  y  herramientas  que  utilice  EL CONTRATISTA  para  efectuar  el desalojo de 
agua, deben estar en buenas condiciones de operatividad, siendo de su responsabilidad los 
inconvenientes que se susciten por falta de mantenimiento adecuado de los equipos, así como 
colapsos de las zanjas. 

EL CONTRATISTA deberá disponer en cantidad y calidad, equipos de desalojo de agua que garanticen 
mantener la zona de obra permanentemente drenada. 

En el caso que las excavaciones se encuentran en acuíferos, EL CONTRATISTA tendrá que tomar las 
medidas pertinentes para mantenerlas secas de tal forma que quede asegurada la debida ejecución 
de las obras. 

8. LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA 
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Durante el desarrollo de las obras EL CONTRATISTA deberá limpiar y remover de la superficie del 
terreno todos los residuos de demoliciones, materiales sobrantes, basuras, edificaciones 
temporales, evitar acopios de materiales y almacenamiento de útiles, herramientas y maquinaria y 
dejar todo el sitio libre y en condiciones satisfactorias para LA SUPERVISION. 

Al finalizar totalmente las obras, EL CONTRATISTA deberá limpiar completamente el sitio, nivelará el 
terreno, perfilará los taludes, arreglará los caminos temporales que ha utilizado, restaurará cualquier 
drenaje que haya sido bloqueado o interferido con sus operaciones y dejará todo el sitio a 
satisfacción de EL CONTRATANTE. 

9. PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS 

En el caso que las obras por ejecutarse obliguen a una suspensión de algún servicio público: agua 
potable, electricidad, teléfono, etc., EL CONTRATISTA será responsable de la publicación, por medios 
radiales y/o escritos, con un mínimo de tres días de anticipación. La publicación, el texto y croquis 
del anuncio serán aprobados por LA SUPERVISON.  

10.  DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN EN OBRAS 

EL CONTRATISTA tendrá la obligación de colocar señales visibles tanto de día como de noche, en las 
obras de excavación, así como las vallas necesarias para evitar accidentes a transeúntes y vehículos, 
propios o ajenos a la obra. 

Asimismo, en el caso de que la ejecución de las obras exija la inutilización o afección parcial o total 
de alguna vía o conducción pública o privada, EL CONTRATISTA dispondrá, después de tener la 
aprobación de LA SUPERVISION, los pasos provisionales o rutas alternas necesarios con elementos 
de suficiente seguridad, para reducir al mínimo las molestias a los transeúntes y tráfico, todo ello de 
acuerdo con LA SUPERVISION. 

Los materiales y diseño de los dispositivos de señalización, así como su cantidad y ubicación deberán 
ser aprobados por LA SUPERVISION. 

Las responsabilidades que pudieran derivarse de accidentes y perturbación de servicios ocurridos 
por incumplimiento de las precedentes especificaciones, serán de cuenta y cargo de EL 
CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA será responsable de la calidad del trabajo y si después de finalizar dicha obra, un mal 
relleno, compactado o calidad baja de los materiales, EL CONTRATISTA tendrá que efectuar por su 
cuenta las reparaciones, cuantas veces sea necesario, hasta la adecuada terminación. 

11. OBRAS Y SERVICIOS AUXILIARES 

EL CONTRATISTA deberá instalar en obra los almacenes precisos para asegurar la conservación de 
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materiales y equipos, siguiendo las instrucciones que a tal efecto reciba de LA SUPERVISION. 

12. SERVICIOS MÉDICOS Y DE PRIMEROS AUXILIOS 

EL CONTRATISTA hará arreglos para atención médica cuando sea necesario y proveerá equipo 
adecuado de primeros auxilios en el sitio. EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones 
respectivas que fija el Ministerio de Trabajo. 

13. PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y 

ESTACIONES DE DESINFECCIÓN 

EL CONTRATISTA proveerá, construirá, trasladará cuando sea necesario y retirará a la terminación 
de las obras, los servicios sanitarios apropiados para el uso de todas las personas empleadas en las 
obras. Tales servicios serán proporcionados conforme y cuando LA SUPERVISION lo disponga, y 
deberán ser regularmente aseados y desinfectados junto con el terreno que los rodea, el cual deberá 
quedar en buenas condiciones cuando tales servicios sean retirados. 

EL CONTRATISTA proveerá, construirá, trasladará cuando sea necesario y retirará a la terminación 
de las obras, las estaciones de desinfección (sitios para el aseo personal de los empleados, como ser 
lavamanos, duchas temporales y estaciones con gel desinfectante), para el uso de todas las personas 
empleadas en las obras. Tales estaciones de desinfección serán proporcionados conforme y cuando 
LA SUPERVISION lo disponga, y deberán ser regularmente aseados y desinfectados junto con el 
terreno que los rodea, el cual deberá quedar en buenas condiciones cuando tales servicios sean 
retirados. 

EL CONTRATISTA deberá asegurarse de que su personal use los servicios sanitarios y las estaciones 
de desinfección y se cerciorará de que el sitio se mantenga todo el tiempo limpio, bien cuidado y 
libre de contaminación de toda clase.  

La ubicación de los servicios sanitarios y las estaciones de desinfección deberán detallarse en el Plan 
de Seguridad Ocupacional y Salud, este Plan deberá ser aprobado en primera instancia por LA 
SUPERVISION y posteriormente por EL CONTRATANTE.  

14. CONTROL DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

Deberá evitarse la contaminación por ruido, olores, residuos y/o desechos sólidos y líquidos, durante 
la ejecución de las obras. 

La construcción del proyecto podría generar algunos impactos al ambiente al igual que podría verse 
afectado por el entorno, por lo cual el Contratista deberá cumplir con las siguientes medidas y sus 
costos deberán estar incluidos en los precios unitarios. 
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1. El traslado de materiales debe organizarse mediante el establecimiento de una 
zona de acopio donde puedan acezar los camiones y desde donde se deberán 
movilizar por medios más pequeños a los distintos sitios de trabajo.  
El sitio de acopio o bodega de materiales debe estar plenamente señalizada, con 
vigilancia y control. 

2. Las zonas donde se excave deberán marcarse con medios muy identificables 
siguiendo la normativa nacional existente y además asegurando que puedan ser 
visibles de noche.  

3. El material excavado deberá ser resguardado de la gravedad y del arrastre por 
viento y agua mediante la conformación de montículos de no más de 60 
centímetros de altura con la base reforzada con madera, piedras, mallas o algún 
material que reduzca el arrastre y con una cubierta de plástico que evite que sea 
mojado por la lluvia. Siempre es preferible que el material excavado sea reutilizado 
de manera inmediata y no almacenado en la superficie por más de 24 horas. 

4. El material sobrante de las excavaciones debe de manejarse con rapidez para dejar 
las zonas limpias y despejadas al concluir el cierre del agujero..  

5. En la medida de lo posible se recomienda utilizar mano de obra local para crear un 
sentimiento de apropiación de las obras.  

6. Durante la realización de las obras se podrán requerir de podas o cortes de árboles 
y vegetación, se recomienda que se identifique claramente el corte o tala requerida 
evitando el daño a más plantas del estrictamente requerido para la obra. Si es 
necesaria la extracción total de árboles, esta actividad deberá ser consultada con 
las autoridades municipales ambientales y seguir sus procedimientos, se 
recomienda que al menos se reponga cada árbol con 3 árboles nuevos, a ser 
plantados en los sitios elegidos por el patronato de la comunidad o las autoridades 
ambientales. Las especies a utilizar deberán ser las mismas que se encuentran en 
la zona, excluyendo el uso de ficus, por sus características dañinas hacia las 
tuberías. Se recomienda que si se sembraran en los predios de las viviendas, sean 
árboles frutales que puedan servir tanto de sombra y albergue de aves, como para 
consumo de los habitantes. 

7. El trabajo en áreas que requiere de la exposición del personal a agentes patógenos, 
estos deberán contar con el equipo especificado por el Reglamento General de 
Medidas de Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
Los sitios de trabajo en estas áreas expuestas a agentes patógenos deben de ser 
controladas y el paso de peatones debe ser desviado por ruta alterna para evitar 
contagios y accidentes. 
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8. Todas las áreas de trabajo deben de mantenerse y dejarse al momento de 
concluirlas completamente limpias y libres de cualquier material que pueda ser 
arrastrado y dañar el sistema. 

9. Antes de iniciar las actividades de construcción de las obras en una calle, los  
vecinos colindantes, deberán ser informados, para que tomen sus precauciones. 
 

Adicionalmente el contratista tendrá la obligación de cumplir con las medidas de 
mitigación detalladas en la resolución de licencia ambiental del proyecto. 

15.  SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

El Contratista deberá planificar, ejecutar, monitorear, controlar y documentar el cumplimiento con 
los requisitos de salud y seguridad en el trabajo aquí establecidos y con los estándares 
correspondientes de la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud Pública, Cuerpo de Bomberos y 
cualquier otra institución o legislación aplicable. 

1 Prevención de Accidentes. 
El Contratista proveerá y mantendrá ambientes y procedimientos de trabajo 
adecuados para salvaguardar al personal, propiedades, materiales y equipos 
públicos y privados, expuestos a las operaciones y actividades del Contratista. 

2 Capacitación de los Trabajadores.  
El Contratista realizará reuniones semanales para capacitar a los trabajadores 
propios y a los de sus subcontratistas en los métodos para proteger la salud y 
garantizar la seguridad. Después de cada reunión de seguridad, el Contratista 
redactará un informe de la reunión con los nombres de los trabajadores presentes 
y los temas discutidos durante la reunión.  Copia de la cual deberá ser entregada 
al Ingeniero Supervisor. 

c) Prevención del uso de Drogas y Bebidas Alcohólicas. 

El uso de drogas y bebidas alcohólicas es terminantemente prohibido dentro de 
las zonas de los trabajos. Cualquier empleado del Contratista que se encuentre 
bajo la influencia de drogas o bebidas alcohólicas será razón suficiente para 
despedir al empleado. 

d) Servicio de Medicina / Primeros Auxilios. 

 El Contratista es responsable de mantener medicinas apropiadas y elementos de 
primeros auxilios en la obra.  También, el Contratista implementará un plan de 
emergencia para la evacuación de empleados o heridos como consecuencia de los 
trabajos.  Cada frente de trabajo debe contar con por lo menos una persona 
capacitada en primeros auxilios que se encargará de cualquier situación que 
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requiera su ayuda. Es indispensable tener comunicación adecuada entre los 
frentes de trabajo y la sede principal del Contratista o directamente con algún 
servicio de auxilio para responder a la mayor brevedad durante una emergencia. 

e) Prevención de Incendios. 

El Contratista mantendrá equipo apropiado para combatir incendios provocados 
por el trabajo.  Se contará con los números de teléfonos del servicio de Bomberos 
más cercano en cada frente de trabajo para usarse en caso de que el percance 
quede fuera de control con los equipos disponibles en el sitio de trabajo.  Es 
indispensable la limpieza de la zona de trabajo y el uso correcto de sustancias 
combustibles, para evitar incendios. 

f) Limpieza de la Zona de Trabajo. 

El Contratista deberá mantener las zonas de trabajo despejadas de basura, 
materiales de construcción, herramientas, materiales nocivos o tóxicos, etc., con  
el fin de evitar accidentes, controlar el saneamiento ambiental, evitar 
enfermedades, evitar incendios y evitar perjuicios al público.  El Contratista deberá 
inspeccionar cada frente de trabajo frecuentemente para asegurar que el sitio se 
encuentra en condiciones adecuadas de limpieza y saneamiento.  Asimismo, se 
destaca el control adecuado del polvo tanto para el bien de los trabajadores y 
como así también para el público en general. 

g) Pruebas de Equipo, Maquinaria e Instalaciones Temporales. 

Todo el equipo, maquinaria e instalaciones temporales de construcción deberá 
mantenerse en condiciones óptimas para su operación segura.  El Contratista 
realizará las inspecciones y pruebas necesarias para comprobar que cada equipo, 
máquina o instalación temporal que llegue al trabajo cumpla con todos los 
requisitos de seguridad y salud en el trabajo.  Todo equipo, máquina o instalación 
temporal que no cumpla con los requisitos de seguridad y salud deberá ser 
removido inmediatamente de la zona de trabajo. 

h) Seguridad de la Zona de Trabajo. 

El Contratista es el responsable único por la seguridad de las zonas de trabajo.  Por 
lo tanto, el Contratista deberá proveer alambrados de seguridad, agentes de 
seguridad, iluminación nocturna y cualquier otra medida necesaria para controlar 
el acceso de gente extraña a las zonas de trabajo. 

i) Seguridad Personal de los Trabajadores del Contratista. 

El Contratista es responsable por el suministro de todos los útiles de protección 
personal que requieran los trabajadores bajo su dirección y bajo la dirección de 
sus subcontratistas. 
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Elementos básicos de protección personal que deberá suministrar el Contratista 
son: 

• Cascos 
• Anteojos de Seguridad 
• Guantes de Trabajo 
• Ropa de Trabajo 
• Tapones para los Oídos 
• Impermeables 
• Botas de Trabajo 
• Cinturón de Seguridad 
Cualquier otro ítem de protección personal que se requiera para trabajos 
especiales, tales como soldadura, cortes de hierro, trabajos en áreas confinados, 
etc., deberán ser suministrado por el Contratista a los trabajadores.  El hecho de 
suministrar un ítem de seguridad personal a un trabajador significa que el 
Contratista ha enseñado al trabajador la manera correcta de usar el aparato y el 
riesgo personal que implica el trabajo que se realizará. 

Además, el Contratista es responsable por el suministro y mantenimiento de 
protección personal en forma de equipamiento y construcción temporal, tales 
como: 

• Escaleras 
• Pasamanos 
• Barreras 
• Redes 
• Andamios 
• Protección en Zanjas contra Derrumbes 
 

Todos los útiles de seguridad personal deben de cumplir con los requisitos 
mínimos establecidos por las Leyes de la República de Honduras y con el sentido 
común aplicable a cada caso especial que se presente durante la ejecución de las 
obras.  El Representante del Contratista deberá tener la autoridad de ordenar la 
corrección inmediata de cualquier deficiencia de protección personal que se 
presente en el trabajo o suspender el trabajo hasta que la deficiencia esté 
corregida. 

 

j) Control de Materiales Tóxicos. 

El Contratista debe mantener una lista de todos los materiales tóxicos que se 
utilicen en la ejecución de los trabajos.  Deberá tener en su archivo las 
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instrucciones del uso de cualquier producto tóxico o combustible y deberá 
capacitar a los trabajadores que utilizarán el producto en el manejo correcto y el 
riesgo personal del mismo antes de comenzar el trabajo. 
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SECCIÓN 3 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR COMPONENTES PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PTAR, “ALIVIO PARA AGUA 

LLUVIA”, DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA”.  

 
 

TRABAJOS PRELIMINARES 
 

 

1. TRABAJOS PRELIMINARES  

2. TRAZADO Y MARCADO:  

Este trabajo consistirá en el trazado y marcado de las obras a ejecutar. - El terreno donde se 
construirá la obra, deberá estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que 
interfiera en el desarrollo del rubro. El trazado se inicia con la ubicación de un punto de referencia 
externo a la construcción, para luego y mediante la nivelación con manguera localizar ejes, centros 
de columnas y puntos que definan la cimentación de la construcción. Para el trazado se utilizará en 
el perímetro, reglas de madera rústica de pino de 1 x 3” clavadas en estacas de 2 x 2”, ubicadas en 
los ejes y con una altura de 50cms desde el nivel del terreno natural previamente conformado. 

2.1.1 MEDICIÓN: 

La cantidad a pagarse por trazado y marcado, será el número de metros lineales medidos con 
aproximación al centímetro en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  

2.1.2 PAGO: 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 

Aplica para los Ítem del listado de cantidades de obra: 1 
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SECCIÓN 4 
 

MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 

1. MOVIMIENTOS DE TIERRA 

2. EXCAVACIÓN DE MATERIAL TIPO II: 

Esta actividad consistirá en la excavación de material TIPO II con equipo, maquinaria o peón, La cual 
incluye la remoción de cualquier tipo de suelo tales como: arcilla, tierra negra, arena, grava, pizarra, 
tierra endurecida, arcilla esquistosa (Laja), arena movediza y piedras flojas en masa y todo el material 
de roca en lechos, depósitos estratificados, además de cualquier material saturado que este 
localizado bajo el nivel freático del sitio de la obra y cuya consistencia es desconocida en el momento 
de la evaluación de la obra. La excavación se realizará de acuerdo a las líneas, niveles y pendientes 
indicados en los planos de construcción, debiéndose construir rectos, uniformes y de acuerdo a las 
dimensiones mostradas en los mismos. Deberá controlarse la estabilidad del suelo y de ser necesario 
y aprobado por la supervisión deberá apuntalarse las paredes de las Zanjas. El material producto de 
la excavación debe colocarse a un mínimo de 60 cm de la orilla del zanjo. 

Nota: El contratista no podrá solicitar compensación o cambio de precio unitarios si el suelo es 
rocoso, puesto que dentro de la clasificación contempla material rocoso. 

4.1.1 MEDICIÓN: 

La cantidad a pagarse por Excavación de Material Tipo II será el número de metros cúbicos medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  

4.1.2 PAGO: 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 

Aplica para los Ítem del listado de cantidades de obra: 2 y 3 

 

3. ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO): 

Estos trabajos consistirán en el acarreo de material de desperdicio con volqueta de 5M3 y la limpieza 
de la zona de trabajo de todo producto de la excavación, demoliciones, vegetación u otro tipo de 
material del proyecto.  El material de desperdicio será cargado por peones y una retro excavadora 
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tipo JD 310C a una volqueta y se procederá a botarlos a los lugares municipales autorizados 
comprendidos en un radio de entre 0 y 7Km de la zona del proyecto, mismos que también serán 
verificados y aprobados por la Supervisión de Obras para evitar contaminaciones ambientales o 
visuales, sedimentaciones en cauces de ríos o quebradas entre otros.  

Como parte de esta actividad se realizará la limpieza de calles de acceso, mediante la utilización 
Mano de Obra no calificada y Herramienta menor. Los peones con escobas, rastrillos y recogedores 
de basura procederán a la limpieza de calles de basura y otros desperdicios que no impliquen la 
utilización de equipo especializado.   

4.2.1 MEDICIÓN: 

La cantidad a pagarse por Acarreo de Material (Desperdicio) con será el número de metros cúbicos 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  

4.2.2 PAGO: 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 

Aplica para los Ítem del listado de cantidades de obra: 4. 

 

4. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO: 

Estos trabajos consistirán en cortar, acarrear al sitio de la obra, seleccionar, colocar, manipular, 
humedecer y compactar el material selecto necesario para camas de tubería y demás elementos que 
lo requieran. El material selecto por suministrar deberá previamente ser aprobado por la supervisión 
de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones. El lugar donde se instalará el material de 
relleno deberá estar limpio de escombros. El material selecto será humedecido (sin formar lodo) y 
compactado en capas con un espesor mínimo de 0.10mts y máximo de 0.20mts Por medio de 
apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes 
continuos en los sitios apisonados. Esta Actividad incluye el corte y el acarreo del material. 

 

Consideraciones del Cálculo del Análisis de Costo: 

Este trabajo de relleno y compactado con material Selecto requiere de Mano de Obra No calificada 
y Herramienta Menor.  Se debe incluir el suministro de material selecto por m3 colocado en el sitio 
de la obra, el agua necesaria para lograr una compactación uniforme, por lo tanto, ese factor no será 
aplicable a las cantidades de obra de la actividad, sino que debe considerarse dentro de los 
rendimientos de la Ficha de Análisis de Costos Unitarios. 
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4.3.1 MEDICIÓN: 

La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material selecto será el número de metros 
cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra.   

4.3.2 PAGO: 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 

Aplica para los Ítem del listado de cantidades de obra: 5. 

 

5.  RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material del 
sitio producto de las excavaciones, cimentaciones y otros. El lugar donde se instalará el material de 
relleno deberá estar limpio de escombros. El material no será cernido, pero si se cuidará que en el 
no haya, piedras mayores a los 20cm de diámetro, basura, materia orgánica, ni cualquier otro 
contaminante que pueda disminuir la capacidad de resistencia del suelo ni pueda afectar la tubería. 
Para su colocación el material del sitio se humedecerá (sin formar lodo) y compactará en capas con 
un espesor de 0. 10 m por medio de apisonadores manuales, iniciando desde los bordes al centro 
del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados.  

 

Esta actividad deberá realizarse de tal forma que el nivel de terreno natural debe quedar de la misma 
forma en que fue encontrada previa a la realización de las excavaciones. 

 
Consideraciones del Cálculo del Análisis de Costo: 

Este trabajo de relleno y compactado con material del Sitio requiere de Mano de Obra No calificada 
y Herramienta Menor. Se incluye el agua necesaria para lograr una compactación uniforme.   

4.4.1 MEDICIÓN: 

La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material cernido del sitio será el número de 
metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor 
de obra.  
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4.4.2 PAGO: 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 

 

Aplica para los Ítem del listado de cantidades de obra: 6. 

 

6.  CONFORMACION Y COMPACTACION SUBRASANTE DE CALLE: 

El contratista, bajo esta partida, realizará los trabajos necesarios de modo que la superficie de la 
subrasante en toda su superficie presente los niveles, alineamiento, dimensiones y grado de 
compactación indicados, tanto en los planos del proyecto, como en las presentes especificaciones. 
Se denomina subrasante a la capa superior de la explanación que sirve como superficie de 
sustentación de la capa de afirmado. Su nivel es paralelo al de la rasante y se logrará conformando 
el terreno natural mediante los cortes o rellenos previstos en el proyecto. La superficie de la 
subrasante estará libre de raíces, hierbas, desmonte o material suelto. 

4.5.1 MEDICIÓN: 

La cantidad a pagarse por conformación y compactada subrasante de calle será el número de metros 
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra.  

4.5.2 PAGO: 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 

 

Aplica para los Ítem del listado de cantidades de obra: 7. 

 

7. MATERIAL SELECTO BALASTADO: 

Se deberá utilizar un tipo agregado árido de una granulometría variable entre 40 y 150 mm 
aproximadamente, Las rocas para extracción del balasto serán de naturaleza silícea y, 
preferentemente, de origen ígneo o metamórfico. Por tanto, no se admitirán las de naturaleza caliza 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rido_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Granulometr%C3%ADa
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ni dolomítica. El balasto no podrá contener fragmentos de: madera, materia orgánica, metales, 
plásticos, rocas alterables, ni de materiales tixotrópicos, expansivos, solubles, putrescibles, 
combustibles ni polucionantes (desechos industriales). Este deberá ser tendido homogéneamente 
en capas de 15cm en toda la superficie a tratar, utilizando una motoniveladora.  

4.5.1 MEDICIÓN: 

La cantidad a pagarse por material selecto de balasto será el número de metros cúbicos medidos en 
la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  

4.5.2 PAGO: 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 

 

Aplica para los Ítem del listado de cantidades de obra: 8. 

 

8. CORTE Y RELLENO DE MATERIAL: 

Se deberá considerar los metros cúbicos de corte de material al ingreso de la PTAR, con la finalidad 
de ampliar el acceso a la misma, ya que una vez construido el alivio para aguas lluvias el mismo 
reducirá la sección de calle, Esta materia una vez realizado el corte se depositará en el canal 
Demasías por mejorar con las obras contempladas dentro de este contrato. Por lo cual EL 
CONTRATISTA deberá considerar el uso de una Retro excavadora. 

4.5.1 MEDICIÓN: 

La cantidad a pagarse por Corte y relleno de Material será el número de metros cúbicos medidos en 
la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  

4.5.2 PAGO: 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 

 

Aplica para los Ítem del listado de cantidades de obra: 9. 
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SECCIÓN 5 

 

CONCRETOS Y ACERO DE REFUERZO 

1. CONCRETOS Y ACERO DE REFUERZO 

2.  CONCRETOS 

5.1.1 GENERALIDADES 

Esta sección se refiere al concreto que se usará en las diferentes estructuras de la obra y se 
complementarán con las indicaciones mostradas en los planos o según lo ordene LA SUPERVISION. 

Las especificaciones y procedimientos citados son los mínimos requeridos; en donde no se 
especifique explícitamente, queda entendido que la mezcla y el proceso de construcción de las 
estructuras de concreto reforzado, se deberán ceñir a todas las normas pertinentes de la ASTM, 
AASHTO, ACI y demás reconocidas internacionalmente, en su última versión. 

5.1.2 COMPOSICIÓN DEL CONCRETO 

Todos los materiales a utilizarse deben de proporcionarse de tal manera que produzcan una mezcla 
bien graduada de alta densidad y máxima trabajabilidad con una resistencia a la compresión a los 28 
días no menor que la indicada en los planos y/o especificaciones técnicas. 

5.1.3 CONSISTENCIA DEL CONCRETO 

Se deberá controlar el contenido de agua mediante medidas directas; en ningún caso se permitirá 
aumentar la cantidad de agua tomando en consideración que se requiere uniformidad en la 
consistencia del concreto en los diferentes colados. 

LA SUPERVISION podrá ordenar, si lo desea, que el asentamiento o revenimiento máximo indicado 
tenga un límite menor, cuando por los métodos de colocación, compactación y vibración se obtenga 
una consolidación más fácil y rápida. 

5.1.4 CEMENTO PARA EL CONCRETO 

Todo el cemento usado en los trabajos será cemento Pórtland y estará de acuerdo con los requisitos 
de la norma ASTM-C150, a menos que haya otra indicación. 

El cemento será entregado en bolsas fuertes y seguras, y será almacenado en un depósito seco 
protegido de la intemperie, con piso de madera elevado (no menos de 15 cm), que haya sido 
aprobado por LA SUPERVISION. En vista de lo anterior, no se admitirá cemento que llegue en bolsas 
rotas. 
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El cemento será usado tan pronto como se pueda, en el orden cronológico en que fue entregado. 
Cualquier cemento que haya sido perjudicado y afectado por la humedad, o por otras causas, será 
retirado inmediatamente del lugar.  

El cemento se dispondrá en pilas no mayores de diez (10) bolsas para periodos cortos (menores de 
treinta días) y en pilas de no más de cinco (5) bolsas para periodos mayores, evitando ser apilado 
contra las paredes de la bodega. 

Si el almacenaje del cemento se extendiera por un período superior a tres meses, EL CONTRATISTA 
suministrará como indique LA SUPERVISION, certificados de prueba de una firma reconocida, que 
confirmen que puede usarse en la obra. 

Todo el cemento rechazado deberá ser retirado inmediatamente del sitio de la obra. 

5.1.5 AGUA PARA EL CONCRETO 

El agua que se va a usar en el concreto deberá ser de una fuente aprobada por LA SUPERVISION, y 
estará libre de sal, grasas, aceite, álcalis, materia orgánica y otras impurezas. 

5.1.6 AGREGADOS PARA CONCRETO 

Los agregados para el concreto son: el agregado grueso y el agregado fino, los cuales deberán 
cumplir con las normas ASTM C33. 

Los agregados necesarios serán combinados en tales proporciones para obtener una graduación 
satisfactoria. La curva de graduación deberá permanecer dentro de los límites indicados en la tabla 
2 de la norma ASTM C33. Todos los agregados para el concreto proporcionados por EL CONTRATISTA 
serán de fuentes aprobadas por LA SUPERVISION. La aprobación de una fuente por LA SUPERVISION 
no constituye en ningún momento una aprobación de todos los materiales tomados de dicha fuente 
y EL CONTRATISTA será responsable por la calidad específica de los materiales usados en las obras. 

Todos los agregados que se entreguen en la planta de dosificación o al sitio en que se efectúan las 
mezclas deberán tener un contenido de humedad uniforme y estable. 

Las muestras que se utilicen para los ensayos deberán ser representativas y la aprobación por parte 
de LA SUPERVISION de los resultados de laboratorio que le proporciona EL CONTRATISTA no exime 
a éste de la responsabilidad adquirida en este Contrato. 

Todos los agregados que no cumplen con ASTM C 33 o son rechazados por LA SUPERVISION, serán 
inmediatamente desalojados de la obra. 

Todos los agregados que se utilicen en la obra deberán almacenarse en un lugar que tenga  buen 
drenaje, de manera que se evite la contaminación del material con el suelo o la mezcla accidental 
entre los diferentes agregados. El lugar deberá ser aprobado por LA SUPERVISION; los agregados de 
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tamaño diferentes deberán ser apilados en grupos o depósitos diferentes. El volumen de agregados 
almacenado en el lugar deberá ser suficiente como para no permitir interrupción ni suspensión de 
los trabajos programados en la obra. 

5.1.7 MEZCLA Y TRANSPORTE DEL CONCRETO 

Para producir un concreto de calidad uniforme los ingredientes deben medirse con precisión en cada 
revoltura y deberán mezclarse completamente, hasta que su apariencia sea uniforme. 

Para el concreto mezclado en la obra los ingredientes deberán ser mezclados en equipos adecuados, 
previamente aprobados y revisados por LA SUPERVISION, no sólo al comienzo de la obra, sino una o 
más veces por mes según lo ordene LA SUPERVISION. Las mezcladoras deberán recibir un 
mantenimiento apropiado durante todo el tiempo que dure el Contrato y no deberán usarse equipos 
deficientes. Los tambores de todas las mezcladoras deben de revolucionar a la velocidad 
recomendada por el fabricante, así mismo los tambores de las mezcladoras deberán estar 
completamente limpios antes de cada uso y deberán reemplazarse las paletas gastadas. 

LA SUPERVISION podrá rechazar u objetar los equipos cuya capacidad o estado no sean satisfactorios 
y no se permitirá sobrecargar las mezcladoras más allá de la capacidad específica recomendada por 
los fabricantes. 

El tiempo de mezclado deberá estar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y a los 
resultados de las pruebas de efectividad de las mezcladoras que se practiquen mientras dure la obra. 
El tiempo de mezclado debe medirse a partir del momento en que todos los ingredientes estén 
dentro de la mezcladora. 

El tiempo entre el comienzo de la mezclada y la colocación del concreto no puede exceder de 30 
minutos. El tiempo de transporte y puesta en obra tiene que ser inferior al tiempo de fraguado.  

Se prohibirá la producción de concreto excesivo o agregar agua (que exceda la relación agua-
cemento de diseño) para compensar la pérdida de revenimiento como resultado de demoras en la 
entrega o en la colocación. El concreto el cual comienza fraguar antes de la puesta en obra será 
eliminado. 

5.1.8 PREPARACIÓN DE LA FUNDACIÓN ANTES DEL COLADO DEL CONCRETO 

Antes de comenzar a colocar al concreto, todas las superficies que quedarán en contacto con él, 
deberán limpiarse y humedecerse bien. Las superficies rocosas, sobre las cuales se fundirán 
concretos deberán prepararse. Una vez preparadas se procederá a colocar una capa de concreto 
pobre de 5 a 10 cm de espesor según lo indique los planos o LA SUPERVISION. 

En el caso de que la fundación esté constituida por suelos no rocosos se deberá preparar de 
conformidad con las indicaciones de los planos, las especificaciones o de LA SUPERVISION.  
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No se aceptará el colado de concretos sobre superficies que no hayan sido aprobadas por LA 
SUPERVISION, por lo que todo material inadecuado que se encuentre en la fundación deberá ser 
removido.  

5.1.9 COLOCACIÓN DEL CONCRETO 

El concreto deberá colocarse sobre superficies que estén preparadas para recibirlo, no se podrá 
iniciar la colocación del concreto hasta tanto no se haya construido e instalado todos los encofrados 
y elementos que quedarán embebidos en la obra y hayan sido aprobados por LA SUPERVISION. 

El concreto deberá ser colocado solamente en presencia de LA SUPERVISION, excepto cuando se 
haya extendido un permiso para colocar concreto en su ausencia. 

El concreto debe ser depositado muy cuidadosamente para evitar segregaciones y no se le permitirá 
caer más de 1.25 m en caída libre. En caso que se usen carros o canaletas, se deberán mantener 
limpios y usarse en tal forma que se evite la segregación. El concreto no debe ser bombeado o 
descargado a través de conductos que tengan aleación de aluminio. 

En el caso de concreto reforzado deberá tenerse cuidado de que el acero que lo refuerza esté 
completamente limpio y quede rodeado de concreto y que no queden huecos o cavidades. Es 
esencial que ni el refuerzo ni los encofrados se desplacen mientras se coloca el concreto o que las 
barras sean movidas después del curado inicial.  

El concreto se debe colocar de tal manera que la superficie entre los encofrados o moldes se 
mantengan firmemente a nivel para evitar así el flujo lateral del concreto recién colocado. 

Durante la colocación, la temperatura del concreto se deberá mantener tan baja como sea posible, 
a fin de evitar los efectos nocivos del calor sobre la calidad del concreto. No se podrá efectuar 
colados cuando la temperatura ambiental esté muy alta o cuando la temperatura del concreto fresco 

exceda los 32C (90F). 

5.1.10 CURADO DEL CONCRETO 

El concreto recién colado deberá mantenerse constantemente húmedo y protegerse de daño por 
fluctuaciones de temperatura en la superficie, provocadas por el sol y el viento hasta que haya 
fraguado adecuadamente. Adicionalmente se tomarán medidas preventivas para que el fraguado no 
sea acelerado, cubriéndolo con sacos húmedos o con cualquier otro material que pueda mantenerse 
húmedo permanentemente por lo menos durante 14 días después del colado. Aún después de 
haberse cumplido el período mínimo de curado, se deberá tener cuidado de evitar que el concreto 
sufra un secado excesivo, las superficies de concreto que no sean acabadas, no recibirán tratamiento 
de membranas líquidas. Podrá utilizarse otros métodos de curado a base de compuestos especiales 
si se obtiene con anterioridad la aprobación de LA SUPERVISION. 
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5.1.11 ENCOFRADOS Y CIMBRAS 

EL CONTRATISTA deberá suministrar y colocar todos los encofrados y demás elementos que se 
requieran para la colocación del concreto. En todos los casos, los encofrados deberán adaptarse a la 
forma y dimensiones de la estructura de conformidad con los planos, especificaciones o indicaciones 
de LA SUPERVISION. 

El encofrado deberá ofrecer la seguridad y calidad que permita obtener la textura exigida en la 
superficie de la estructura y colocada de tal forma que permanezca rígida durante el proceso de 
colado y fraguado del concreto, con el empalme de las juntas lo suficientemente ajustado para evitar 
fuga de la lechada. 

No deberá usarse pernos que atraviesen completamente los encofrados, como método para 
asegurar el alineamiento de las formaletas, a menos que se haya tomado las debidas precauciones 
para asegurar la impermeabilidad una vez que éstos se hayan removido. Cualquier depresión 
resultante del uso de pernos que sólo hayan penetrado parcialmente las losas, deberá sellarse 
adecuadamente. 

LA SUPERVISION podrá pedir a EL CONTRATISTA presentar el diseño y detalles del encofrado para su 
aprobación. 

Antes de que cada operación de colado sea comenzada, el encofrado deberá ser cuidadosamente 
examinado y las caras de contacto del molde con el concreto deberán ser limpiadas, niveladas su 
superficies completamente y tratadas con aceites adecuados para moldes. 

No se comenzará el colado hasta que LA SUPERVISION haya inspeccionado y aprobado el encofrado 
y éste será removido solamente con el permiso por escrito de LA SUPERVISION. Se deberá tener gran 
cuidado durante la remoción para evitar impactos y esfuerzos inaceptables en el concreto. 

5.1.12 MORTERO DE CEMENTO 

Los materiales a usarse en los morteros llenarán los siguientes requisitos: 

a) Cemento Pórtland tipo I, según especificaciones ASTM C-150. 

b) Arena conforme ASTM designación C-144-66T y C-40. 

c) Agua limpia, libre de aceite, ácidos, sales, álcalis, cloruros, materiales 
orgánicos y otras sustancias deletéreas. 

Los ingredientes serán preparados en una mezcladora mecánica aprobada. En caso que LA 
SUPERVISION analice que sea imposible usar una mezcladora mecánica, autorizará hacerlo a mano 
para lo cual EL CONTRATISTA tendrá las consideraciones siguientes: 

Fabricarlo sobre una superficie limpia, seca y de madera y un volumen con una consistencia tal, que 
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pueda manejarse fácilmente y extenderse con la cuchara. Para cualquiera de los dos métodos el 
cemento y la arena deben mezclarse en seco hasta obtenerse una mezcla de color homogéneo, 
seguidamente se le agregará el agua en suficiente cantidad hasta producir la consistencia deseada. 

El mortero deberá mezclarse sólo en las cantidades necesarias para uso inmediato. El mortero 
deberá usarse en un período máximo de 30 minutos a partir del instante en que se agregue el agua; 
por lo que después de ese lapso de tiempo será descartado. 

3. CONCRETOS ESPECIALES. 

5.2.1 CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2 (210 KG/CM2)  

La actividad incluye el fundido de concreto el cual debe fabricarse sobre una superficie impermeable 
y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua 
en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la 
operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita 
una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se 
cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días 
posteriores al vaciado. Todo el concreto será colocado en horas del día, La colocación durante la 
noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito de LA SUPERVISION y siempre que EL 
CONTRATISTA provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación 
y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando 
la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro 
de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El concreto deberá ser construido según las líneas y secciones 
transversales indicadas en los planos 

Para la actividad de concreto de 3000 lbs/pulg2 para se deberá de incorporar en el costo de la ficha 
el encofrado y todos los materiales necesarios para su fundición e instalación. 

4. ACERO DE REFUERZO 

5.3.1 DESCRIPCIÓN 

El acero de refuerzo consistirá de barras de sección circular corrugadas grado 60 de acuerdo con 
ASTM A615, última versión. EL CONTRATISTA deberá suministrar, doblar e instalar todo el acero de 
refuerzo mostrado en los planos y descrito en estas especificaciones, o conforme lo indique LA 
SUPERVISION. El trabajo incluirá la instalación de todo el alambre de amarre, grapas, soportes y 
demás aditamentos necesarios para cumplir con los requerimientos de las especificaciones y 
producir estructuras de concreto de acuerdo con la mejor práctica de Ingeniería. 
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5.3.2 INSTALACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 

a) Limpieza 

Antes de que el acero de refuerzo sea colocado en su posición deberá estar limpio 
de costras u otros revestimientos que puedan reducir la adherencia. 

Cuando haya un atraso en la colocación del concreto, las barras de refuerzo 
deberán ser inspeccionadas y limpiadas si es necesario, antes del colado. 

 

b) Doblez y traslape 

El acero de refuerzo será doblado y traslapado exactamente de acuerdo a las 
dimensiones y formas indicadas en los planos correspondientes y de conformidad 
con el código ACI 318. Cuando fuere necesario hacer traslapes del refuerzo en 
puntos diferentes a los que se muestran en los planos, la posición y longitud de 
tales traslapes será aprobada por LA SUPERVISION y a menos que se muestre de 
otra manera, los traslapes serán alternos. 

c) Empalmes 

El traslape de la malla de refuerzo será igual al espaciamiento entre los alambres 
componentes y fajas adyacentes y serán fijados entre sí con alambre de amarre. 

d) Espaciadores 

Los espaciadores deberán ser de diseño estándar y deberá suministrarlos EL 
CONTRATISTA como parte del acero de refuerzo para mantener a éste en su lugar. 

e) Colocación del Acero de Refuerzo 

Las varillas deberán colocarse en su posición exacta, como se indica en los planos; 
los estribos y amarres deberán estar en contacto directo con las varillas y éstas 
deben amarrarse justamente en su posición correcta con alambre de amarre a fin 
de que no sean desplazadas durante el procedimiento del colado. El 
procedimiento de amarre será de tal forma que los extremos del alambre de 
amarre queden dentro de la sección y alejados de la superficie. 

Cuando el acero de refuerzo esté en su posición final, listo para recibir el concreto, 
deberá ser revisado y aprobado por LA SUPERVISION antes de iniciar el colado, y 
dicha revisión y aprobación no exonerará a EL CONTRATISTA de cualquiera de sus 
responsabilidades bajo este Contrato. 
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El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas 
se doblarán en frio de acuerdo a los planos sin errores mayores de 1 cm. Ninguna 
varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a 
menos que se indique o se autoricé por LA SUPERVISION. 

En ningún caso el traslape será menor de 12 pulgadas por barra, los empalmes de 
cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus 
centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza, los elementos de 
concreto deberán ser construidos según las líneas y secciones transversales 
indicados en los planos. 

5.3.3. RECUBRIMIENTO DEL REFUERZO. 

Se dará recubrimiento al refuerzo según se indique en los planos, excepto donde se muestre de otra 
manera, el recubrimiento mínimo de concreto para todo el acero principal deberá ser de 25mm. 
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SECCIÓN 6 

1. OBRAS CONEXAS 

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CORRUGADA JUNTA 

RAPIDA DRENAJE. 

La actividad consiste el suministro e instalación de tubería PVC corrugada de doble pared, junta 
Rápida, del diámetro especificado en el listado de materiales. La tubería debe cumplir la norma 
ASTM F949 especial para drenaje sanitario, en lances completos, la cual deberá ser trasportada, 
almacenada y manejada de modo que se evite el daño. 

La instalación será efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con 
una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberá de colocarse empezando por el punto más alto, 
con las campanas hacia arriba, ingresando el agua por la campana, saliendo por la Espiga, deberá 
de evitarse que penetre material extraño en la tubería durante la instalación, cuando se 
interrumpa la instalación el extremo abierto deberá de protegerse, el interior de la tubería 
deberá mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberías 
deberán de colocarse de acuerdo con las líneas indicados en los planos, respetando como 
mínimo la pendiente de diseño, debiéndose colocar la tubería de manera que se apoye en toda 
su longitud de la cama conformada con material selecto, procurando el menor número de 
uniones posibles, las deflexiones no deberán de ser mayores a las permitidas por el fabricante, 
los cortes deberán de ser lisos y en Ángulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y 
esquinas puntiagudas con una escofina. Las espigas y campanas deben limpiarse y lijarse, aun y 
cuando aparentemente están limpias, luego se le aplica lubricante vegetal y se ensamblan las 
piezas, se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter 
la tubería a presión externa.  

Consideraciones del cálculo del análisis de costo: 

Se considera el suministro de materiales y la mano de obra necesaria para la colocación, 
alineamiento e instalación del tubo, así como el pegamento, y la utilización de lija. 
6.1.1 MEDICIÓN: 

La cantidad a pagarse por Suministro e instalación de Tubería será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  

6.1.2 PAGO: 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 
en esta especificación. 

 

Aplica para los Ítem del listado de cantidades de obra: 10 y 11. 
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SECCIÓN 7 
 

Construcción de Alivio para agua Lluvia, complementos calle de acceso 
PTAR. 

 

1. ELEMENTOS POR CONSTRUIR. 

2. LOSAS DE CONCRETO CICLOPEO PIEDRA VISTA Y CUNETA DE CONCRETO 

CICLOPEO:  

Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto ciclópeo conformada por piedras 
de río o ripió unidas con mortero de cemento en una proporción 1:4. Para la elaboración del 
mortero el cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, 
hasta que la mezcla tenga un color uniforme; después de lo cual se le agregará el agua para 
producir el mortero de la consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades 
necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el máximo de tiempo para emplearlo y en 
ningún caso, se debe permitir que se le agregue agua para su reutilización después de pasado este 
tiempo. Antes de la construcción de la cimentación de mampostería se preparará el terreno base, 
respetando las cotas anotadas en los planos. Se saturará y limpiará cada piedra con agua antes de 
su colocación, y el asiento de arena estará limpio y húmedo antes de colocar el mortero. Después 
de colocada la piedra, se la golpeará para que el mortero refluya. Deberá conseguirse que las 
piedras, en las distintas hiladas, queden bien enlazadas y totalmente embebidas en el mortero. La 
mampostería se debe mantener húmeda durante 3 días después de haber sido terminada. 

 

7.1.1 MEDICIÓN: 

La   cantidad   a   pagarse   por Losa de concreto ciclópea piedra vista y cuneta de 
concreto ciclópeo, será el número de metros medidos en la obra, de trabajos 
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  

 7.1.2 PAGO:    

Estos   precios   y   pagos constituirán   la   compensación total por suministro de 
materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la mampostería, 
así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas 
en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 

APLICA PARA LOS ÍTEM DEL LISTADO DE CANTIDADES DE OBRA: 12 Y 13. 
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3. CANAL DE CONCRETO:  

Consiste en la construcción de un canal para Aguas Lluvias, la cual captará la 
escorrentía Superficial, esta estructura se construirá en la parte inferior de la carpeta 
de rodadura compuesta por una losa de concreto ciclópeo, dejando las piedras o rocas 
vistas. Esta actividad debe incluir la rejilla de acero inoxidable superficial o quiebra 
pata de HG, asegurándose que no se pasen solidos que puedan obstruir el flujo 
drenado por medio del canal de concreto. Esta actividad debe cumplir las 
especificaciones mencionadas en la sección #5 de este documento. 

 

7.2.1 MEDICIÓN: 

La cantidad a pagarse canal de concreto será el número de metros lineales medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por   el   supervisor de obra.  

 7.2.2 PAGO: 

Estos precios y pagos constituirán la compensación   total   por   suministro   de 
materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda esta especificación. 

 

Aplica para los Ítem del listado de cantidades de obra: 14. 

 

4. REJILLA PARA CANAL DE CONCRETO: 

Consiste en la instalación de una rejilla utilizando platinas de acero inoxidable con 
Angulo de refuerzo de acero, o este se podrá sustituir por tubería de HG de 2” de 
diámetro, esta rejilla tendrá la capacidad de soportar trafico vehicular pesado, ya que 
a la PTAR ingresará Maquinaria Pesada constantemente. Las medidas de la rejilla 
deberán ser del ancho y largo de la cuneta de captación para aguas lluvias. Quedando 
empotrada en la parte superior del mismo. 

 

7.3.1 MEDICIÓN: 

La cantidad a pagarse como rejilla para canal de concreto será el número de Unidades 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por   el   supervisor 
de obra.  

7.3.2 PAGO: 
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Estos precios y pagos constituirán la compensación   total   por   suministro   de 
materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda esta especificación. 

 

Aplica para los Ítem del listado de cantidades de obra: 15. 

5.  ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA ALIVIADERO: 

Esta consiste en la construcción de un alivio para agua lluvia el cual se utilizara en época de 
invierno, el cual consiste en la construcción de una estructura de concreto reforzado con varillas 
de acero #4 @ 20cm en ambos sentidos, este se colocara contiguo al Pre Tratamiento de la Planta 
de tratamiento de Aguas Residuales construida en la ciudad de Gracias Lempira (PTAR), Las aguas 
captadas en temporada de invierno por concepto de lluvia se conducirán a una caja de fondo 
construida en el alivio para Aguas lluvias con una dimensión  de 0.64m de ancho, 1.3m de 
longitud y 1.20m de profundidad, posterior mente el agua se descargara por medio de 2 tubos 
de 24” tipo F949 corrugados, los cuales conducirán el agua captada por bajo de la calle de acceso 
a la PTAR, depositándola en la misma cuneta que se utiliza para realizar las descargas del canal 
Demasías del Pre tratamiento. Se deberá considerar entre las Obras la demolición de un pozo de 
inspección con una profundidad de 1.80m, así como la conformación de 50.00m lineales de calle 
con un ancho de 5.00m, dejando 2 Huellas de rodamiento de Mampostería (60% roca, 40% 
Mortero arena cemento), estas tendrán un ancho de huella de 0.50m y un espesor de 0.40m, 
ambas huellas tendrán 50m lineales de longitud. 

 

7.4.1 MEDICIÓN: 

La cantidad a pagarse como Estructura de concreto para aliviadero será la cantidad de 
Unidades medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por   el   
supervisor de obra.  

7.4.2 PAGO: 

Estos precios y pagos constituirán la compensación   total   por   suministro   de 
materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda esta especificación. 

 

Aplica para los Ítem del listado de cantidades de obra: 16. 

6.  REJILLA DE METAL: 

Rejilla para Solidos: Es necesario colocar una rejilla Longitudinal a lo largo del alivio 
para aguas lluvias, la cual estará compuesta por platinas de acero de ¼”x2” separadas 
@ 20mm, con un Angulo de drenaje de 45°. La rejilla deberá quedar anclada a la 
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estructura de concreto por medio de 3 apoyos Transversales de platina de acero ¼”x2” 
utilizando pernos expansivos.  

Las rejillas deberán protegerse utilizando un Impermeabilizante epóxido de Grado 
sanitario especial para sistemas de tratamiento de Aguas Residuales. 

 

7.5.1 MEDICIÓN: 

La cantidad a pagarse como Rejilla Metálica para aliviadero será la cantidad de 
Unidades medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por   el   
supervisor de obra.  

7.5.2 PAGO: 

Estos precios y pagos constituirán la compensación   total   por   suministro   de 
materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda esta especificación. 

 

Aplica para los Ítem del listado de cantidades de obra: 17. 

 

7.   IMPERMEABILIZANTE GRADO SANITARIO: 

Recubrimiento epóxico pigmentado de alto desempeño, grado sanitario, de dos 
componentes, 100% solidos, libre de solventes, que produce una membrana tolerante a 
la humedad y ataque químico producto de las aguas residuales. Se hace con el fin de 
proteger losas, paredes de concreto y Rejilla separadora de sólidos, cuya superficie debe 
encontrarse firme, limpia, seca, RUGOSA, preferiblemente escarificada con un perfil 
uniforme similar al de una lija de grano medio #80. Se aplica con rodillo o brocha sobre 
la superficie a impermeabilizar. 

 

7.6.1 MEDICIÓN: 

La cantidad a pagarse como Impermeabilizante epoxico de grado sanitario será la 
cantidad de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados 
y aceptados por   el   supervisor de obra.  

7.6.2 PAGO: 

Estos precios y pagos constituirán la compensación   total   por   suministro   de 
materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda esta especificación. 
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Aplica para los Ítem del listado de cantidades de obra: 18. 

 

8.  PINTURA: 

7.7.1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 

En todas las superficies para las cuales se especifiquen pintura o impermeabilizante, 
ésta deberá aplicarse del tipo y calidad aprobados por LA SUPERVISION, sobre las 
paredes afinadas, repelladas o preparados adecuadamente y aprobadas por LA 
SUPERVISION. En donde no se especifique color, éste deberá ser definido por LA 
SUPERVISION.  

La superficie debe estar sana, rugosa y limpia, libre de empozamientos, partículas 
sueltas, contaminación con aceites, polvo, sucio, residuos de curadores, lechada de 
cemento y otros contaminantes que puedan interferir con la adherencia del 
recubrimiento de la pintura o impermeabilizado. 

Las superficies se deben cepillar, lavar y tratar con una solución de 0.18 Kg de sulfato 
de Zinc por litro de agua o con un producto industrial equivalente aprobado por LA 
SUPERVISION y remover toda la suciedad, polvo y otras materias adheridas hasta tener 
una superficie lisa. 

LA SUPERVISION puede eliminar este proceso en determinadas circunstancias en que 
los considere en exceso. 

7.7.2. PINTURA EN OBRAS Y TUBERÍAS METÁLICAS EXPUESTAS. GENERALIDADES: 

Una vez fabricadas las partes de metal o instaladas las tuberías en su sitio, serán todas 
pintadas como se especifica más adelante, exceptuando las partes de acero 
inoxidable, las superficies galvanizadas en baño caliente y otras superficies no ferrosas; 
en general la pintura se efectuará de acuerdo con el programa de pintura. 

 

7.7.3. PROGRAMA DE PINTURA: 

Los diversos elementos metálicos serán pintados como se indica a continuación: 

7.7.3.1. Las estructuras metálicas expuestas se pintarán como sigue: 

o 2 capas de imprimación de aluminio sintético de espesor de 0.030 mm., 

seco, cada una. 

o 1 capa de cromato de zinc de espesor de 0.060 mm., seco. 

o 2 capas adicionales de una pintura sintética de espesor de 0.040 mm., 

seco, cada una. 
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Las tres primeras capas se aplicarán en el taller mientras que las dos capas 
adicionales se aplicarán después del montaje. 

7.7.3.2. Los elementos de hierro tales como tubos, válvulas, compuertas de 

desagüe, escaleras, plataformas, etc., que están ocultas a la vista debajo 

del nivel del piso, o del agua o que están enterrados, deberán ser limpiados 

cuidadosamente y retocados, para aplicarles luego dos capas de pintura 

protectora de la corrosión densa. 

7.7.3.3. Todas las superficies acabadas de metales ferrosos, incluyendo las 

roscas que estarán expuestas durante la expedición o mientras esperen su 

instalación, serán limpiadas como se especifica y se pintará con una capa 

uniforme pesada de un compuesto soluble en petróleo que prevenga la 

corrosión. 

7.7.3.4. Toda la tornillería, excepto los tornillos con cabeza hueca y otros pernos 

de gran resistencia a la tracción, deberán ser galvanizados en baño caliente. 

 

Todos los materiales de pintura deberán someterse a la aprobación de LA 
SUPERVISION, el nombre del fabricante, los componentes principales y el tipo de 
aplicación para cada pintura. Las capas alternadas de pintura deberán ser de colores 
distintos para facilitar la inspección; todo el sistema de pintura sobre cualquier 
superficie deberá ser de la misma fábrica y aplicado conforme a las recomendaciones 
del fabricante. 

EL CONTRATISTA proveerá a LA SUPERVISION un certificado del fabricante de cada 
pintura a ser usada, estableciendo que la pintura cumple en todos sus detalles con las 
especificaciones que la acompañan. 

 

7.7.4. PREPARACIONES DE SUPERFICIES 

Una vez fabricado el elemento metálico, el mismo será limpiado y pintado como se 
especifica más adelante. Las superficies pintadas serán protegidas contra la abrasión 
u otro daño en todo momento. 

Todo aceite, grasa y suciedad será eliminado de las superficies a ser pintadas usando 
alcoholes minerales limpios o solventes a base de petróleo y con material limpio de 
secado. 

Después de la limpieza con solvente, las superficies a ser pintadas serán limpiados con 
chorro de arena, no se permitirá la limpieza con limaduras de acero; en caso que se 
forme herrumbre las superficies de acero inoxidable, bronce, cromo o superficies 
maquinadas adyacentes elementos metálicos en proceso de limpieza o de pintura, 
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serán protegidas con cinta adhesiva u otro medio durante las operaciones de limpieza 
y de pintura. 

 

7.7.5. APLICACIONES DE PINTURA: 

La primera capa se aplicará con brocha inmediatamente después de completar la 
limpieza con chorro de arena. Las capas subsiguientes serán aplicadas sea con brocha 
o con rociador, excepto si el programa de pintura lo especifica de otro modo; pero 
cuando la pintura se aplique por rociado, se usarán medios adecuados para prevenir 
la segregación durante las operaciones de pintura. Todas las líneas de suministro de 
aire de todo el equipo de rociado y de producción de chorro de arena deberán estar 
libres de humedad y de aceite, cada capa de pintura deberá estar libre de goteos, 
corridas o áreas no cubiertas, por lo que se procurará que cada capa de pintura se 
seque o endurezca completamente antes de aplicar la capa siguiente. 

 
7.7.6. Materiales: 

Los materiales por usar serán igual o de mejor calidad y deberán ser apropiados para 
la finalidad que se usen. Todas las pinturas deben ser premezcladas y llevadas a la obra 
en sus envases originales. 

Los envases no deberán ser mayores de 20 litros y llevarán nombres y marcas del 
fabricante y no se abrirán hasta el momento de usarlos. 

Los colores serán seleccionados por LA SUPERVISION, para lo cual les serán 
proporcionados previamente muestras de los colores, por parte de EL CONTRATISTA. 
Este último tendrá prohibido llevar a la obra envases de pintura con nombre o marca 
de material, que no hayan sido aprobadas por LA SUPERVISION. 

Todos los materiales entregados en la obra deberán ser almacenados adecuadamente 
en el sitio aprobado por LA SUPERVISION, dicho lugar permanecerá limpio y deberán 
tomarse precauciones para evitar incendios. Es importante mencionar que EL 
CONTRATISTA no hará uso de instalaciones de plomería o tubería de drenajes para 
evacuar aceites, solventes, pinturas, etc. 

Se prohíbe el uso de materiales adulterados en cualquiera de las etapas del trabajo, 
como también diluir los materiales en cualquier otra forma que no sea la recomendada 
por el fabricante del material respectivo. 

Para superficies de bloques de concreto, se usará pintura de aceite para interior y 
exterior. 

 

7.7.7. Limpieza: 
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Al completar el trabajo de esta sección, se removerá del sitio todo el material 
excedente y envases vacíos. EL CONTRATISTA por su cuenta limpiará bien la obra, 
retocando donde sea necesario y quitando toda mancha de pintura de las superficies 
terminadas, pisos, equipo y otras superficies afectadas. 

 

7.7.7.1. MEDICIÓN: 

La cantidad a pagarse como Aplicación de pintura de pasamanos será la cantidad de 
metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados 
por   el   supervisor de obra.  

7.7.7.2. PAGO: 

Estos precios y pagos constituirán la compensación   total   por   suministro   de 
materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda esta especificación. 

 

Aplica para los Ítem del listado de cantidades de obra: 19. 
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SECCIÓN 8 
 

Acondicionamiento caseta de operador PTAR. 

 

1. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO: 

1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA Y MOLDURAS DE PISO:  

Actividad que consiste en la instalación de losetas de cerámica lisa para 
interior, la cual se comprar de acuerdo al color solicitado por el EQUIPO DE 
GESTION, la misma deberá ser piezas completas libres de rajaduras o roturas, 
ya que las que presenten averías serán rechazadas por el supervisor de Obra, 
Los costos de cada loseta rechazada correrán directamente por parte del 
CONTRATISTA, para la instalación de cada loseta de cerámica es necesario 
utilizar pasta cementante especializada para la instalación de Cerámicas, por 
lo cual no se podrá utilizar pasta cementante para cerámicas combinado con 
cemento tipo Portland. Durante la instalación se deberá considerar el uso de 
separadores, niveles, escuadras, espátulas especializadas para cerámica. 

 

Una ves terminados los trabajos de Instalación de Cerámica, el supervisor 
revisará la solides de la misma, toda la cerámica hueca, des alineada, 
defectuosa será rechazada de inmediato, corriendo los gastos por parte del 
CONTRATISTA. 

 

8.1.1. MEDICIÓN: 

La cantidad a pagarse como suministro e instalación de Cerámica y molduras de piso 
será la cantidad de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, 
ejecutados y aceptados por   el   supervisor de obra.  

8.1.2. PAGO: 

Estos precios y pagos constituirán la compensación   total   por   suministro   de 
materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda esta especificación. 

 

Aplica para los Ítem del listado de cantidades de obra: 22 y 23. 

 

1.2 SUMINISTRO DE LOCKER: 
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Este deberá contar con un mínimo de 3 espacios individuales, con un ancho mínimo 
de 0.38m, profundidad mínima de 0.45m y una altura mínima de 0.8m. Su fabricación 
tiene que ser metálica. El Locker se recibirá instalado, libre de abolladuras o golpes, 
con un juego de 3 llaves originales y 3 llaves de repuesto. Cualquier daño ocasionado 
al mismo será absorbido por el CONTRATISTA. 

8.1.3. MEDICIÓN: 

La cantidad a pagarse como suministro de locker será la cantidad de Unidades 
recibidas, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por   el   
supervisor de obra.  

8.1.4. PAGO: 

Estos precios y pagos constituirán la compensación   total   por   suministro   de 
materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda esta especificación. 

 

Aplica para los Ítem del listado de cantidades de obra: 24. 

 

1.3 CIELO FALSO: 

Actividad que consiste en el suministro e instalación de cielo falso de tipo PVC, 
soportado a la estructura de techo mediante un sistema por postes de 2 ½” 
@45cm, soleras o ángulos de 2½” y esquineros de 1¼” especializados. La 
SUPERVISION de obra revisara la solides de la instalación, asegurándose que 
los paneles estén instalados uniformemente, alineados, libres de daños. 
 

8.1.5. MEDICIÓN: 

La cantidad a pagarse como cielo falso será la cantidad de metros cuadrados recibidas, 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por   el   supervisor 
de obra.  

8.1.6. PAGO: 

Estos precios y pagos constituirán la compensación   total   por   suministro   de 
materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda esta especificación. 

 

Aplica para los Ítem del listado de cantidades de obra: 25. 
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1.4 RANURAS EN PAREDES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS: 

Actividad que consiste en el ranurado de las paredes, siguiendo la tubería 
eléctrica que quedo vista dentro de la caseta del operador, por lo cual el 
CONTRATISTA una vez realizada la perforación en las paredes, procederá a 
rellenar la misma repellando y afinando la pared, dejando la tubería, toma 
corrientes e interruptores empotrados en las paredes, Una ves finalizados los 
trabajos de instalación se procederá con la reposición de la pintura, quedando 
de la misma consistencia que la pintura ya existente en las Paredes a intervenir. 

8.1.7. MEDICIÓN: 

La cantidad a pagarse como Ranuras en paredes para instalaciones eléctricas, será la 
cantidad de metros cuadrados recibidas, medidos en la obra, de trabajos ordenados, 
ejecutados y aceptados por   el   supervisor de obra.  

8.1.8. PAGO: 

Estos precios y pagos constituirán la compensación   total   por   suministro   de 
materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda esta especificación. 

 

Aplica para los Ítem del listado de cantidades de obra: 26. 

1.5 REPELLO Y PULIDO DE RANURAS: 

Deberá observarse lo indicado en las especificaciones, las que prevalecerán, 
en el caso de repellos y acabado. 
Materiales por usarse tales como cemento, arena, agua y accesorios varios 
deberán cumplir con las especificaciones de calidad mencionadas para la 
preparación del mortero, en el acápite de mampostería, la aplicación del 
mortero de repello deberá hacerse a mano. 
Deberá usarse la siguiente proporción: Una parte por volumen de cemento 
PORTLAND y cuatro (4) de arena. 
El repello de todas las superficies externas e internas de las paredes se 
ejecutará con el mortero correspondiente, tirado con fuerza con la paleta, 
extendiéndose después con la plana, cuidando de colocar previamente el 
número de guías verticales bien aplomadas y en líneas, necesarias para que 
resulte una superficie plana y que los cantos vivos y aristas queden 
completamente rectos.  Las superficies de concreto que deben repellarse serán 
piqueteadas totalmente para asegurar la adhesión del mortero.   No se permitirá 
piqueteo salteado. 
En lugar del piqueteado se podrá usar productos químicos aprobados que 
garanticen la adherencia. 



 

                                      
 

  
   

 
 

“Construcción de obras complementarias a Planta de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), Alivio para aguas lluvias” de 

Gracias Lempira”.   Página 66 de 67  
  
  

El repello deberá protegerse bien contra secamientos muy repentinos y contra 
los efectos del sol y viento hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir 
rociarlo con agua.  Se curará durante siete (7) días con abundante agua. 
Los cajones usados para mezclar el mortero y la arena se mantendrán limpios 
de materiales endurecidos.  La cantidad de mezcla estará regulada de manera 
que se usará toda dentro de dos (2) horas después de mezclada.  No se 
permitirá ablandar una mezcla ya parcialmente endurecida, por lo cual el 
supervisor ordenará el descarte de la misma, costo que cubrirá el 
contratista. 
 

8.1.9. MEDICIÓN: 

La cantidad a pagarse como repello y pulido de ranuras para instalaciones eléctricas, 
será la cantidad de metros cuadrados recibidas, medidos en la obra, de trabajos 
ordenados, ejecutados y aceptados por   el   supervisor de obra.  

8.1.10. PAGO: 

Estos precios y pagos constituirán la compensación   total   por   suministro   de 
materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda esta especificación. 

 

Aplica para los Ítem del listado de cantidades de obra: 27. 

 

1.6 PUERTAS DE ALUMINIO PARA BAÑO: 

Actividad que consiste en el suministro de una puerta de Baño corrediza 
compuesta de Aluminio pesado y plexiglás, este deberá llevar sus empaques. 
Siendo necesario la instalación de un marco de Aluminio sobre el cual se 
soportará la puerta, para facilitar su apertura la misma deberá contar con un 
sistema de ruedas plásticas. Es vital que el marco quede alineado a la pared 
con el fin de evitar rellenos poco estéticos, los cuales la SUPERVISION de obra 
procederá a descartar, quedando por cuenta del contratista la reparación del 
mismo, sin generar costos adicionales al Contratante. 

8.1.11. MEDICIÓN: 

La cantidad a pagarse como puertas de aluminio para baño será la cantidad de 
Unidades recibidas, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por   el   supervisor de obra.  

8.1.12. PAGO: 
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Estos precios y pagos constituirán la compensación   total   por   suministro   de 
materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda esta especificación. 

 

                          Aplica para los Ítem del listado de cantidades de obra: 28. 
 

 
 

ANEXO 2: Planos 
 

Ver anexo I en archivo adjunto. 

https://www.dropbox.com/sh/dxjbawok37zoxen/AADxZ3ABmS9WATDVK_sOi9xya?
dl=0  

…………………………………………………………………………………….. 

 

https://www.dropbox.com/sh/dxjbawok37zoxen/AADxZ3ABmS9WATDVK_sOi9xya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/dxjbawok37zoxen/AADxZ3ABmS9WATDVK_sOi9xya?dl=0

