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SECCIÓN I CARTA DE INVITACIÓN

República de Honduras
Mancomunidad de Municipios del
Sur del Departamento de La Paz

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS)

CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE SOSTENIBILIDAD
DE LOS SISTEMAS DEL PROGRAMA HND-015-B PROYECTO INCREMENTO DE

LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA
CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RÍO GOASCORÁN, FASE II.

CONCURSO No: HND-15-B/02-2021

Por el presente Concurso La Mancomunidad del Sur de la Paz, en el marco del Proyecto
Incremento de la Cobertura de Agua y Saneamiento y Gestión Integral de la Cuenca Media
y Baja del Río Goascorán (HND-015-B), invita a los oferentes elegibles a presentar
propuestas en sobre cerrado para la Consultoría de los “PLANES DE SOSTENIBILIDAD
DE LOS SISTEMAS DEL PROGRAMA HND-015-B PROYECTO INCREMENTO DE LA
COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA
MEDIA Y BAJA DEL RÍO GOASCORÁN, FASE II ” del programa HND-015-B.

En cuanto a contrataciones y adquisiciones, las subvenciones del FCAS se rigen por los
siguientes documentos de obligado cumplimiento, que se detallan por orden de prioridad:

1. Ley General de Subvenciones española del 17 de noviembre, 38/2003
2. Convenio de financiamiento suscrito entre el ICO (Instituto de Crédito Oficial) del

Gobierno de España y la contraparte beneficiaria La Mancomunidad de Municipios del
Sur de la Paz y sus Anexos y modificaciones

3. Reglamento Operativo del proyecto HND-015-B Proyecto Incremento de la Cobertura
de Agua y Saneamiento y Gestión Integral de la Cuenca Media y Baja del Rio
Goascorán, sus disposiciones administrativas y sus modificaciones.

4. El Plan Operativo Global (POG) del Proyecto HND-015-B y sus modificaciones.
5. Los Planes Operativos Anuales (POA’s) y sus modificaciones.
6. Ley de Contratación del Estado de Honduras y su Reglamento.

Los seis (6) documentos comparten los siguientes principios básicos que constituyen la
base para los procedimientos de contratación del Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento (FCAS).

a) Publicidad transparencia, libre competencia y concurrencia de empresas y profesionales
de otros países en igualdad de condiciones, objetividad, igualdad y no discriminación.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la administración otorgante.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
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Se seleccionará una empresa nacional que esté debidamente legalizada en Honduras
mediante el método de selección basado en calidad y costo (SBCC), y siguiendo los
procedimientos descritos en el apartado correspondiente de este documento de Términos
de Referencia.

Los presentes TdR’s están disponibles, de manera gratuita, tal como lo establece el
Convenio de Financiación en el portal web del Sistema de Contrataciones del Estado de la
Republica de Honduras www.honducompras.gob.hn. Las oferentes que deseen participar
y que no puedan descargar dichos Términos de Referencia de la paginas anteriormente
descrita, deberán solicitarlos enviando nota vía correo electrónico a
licitacionesmamsurpaz@gmail.com, dirigida a la Mancomunidad de Municipios del Sur del
Departamento de La Paz (MAMSURPAZ).

Las propuestas deberán hacerse llegar a la dirección abajo indicada a más tardar a las
4:00 pm hora oficial de la Republica de Honduras del jueves 15 de abril de 2021, con el
siguiente rotulado:

CONCURSO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE SOSTENIBILIDAD DE
LOS SISTEMAS DEL PROGRAMA HND-015-B PROYECTO INCREMENTO DE LA
COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA
MEDIA Y BAJA DEL RÍO GOASCORÁN, FASE II.

Dirección: Oficina del Equipo de Gestión del Proyecto HND-015-B: Sede de la
Mancomunidad MAMSURPAZ, barrio el centro, contiguo al Mercado Municipal, Municipio
de San Juan, Departamento de La Paz, Teléfono 9889-3385; Atención: Miguel Patricio
Maldonado Maldonado, Presidente Junta Directiva MAMSURPAZ.

Correo electrónico: licitacionesmamsurpaz@gmail.com

Persona de contacto (nombre y posición): José Bográn/Equipo de Gestión del Proyecto.

San Juan, La Paz, 26 de marzo de 2021.

__________________________
Miguel Patricio Maldonado M.
Presidente MAMSURPAZ
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SECCION II DATOS DE LA CONSULTORIA Y TERMINOS DE
REFERENCIA

1. ANTECEDENTES

La Mancomunidad de Municipios del Sur del Departamento de La Paz, Mamsurpaz
fue creada el 2 de julio de 2002 con el apoyo de la EDR-Facilita/ PROSOC, por el
interés de los alcaldes de la zona de trabajar mancomunados para impulsar el
desarrollo de la región, y tiene como objetivo de trabajo: Mejorar las condiciones de
vida de los habitantes de los municipios que conforman la mancomunidad.

Actualmente la Mamsurpaz está ejecutando el proyecto “Incremento de la Cobertura
de Agua y Saneamiento y Gestión Integrada de la Cuenca Baja y Media del Río
Goascorán”, el cual fue aprobado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Fondo de Cooperación para
Agua y Saneamiento (FCAS).

La cobertura del proyecto abarca 11 municipios; seis pertenecen al Departamento de
La Paz y son: Aguanqueterique, Guajiquiro, Lauterique, Mercedes de Oriente, San
Antonio del Norte y San Juan, los que conforman la Mancomunidad de Municipios
del Sur de la Paz (Mamsurpaz). Los otros cinco municipios se encuentran
geográficamente ubicados en el departamento de Valle y son: Alianza, Aramecina,
Caridad, Langue y San Francisco de Coray. Entre estos municipios se encuentra una
vinculación a través de la Mancomunidad de Municipios de la Frontera (Mafron).

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

2.1 Objetivo General

Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la cuenca del rio Goascorán,
a través del incremento de la cobertura de agua y saneamiento con criterios de
sostenibilidad y bajo el enfoque de la gestión integral del recurso hídrico, así
como del fortalecimiento de las instituciones locales y regionales.

2.2 Objetivos Específicos

Objetivo 1.OE1. Contribuir al incremento de la cobertura sostenible de agua
potable en 8 municipios de la cuenca del rio Goascorán.

Objetivo 2. OE2. Contribuir al incremento de la cobertura sostenible de los
servicios básicos de saneamiento en 8 municipios de la
cuenca del rio Goascorán.

Objetivo 3. OE3. Contribuir a reforzar el sistema institucional en 11 municipios
de la cuenca del rio Goascorán para una adecuada gestión
del sector agua que favorezca la gestión pública transparente
y participativa del recurso.
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Objetivo 4. OE4. Contribuir a la gestión integral del recurso hídrico de la
cuenca del rio Goascorán para garantizar la sostenibilidad de
los recursos naturales.

3. COMPONENTES DEL PROGRAMA

El proyecto contiene cuatro componentes que responden a los objetivos del mismo
los cuales son:
1. Incremento de la cobertura de la infraestructura de agua potable
2. Incremento de la cobertura de la infraestructura de saneamiento
3. Fortalecimiento municipal y comunitario
4. Gestión integrada de la cuenca del Río Goascorán (Honduras)

4. JUSTIFICACION Y RAZONES DE LA CONSULTORÍA

Debido a la próxima finalización (30 de junio de 2021) de las intervenciones del
programa HND-015-B financiadas por el Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento y a la necesidad de garantizar la sostenibilidad de dichas actuaciones
a través de un instrumento de planificación y medición, se requiere el diagnóstico de
la situación de partida de los prestadores de servicios y la presentación de un Plan
de Sostenibilidad por prestador de servicio, que permita garantizar la sostenibilidad
de los prestadores de servicios. Así mismo, que establezca las medidas necesarias
para asegurar la permanencia en el tiempo de los servicios de agua y saneamiento
financiados con el programa.

5. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA

5.1 Objetivo General

Disponer de un instrumento de diagnóstico, planificación y medición del grado
de alcance de la sostenibilidad de los prestadores de servicios creados y/o
fortalecidos en el marco del programa HND-015-B financiados con el Fondo de
Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), para poder proyectar y medir
las acciones tanto de carácter técnico como de gestión que sea necesario
implementar durante la etapa de provisión del servicio por parte de los
prestadores de servicios de agua potable y saneamiento intervenidos por el
programa en el territorio de la MAMSURPAZ y MAFRON.

5.2 Objetivos Específicos

i. Documentar toda la información relativa a los sistemas (de carácter técnico,
social, económico, institucional, y ambiental) y elaborar un documento
descriptivo de las principales características de los sistemas y su operación.
También reflejar lo referido al diagnóstico técnico, comercial y operativo de
los prestadores de servicios.
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ii. Analizar y valorar el grado de sostenibilidad actual de los sistemas, mediante
una serie de indicadores que busquen medir el grado de cumplimiento del
derecho humano al agua y al saneamiento: disponibilidad, calidad,
accesibilidad (física, económica, sin discriminación e información) y que se
dividan en cinco factores clave de sostenibilidad: técnica, social, económica,
institucional y ambiental.

iii. Facilitar a través de todos los actores implicados en la implementación del
proyecto, así como la gestión del servicio, discusiones que abonen a la
elaboración de un DAFO que preceda la propuesta de un plan de trabajo.

iv. Identificar y recoger las propuestas de intervenciones más adecuadas para
llegar a tener cubiertos los 5 factores clave de sostenibilidad de los sistemas
de agua potable construidos y prestadores creados y/o fortalecidos en el
marco del programa HND-015-B, mediante la presentación de un Plan de
Trabajo que establezca objetivos, actividades, responsables, recursos,
tiempos y prioridad involucrando a todos los actores claves del programa
(miembros de los prestadores de servicios, EG, Municipalidades, unidades de
agua, mancomunidades, COMAS, USCL, ect).

v. Medir en la medida de lo posible el Índice de Sostenibilidad de cada sistema
de agua potable financiado con los fondos del programa HND-015-B.

6. ALCANCE DE LA CONSULTORÍA, UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y
ACTORES INVOLUCRADOS

La presente consultoría busca la obtención de los Planes de sostenibilidad de los
sistemas de Agua Potable y Saneamiento de la Mancomunidad de Municipios del
Sur del Departamento de La Paz (MAMSURPAZ) y los Planes de sostenibilidad de
los sistemas de Agua Potable de la Mancomunidad de Municipios de La Frontera
(MAFRON) construidos y demás actividades ejecutadas en el marco del programa
HND-015-B.

Para ello, MAMSURPAZ contratará una firma consultora que sea capaz de estudiar
y dimensionar la magnitud de las infraestructuras, relacionar la operación de las
mismas bajo los cinco ejes/factores de análisis (técnica, social, económica,
institucional y ambiental) y establecer mediante medios de recogida de información
tanto cualitativa como cuantitativa cuales son las mejores acciones a tener en cuenta
en un Plan de Sostenibilidad por prestador de servicio que logre garantizar la
permanencia de los servicios en el tiempo.

La firma consultora deberá establecer una metodología de trabajo basada en las
orientaciones de la “Guía de la AECID para la Sostenibilidad y Modelos de Gestión
de los Sistemas Rurales de Agua Potable” conforme al Anexo v, y estar el tiempo
requerido en campo para poder realizar los levantamientos de información que
permitan el posterior análisis y ordenamiento de ésta en gabinete.

El ámbito geográfico de la consultoría comprende seis (6) comunidades beneficiarias
del programa, ubicadas en los municipios de las mancomunidades de MAMSURPAZ
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Y MAFRON, sumando un aproximado de dos mil seiscientos treinta y cinco (2,635)
familias, así como las ubicaciones geográficas de los elementos más destacables de
las infraestructuras de agua y saneamiento de los sistemas. Los planes de
sostenibilidad se desarrollarán por prestador de servicio, por lo que a
continuación, se detallan los prestadores comprendidos en la consultoría.

Mancomunidad Municipio Prestador Comunidades

MAMSURPAZ Lauterique

Junta Administradora de
Agua Potable de
Lauterique

Tipo de Servicios: Agua
Potable y Alcantarillado
Sanitario.

 Casco Urbano
Lauterique, ASYPTAR

 Casco Urbano
Lauterique, SAP

MAMSURPAZ Guajiquiro Junta Administradora de
Agua Potable de
Guajiquiro.

Tipo de Servicios:
Alcantarillado Sanitario.

 Casco Urbano
Guajiquiro, ASYPTAR

MAMSURPAZ Mercedes de
Oriente

Junta Administradora de
Agua Potable de
Mercedes de Oriente.

Tipo de Servicios: Agua
Potable.

 Casco Urbano Mercedes
de Oriente, SAP

Junta Administradora de
Agua Potable de Lomas.
Tipo de Servicios: Agua
Potable.

 Lomas, SAP

Junta Administradora
Agua Potable de El Sitio.
Tipo de Servicios: Agua
Potable.

 El Sitio, SAP

Junta Administradora
Agua Potable de
Ceniceras/Guacamayas.

Tipo de Servicios: Agua
Potable.

 Ceniceras/Guacamayas,
SAP

MAMSURPAZ Aguanqueterique Alcaldía Municipal de
Aguanqueterique.
Tipo de Servicios: Agua
Potable.

 Casco Urbano
Aguanqueterique, SAP

MAMSURPAZ San Juan
Junta Administradora de
Agua Potable de San
Juan.

 Casco Urbano San
Juan, ASYPTAR
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Mancomunidad Municipio Prestador Comunidades
Tipo de Servicios:
Alcantarillado Sanitario.

MAMSURPAZ San Juan

Junta Administradora de
Agua Potable de El
Níspero.
Tipo de Servicios: Agua
Potable.

 El Níspero, SAP

MAMSURPAZ San Juan

Juntas Administradoras
de Agua Potable de El
Quebrachal, Ocotillos,
Potrerillos y El Salitre.
Tipo de Servicios: Agua
Potable.

 El Quebrachal, Ocotillos,
Potrerillos y El Salitre,
SAP

MAMSURPAZ San Antonio del
Norte

Junta Administradora de
Agua Potable de San
Antonio del Norte.
Tipo de Servicios: Agua
Potable.

 Casco Urbano San
Antonio del Norte,
ASYPTAR

MAFRON Langue Junta Administradora de
Agua Potable de los
llanos.
Tipo de Servicios: Agua
Potable.

 Comunidad Los Llanos,
SAP

MAMSURPAZ San Juan/San
Antonio del
Norte

Junta Administradora de
Agua Potable de San
Antonio del Norte.
Tipo de Servicios: Agua
Potable.

 Casco urbano San
Antonio del Norte, SAP

Junta Administradora de
Agua Potable de El
Platanar.
Tipo de Servicios: Agua
Potable.

 Platanar, SAP

Junta Administradora de
Agua Potable de
Chagüites.
Tipo de Servicios: Agua
Potable.

 Chagüites, SAP

Junta Administradora de
Hato Viejo.
Tipo de Servicios: Agua
Potable.

 Hato Viejo, SAP

Junta Administradora
del Casco Urbano de
San Juan.
Tipo de Servicios: Agua
Potable.

 Casco Urbano San
Juan, SAP



pág. 11

Mancomunidad Municipio Prestador Comunidades
Junta Administradora de
La Mesa.
Tipo de Servicios: Agua
Potable.

 La Mesa/ Palo Verde,
SAP

Junta Administradora de
San José de El Llano.
Tipo de Servicios: Agua
Potable.

 San José de El Llano,
SAP

Los principales actores que la consultoría de los Planes de Sostenibilidad tendrá
en cuenta son:

 Implementadores del programa y supervisores de su desarrollo: MAMSURPAZ,
OTC – AECID, Asistencia Técnica TRAGSATEC.

 Titulares de obligaciones según Ley Marco: Alcaldías Municipales de MAMSUPAZ
Y MAFRON, SANAA, ERSAPS Y CONASA.

 Titulares de responsabilidades: Alcaldías de MAMSUPAZ Y MAFRON, JAA de las
comunidades, COMAS Y USCL’s.

 Titulares de derechos. Usuarios/as finales de los sistemas

Finalmente, la empresa tendrá acceso a toda la documentación relevante que
necesite consultar del programa, desde los documentos de formulación y
seguimiento de la intervención, los planos de diseño y los planos “como construido”
de las infraestructuras, los informes de supervisión de las obras, actas de recepción
de las mismas, los reglamentos del prestador, los reglamentos tarifarios, los informes
económicos mensuales, etc., y recibirá de parte del Equipo de Gestión.

7. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA

La empresa presentará a través de la oferta técnica su propuesta metodológica para
abordar los objetivos, productos y actividades de la presente consultoría, pudiéndose
guiar para la misma en las recomendaciones de la “Guía de la AECID para la
Sostenibilidad y Modelos de Gestión de los Sistemas Rurales de Agua Potable”. En
la etapa preliminar de los trabajos, se ajustará dicha metodología junto con el Equipo
de Gestión del programa para adaptarla a las mejoras que se soliciten de parte del
Contratante. Sin embargo, se espera que la metodología que se proponga siga las
siguientes consideraciones básicas como planteamiento de trabajo:

La metodología deberá considerar para el levantamiento de información que permita
la complementación de los Indicadores, técnicas tanto del ámbito cualitativo como
cuantitativo, seleccionando y estableciendo para cada dato a estudiar la mejor
manera de obtenerlo.
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 Cualitativas: entrevistas/grupos focales para identificar la percepción de los
diferentes actores de cuáles son los aspectos de sostenibilidad que están
cubiertos, cuales están descubiertos, y recoger ideas de cómo mantener o
alcanzar la sostenibilidad de dichos elementos.

 Cuantitativas: encuestas de hogares elaboradas por la empresa y tabulación de
los resultados.

La firma consultora deberá investigar como mínimo los siguientes parámetros:

1. Cantidad de agua potable promedio que reciben los usuarios en sus viviendas.
2. Calidad de los servicios.
La firma consultora deberá constatar la calidad de los servicios, realizando los
análisis de calidad de agua en los proyectos de abastecimiento y en los proyectos de
aguas residuales, con el propósito de verificar que los parámetros se encuentran
dentro de los rangos establecidos por la legislación hondureña a través de la Norma
Técnica Nacional para la Calidad del Agua Potable.

2.1 Muestreo de agua Captación y distribución, los cuales deberá cumplir los
parámetros siguientes:

Pruebas de Laboratorio Necesarias Sistema de Agua Potable.
Físico Químico
No Parámetro Método (Parte) Norma
1 Turbiedad (NTU) 2130B 5
2 Color (UC) 2120B 15
3 Temperatura (°C) 2550B 19 – 30
4 PH 4500H-B 6.5 – 8.5
5 Cloro residual Colorimétrico con ortotolidina 0.5 – 1.0
6 Conductividad 2510B 400µs/cm
7 Alcalinidad total 2320B 400µs/cm
8 Bicarbonatos 2320B 400µs/cm
9 Dureza total 2340C 400
10 Dureza de Calcio 3500Ca B 400
11 Dureza de Magnesio 3500 Mg B 400
12 Calcio Por calculo a partir de 3500

Ca B
100

13 Sulfato 4500 SO4E 250
14 Cloruro 4500 Cl C 250
15 Nitrógeno Amoniacal 350.2 (EPA) 0.5
16 Solidos totales disueltos 1000
17 Cloro residual 0.5 a 1.0
Bacteriológico
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1 Coliformes Totales 9222B 0 UFC/100 ml

2 Coliformes Termo
tolerantes

9222D 0 UFC/100 ml

Criterios a considerar:

Con el propósito de garantizar la confiabilidad de los resultados, la metodología
para la recolección, almacenamiento y transporte de las muestras será acorde a
los protocolos y requerimientos exigidos por el laboratorio donde se realizaran los
análisis, teniendo en cuenta como mínimo lo siguiente: Se deberá utilizar
botellones Plásticos de 1 Galón completamente nuevos para las muestras físico
químicas y bolsas herméticas selladas y esterilizadas para el muestreo
Bacteriológico, las cuales se deberán transportar al laboratorio en un recipiente
refrigerado con el objetivo de evitar que la colonia bacteriana muera o se
reproduzca.

2.2 Muestreo de aguas Residuales, alcantarillado Sanitario y planta de Tratamiento
los cuales deberá cumplir los parámetros siguientes:

Criterios a considerar:

a. Los muestreos deberán ser en las estructuras de entrada, Reactores
Anaerobios de flujo Ascendente (RAFA), en la salida de la PTAR y 100 metros
aguas abajo de la descarga.

b. Con el propósito de garantizar la confiabilidad de los resultados, la metodología
para la recolección, almacenamiento y transporte de las muestras será acorde
a los protocolos y requerimientos exigidos por el laboratorio donde se realizaran
los análisis, teniendo en cuenta como mínimo lo siguiente: Se deberá utilizar

Pruebas de laboratorio necesarias para el Sistema de Aguas Residuales.
Físico Químico
No Parámetro Método Norma cuerpo receptor.
1 E. Coli (Coliformes) 5000/100 ml
2 BDO (Demanda Biológica de

Oxigeno)
50 mg/l

3 DQO (Demanda Química de
Oxigeno)

200 mg/l

4 Solidos Suspendidos (SS) 100 mg/l
5 Grasas y aceites 0
6 Nitrógeno (N) 30 mg/l
7 Fosforo (P) 5 mg/l
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botellones Plásticos de 1 Galón completamente nuevos para las muestras
fisicoquímicas, así como Un recipiente de vidrio color ámbar oscuro o sellado
de tal forma que no ingrese la luz solar para las muestras de Grasas y aceites.
Todas las muestras se transportarán refrigeradas.

3. Continuidad del servicio de agua potable.
4. Adecuación de la tarifa con las condiciones del hogar y voluntad de pago de las

familias.
5. Nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio.
6. Para el caso de las comunidades beneficiarias con saneamiento básico,

adicionalmente una pregunta sobre el uso de la letrina y cuál es el mantenimiento
que le da.

La participación de los diferentes estratos de la población beneficiaria deberá incluir
hombres y mujeres, y los índices y el análisis cualitativo tomaran en cuenta la mejora
de vida de la mujer beneficiaria y el grado de cumplimiento del derecho humano al
agua y al saneamiento con la sostenibilidad de los servicios.

En el análisis de datos para establecer los diagnósticos, índice de sostenibilidad y
propuesta de Plan de Sostenibilidad por prestador de servicios, deberán seguir los
siguientes elementos como planteamiento:

 La información que se haya recogido en bruto se agrupará para revisar su
coherencia, y se establecerá cómo abona al cumplimiento de los indicadores que
se pretenden medir con la herramienta de evaluación de la sostenibilidad de los
sistemas.

 Los indicadores para la medición de la sostenibilidad deberán agruparse bajo los
cinco aspectos claves o fundamentales de análisis (técnicos, sociales,
económicos, ambientales e institucionales). Como mínimo deberán proponerse
los indicadores que se anexan a los presentes TdR’s y se podrán proponer
indicadores adicionales que puedan mejorar el análisis de los sistemas. Los
indicadores planteados en estos TdR’s podrán ser sujetos a modificaciones por
parte de la empresa en caso de considerarse necesario.

 Las propuestas que se planteen en el Plan de Sostenibilidad deberán provenir
tanto del análisis del grado de sostenibilidad que se obtenga del diagnóstico como
de las discusiones que se hayan llevado a cabo en los diferentes talleres con los
actores implicados.

 El análisis DAFO se deberá realizar una vez se haya obtenido el diagnóstico del
grado de sostenibilidad de los sistemas.

 Se asegurará la complementariedad entre las técnicas y la triangulación de los
datos, dotando el trabajo de rigor y credibilidad en sus hallazgos y propuestas.
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 Las técnicas deberán ser coherentes con el planteamiento metodológico y
apropiadas a la naturaleza de la información que se espera obtener con la
consultoría: los Planes de Sostenibilidad de los Sistemas.

 Deberá recoger claramente los aspectos que permitirán asegurar un adecuado
abordaje en los Planes de los enfoques de género, derechos humanos y cambio
climático.

Principales Actividades que comprende la consultoría

1. Revisión de la documentación de los sistemas. Revisión de toda la
documentación que se requiera para poder elaborar una adecuada descripción
general y diagnóstico posterior de los sistemas: la documentación de diseño del
programa (matrices de programa), de los Estudios de Alternativas del Plan
Operativo  Global POG y sus modificaciones, Diseños Originales de las Obras,
Planos como construidos de las Obras e informes de Recepción Final de las
mismas, Documentación generada por las asistencias técnicas (Tragsatec,
SANAA, ERSAPS) que expone recomendaciones sobre las obras y su gestión,
Datos de analíticas de calidad, de aforos de caudales, etc.

2. Visitas in situ para dimensionar por parte de la empresa, las características
técnicas de los sistemas y verificar en campo su coincidencia con la información
revisada, así como su funcionamiento actual (información básica sobre la gestión
de los servicios).

3. Diseño de las herramientas para recabar información. La empresa, una vez
haya logrado recabar la información general sobre el sistema y su gestión, y ante
el planteamiento de análisis de indicadores que se establezca junto con el Equipo
de Gestión, desarrollarán y presentarán su propuesta de talleres/entrevistas para
captar la información requerida de tipo cualitativo, así como la definición de los
datos cuantitativos que requieran en las encuestas de hogares.

4. Recolección de datos, entrevistas y/o talleres. La empresa, recogerá en campo
y también en gabinete todos los datos que requieran para lograr cuantificar los
niveles de cumplimiento de los sistemas de los diferentes indicadores de
sostenibilidad.

5. Tabulación y análisis. Tabulación de la información recabada, medición de los
indicadores, establecimiento del índice de sostenibilidad y detección de las
debilidades generales de cada uno de los servicios, presentándolas en el orden
de los factores clave de análisis: técnico, social, económico, ambiental e
institucional.

6. Desarrollo de talleres con los actores estratégicos para realizar el análisis DAFO
participativo de los sistemas a partir del diagnóstico de la sostenibilidad, y recabar
las propuestas de acciones a implementar que mantengan y/o ayuden a alcanzar
la sostenibilidad de los sistemas.
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7. Desarrollo de Taller para elaboración y de propuestas y Plan de Trabajo:
De igual se desarrollarán talleres donde se pretende abordar los resultados
obtenidos de los diferentes diagnósticos, propuestas de mejoras a los prestadores
de servicios y socialización del plan de trabajo. Se deberá de desarrollar un plan
de seguimiento al plan de trabajo para asegurar la implementación del mismo.

8. Establecimiento de las conclusiones y recomendaciones principales y
estratégicas, a incluir en el Plan de Sostenibilidad de cada sistema de agua
potable.

8. PRODUCTOS Y CRONOGRAMA

Los productos entregables de la presente consultoría son los que se enlistan y
describen a continuación:

I. Informe preliminar de la consultoría, con adaptación de la metodología.
II. Documento de Información y Descripción de los Sistemas.
III. Encuestas de hogares elaboradas por la empresa y tabulación de los

resultados.
IV. Diagnóstico de la Sostenibilidad, Índice de Sostenibilidad y Análisis (DAFO).
V. Plan de Trabajo.

PRODUCTO 1. Informe preliminar de la consultoría, con adaptación de la
metodología

El primer producto de la consultoría corresponderá a un informe preliminar donde,
una vez se haya discutido con el Equipo de Gestión del proyecto la Oferta Técnica
presentada, se adapten las observaciones que se tengan sobre la Metodología
Propuesta, el Plan de Trabajo y todas las estrategias de obtención de la información,
levantamiento de datos, y propuesta de análisis de la misma, para la consecución de
la Consultoría.

El informe no deberá ser muy extenso, sin embargo, sí deberá ser completo en
cuanto a las propuestas de abordaje de cada etapa, actividad y producto de la
consultoría, con el cronograma correspondiente de su momento de desarrollo.

Para el abordaje del producto 2, se deberán listar los documentos e información que
los consultores requieren consultar y estudiar para determinar los alcances de los
sistemas, tanto en su componente técnica como de gestión y, por lo tanto, que el
Equipo de Gestión debe preparar para compartir en dicha etapa de la consultoría.

Para el abordaje de los productos 3 y 4, se espera que este informe preliminar se
presente por parte de los consultores la matriz de indicadores que se establecerá
para el diagnóstico, junto con las fuentes de verificación y las metodologías de
levantamiento y análisis del cumplimiento del indicador, para que el Equipo de
Gestión pueda coordinar con los diferentes actores las fechas en las que se
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desarrollarán los diferentes talleres/entrevistas de levantamiento y análisis de la
información.

Cronograma: El cronograma de la consultoría deberá contener las principales fases,
actividades y periodo de la ejecución y presentarse en un diagrama de Gantt.

FORMATO DEL INFORME

• El informe se presentará en digital en versión Word y PDF, y los anexos que
estén asociados al mismo en el formato de archivo original que se hayan
trabajado, sea Word, Excel, Microsoft Project etc.

• Se presentará una copia en físico y una en digital para su aprobación previa al
pago.

• Previo a la entrega del producto definitivo, se deberá de entregar un borrador
del producto para su aprobación por parte del comité de seguimiento (Equipo
de Gestión, representante de prestador de servicio y AT Tragsatec).

PRODUCTO 2. Documento de Información y Descripción de los Sistemas

El producto de Documento de Información y Descripción de los Sistemas se concibe
como un diagnóstico general, que sirva como línea base a partir del cual se realizará
el diagnóstico del servicio. Este documento/línea base, deberá contener al menos la
información general que describa las intervenciones que se han financiado con el
programa y ponga énfasis en la información específica de los sistemas de agua
potable y saneamiento construidos.

El índice de contenidos de este producto será el siguiente:
1. Antecedentes del programa: Nombre del programa y presupuesto aprobado
2. Información general del programa: Información geográfica sobre la ubicación de

los sistemas, aspectos sociales relevantes sobre las comunidades de usuarios,
características de los beneficiarios y también de los responsables de la ejecución
de la intervención
a. Región, Distrito, Comunidad
b. Ejecutor del programa
c. Aspectos sociales: Culturas, Indígenas

3. Información específica del Sistema: Descripción breve del sistema, a cuantos
usuarios abastece, datos técnicos, quien ha sido el ejecutor de cada obra de los
sistemas, listado de estudios previos que se han llevado a cabo (si ha habido
estudios topográficos, de suelo, de agua etc.), características relevantes de las
microcuencas y los receptores de descargas de aguas residuales. Es importante
que se deje escrito el contacto de cada una de las empresas que han participado
en la construcción y puesta en marcha de los sistemas, y en particular de las
personas que han estado a cargo de la ejecución y supervisión del trabajo y de la
redacción de los manuales de O&M. Incluir qué trámites o permisos de
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servidumbres existen, así como licencias ambientales y listado de ICMAS
(informes de cumplimiento de medidas ambientales).
a. Beneficiarios por sistema. Comunidades por sistema
b. Financiamiento
c. Descripción exhaustiva de las características del sistema y los elementos que

lo componen, según sea de agua o de saneamiento (AP gravedad, AP bombeo,
km de tuberías, número de tanques y volumen, alcantarillado, km de red,
tratamiento de Aguas Residuales, etc.)

d. Servicio individual, domiciliar o comunitario
e. Datos técnicos sobre el sistema: calidad, cantidad (caudal), continuidad.
f. Microcuenca: tipo de captación de agua (manantial, río, pozo perforado, agua

de lago, quebrada, etc.) y estado de la fuente. Trámites, servidumbres y
concesiones asociadas.

g. Cuerpo receptor (en caso de alcantarillado): tipo de cuerpo receptor (quebrada,
río, suelo). Trámites, servidumbres y concesiones asociadas.

4. Información sobre la gestión (legalidad, organización, tarifa, funcionamiento etc.)
a. Características sobre el prestador. Descripción de su estructura, legalidad,

reglamentos.
b. Contactos relevantes
c. Análisis Tarifario (Cálculo de tarifa y capacidad de pago, índice de morosidad,

% de tarifa sobre el sueldo mensual de los beneficiarios).
d. Información adicional que anexar (información sobre sistema comercial,

catastro, eficiencia comercial, administración de compras, etc.)
e. Metodología de pago de los usuarios al prestador (por consumo promediado,

tarifa fija, categorías de consumo etc…)
f. Capacidad financiera de recaudación (Ingreso vs Egresos), organigrama del

prestador y personal ideal en su estructura en base al número de clientes
activos.

FORMATO DEL INFORME

• El informe se presentará en digital en versión Word y PDF, y los anexos que
estén asociados al mismo en el formato de archivo original que se hayan
trabajado, sea Word, Excel, Microsoft Project etc.

• Se presentará una copia en físico y una en digital para su aprobación previa al
pago.

• Previo a la entrega del producto definitivo, se deberá de entregar un borrador del
producto para su aprobación por parte del comité de seguimiento (Equipo de
Gestión, representante de prestador de servicio y AT Tragsatec).
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PRODUCTO 3. Encuestas de hogares elaboradas por la empresa y tabulación
de los resultados.

1. Las encuestas de hogares que serán elaboradas por la empresa tendrán un
tamaño de muestra significativo, que permita conocer como mínimo los siguientes
parámetros:

a. Cantidad de agua potable promedio que reciben los usuarios en sus viviendas.
b. Continuidad del servicio de agua potable.
c. Calidad de los servicios.
d. Adecuación de la tarifa con las condiciones del hogar y voluntad de pago de

las familias.
e. Nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio.
f. Para el caso de las comunidades beneficiarias de los alcantarillados sanitarios,

adicionalmente una pregunta sobre su conexión al sistema de alcantarillado (sí
o no).

2. Información sobre la gestión (legalidad, organización, tarifa, funcionamiento etc.)
a. Características sobre el prestador. Descripción de su estructura, legalidad,

reglamentos.
b. Contactos relevantes
c. Reglamento Tarifario
d. Información adicional que anexar (información sobre sistema comercial,

catastro, eficiencia comercial, morosidad, administración de compras, etc.)

FORMATO DEL INFORME

• El informe se presentará en digital en versión Word y PDF, el cual consistirá en
un análisis por proyecto, de la información recabada, a través de las encuestas
de hogares aplicadas in situ.

• Acompañado al informe se presentará en digital, en formato Excel, la tabulación
de la información de cada una de las encuestas, además estas deberán
presentarse escaneadas en formato PDF.

• Se presentará una copia en físico y una en digital para su aprobación previa al
pago.

• Previo a la entrega del producto definitivo, se deberá de entregar un borrador del
producto para su aprobación por parte del comité de seguimiento (Equipo de
Gestión, representante de prestador de servicio y AT Tragsatec).

PRODUCTO 4. Diagnóstico de la Sostenibilidad, Índice de Sostenibilidad y
Análisis (DAFO)
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El producto de Diagnóstico de la Sostenibilidad, Índice de sostenibilidad y análisis
DAFO está compuesto en realidad por tres subproductos que componen la principal
herramienta de medición de la sostenibilidad de los sistemas de agua potable. En
este caso se espera que la empresa prepare un informe donde describan para cada
sistema anterior el trabajo de levantamiento y análisis que se ha realizado para
obtener:

1. La matriz de indicadores específicos de sostenibilidad (señalando la puntuación
que se ha dado a cada indicador, justificando las razones de los valores obtenidos
e indicando las fuentes de información consultadas). Se tomarán de referencia los
indicadores planteados en el anexo iv de estos TdR’s, pudiéndose modificar los
mismos según las necesidades de información y desarrollo de la consultoría.

2. El Índice de Sostenibilidad. El índice valorará el servicio que se está ofreciendo
en cada sistema de manera cuantitativa en base a la información recogida en el
terreno y sobre el estudio de los 20 indicadores clave que se proponen en el
presente TdR como base para su cálculo (anexo iii).

Se valorarán los indicadores de la matriz del anexo iii con el mismo peso específico
dentro de su categoría, sin embargo, en la suma total para calcular el índice se
ponderarán los factores de sostenibilidad siguiendo la siguiente repartición
recomendada por “The WASH sustainability assessment tool”:

35% Factores Institucionales y de Gestión
30% Factores Económicos
15% Factores Técnicos
10% Factores Sociales
10% Factores Medioambientales

Según esta metodología, el rango de puntuaciones máximo que tiene que tener un
servicio para considerarlo sostenible será de 4:
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Una vez se haya establecido el valor del Índice de Sostenibilidad, se analizará la
situación del Sistema (A. Sostenible (3-4), B. Fácilmente Sostenible (2 - <3), C.
Recuperable (1-<2), D. Difícilmente Sostenible (0-<1)) y se establecerán las
intervenciones que son necesarias contemplar en el plan de trabajo para alcanzar
mayores puntajes en el Índice de Sostenibilidad.
3. Análisis DAFO. Se realizará un Análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y

Oportunidades de los Sistemas, partiendo de los resultados preliminares que
hayan arrojado los cálculos de los indicadores de la matriz de sostenibilidad, del
índice de sostenibilidad, y mediante los resultados que de lo anterior surja en el
taller participativo de DAFO con los actores más estratégicos (equipo de gestión,
prestador, usuarios y OTC-AECID), donde se puedan determinar y consensuar los
elementos que constituyen cada grupo de análisis. (Ver Anexo V. “Guía de
la AECID para la Sostenibilidad y Modelos de Gestión de los Sistemas Rurales de
Agua Potable”).

FORMATO DEL INFORME

• El informe se presentará en digital en versión Word y PDF, y los anexos que
estén asociados al mismo en el formato de archivo original que se hayan
trabajado, sea Word, Excel, Microsoft Project etc.

• Se presentará copia en físico y una en digital para su aprobación previa al pago.
• Previo a la entrega del producto definitivo, se deberá de entregar un borrador del

producto para su aprobación por parte del comité de seguimiento (Equipo de
Gestión, representante de prestador de servicio y AT Tragsatec).

PRODUCTO 5. Plan de Trabajo uno por prestador de servicios (19 planes de
trabajo)

El producto del Plan de Trabajo deberá contener:

1. Plan de Trabajo con actividades/intervenciones para llegar a tener sistemas
sostenibles. Este plan de trabajo deberá contener un esquema con las medidas
ordenadas por factor de sostenibilidad, con propuestas de financiación para
asegurar su realización, además de posibles financiadores o fuentes de
financiación. En cada nivel de actuación se deberán establecer grupos de trabajo
responsables (Operadores, miembros de los prestadores de servicios,
municipalidades, mancomunidades, EG y AT Tragsatec/observador) y se deberá
determinar el compromiso de todos los actores involucrados en cada una de las
actividades.

2. El plan deberá plantear qué acciones de las propuestas serán necesarias de
implementar con qué periodicidad y su prioridad para los responsables de la tarea.
En algunos casos las acciones se podrán traducir en metas tales como % de
morosidad, etc.

3. El Plan de acción deberá de contener un presupuesto detallado de las acciones
que se implementaran. Asimismo, un cronograma detallado de todas las acciones
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y un calendario anual del plan de trabajo para el prestador del servicio y todos los
actores implicados en el marco de la sostenibilidad de los sistemas.

4. Se deberán plantear las recomendaciones y medidas correctoras generales,
destacando los puntos más limitantes de los servicios y un modelo de seguimiento
y cumplimiento de las recomendaciones emitidas, así como las medidas
correctoras si fuera necesario tras un incumplimiento de las acciones definidas.

5. Modelo de seguimiento de plan de acción.
6. Diagnóstico de Sistemas de Saneamiento individual y recomendaciones sobre

operación y mantenimiento.

Factor de
Sostenibilidad Actividades Responsables

Recursos
humanos,
materiales y
financieros

Mecanismos
de control Periodo Prioridad

Técnica

1.Revisar
problemas
de presión y
de válvulas

Fontanero
Junta de agua

RRHH: Fontanero
R. Económicos:
ninguno extra

La junta de
agua y los
mismos
usuarios
detectaran
problemas

Constante Alta

2. Dar
seguimiento
en la O&M

Fontanero
Junta de agua

RRHH: Fontanero
R. Económicos:
ninguno extra

Junta de
agua Constante Media

3. Capacitar
a un
segundo
fontanero

Junta de agua

RRHH:
Contratación de
un
experto/ingeniero
en las actividades
del fontanero
R. Económicos:
Coste de la
contratación

Agente
externo Puntual Media

Fig. 1. Ejemplo de elementos que se proponen en el Plan de Trabajo
FORMATO DEL INFORME

• El informe se presentará en digital en versión Word y PDF, y los anexos que
estén asociados al mismo en el formato de archivo original que se hayan
trabajado, sea Word, Excel, Microsoft Project etc.
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• Se presentará una copia en físico y una en digital para su aprobación previa al
pago.

• Previo a la entrega del producto definitivo, se deberá de entregar un borrador del
producto para su aprobación por parte del comité de seguimiento (Equipo de
Gestión, representante de prestador de servicio y AT Tragsatec).

9. GESTIÓN DE LA CONSULTORIA

1. La empresa trabajará estrechamente con el Equipo de Gestión del Programa, y
tendrán al Director de Proyecto como contacto principal dentro de la
Mancomunidad de Municipios del Sur de la Paz.

2. Duración y tipo de consultoría: A la empresa se le ofrecerá un contrato de monto
fijo por 90 días calendario (3) meses. La consultoría se espera que inicie con la
firma del contrato.

3. La empresa realizará su trabajo de campo en las obras/infraestructuras de los
sistemas que sirven a las comunidades beneficiarias del programa, ubicadas en
los municipios de las mancomunidades MAMSURPAZ Y MAFRON y en
Tegucigalpa en la sede de la AECID, SANAA y ERSAPS.

10. FORMA DE PAGO

El costo total de la consultoría deberá comprender los costos necesarios e impuestos
de ley, incluyendo, pero no limitándose a gastos de movilidad, desarrollo de talleres
(incluyendo alimentación) y reproducción.

NO PRODUCTO Entrega PORCENTAJE
DE PAGO

I Informe preliminar de la
consultoría, con adaptación de la
metodología

Máximo a los 15 días
después de firmada la
Consultoría

15%

II Documento de Información y
Descripción de los Sistemas

Máximo a los 45 días
después de firmada la

Consultoría

25%

II.1 Primer informe de avance Máximo a los 30 días
después de firmada la

Consultoría

15%

II.2 Segundo informe de avance Máximo a los 45 días
después de firmada la

Consultoría

10%
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III Encuesta de hogares Máximo a los 45 días
después de firmada la

Consultoría

15%

IV Diagnóstico de la Sostenibilidad,
Índice de Sostenibilidad y
Análisis (DAFO)

Máximo a los 60 días
después de firmada la

Consultoría

25%

V Plan de Trabajo Máximo a los 90 días
después de firmada la

Consultoría

20%

11. RETENCIONES
A la empresa se le hará una retención equivalente al diez por ciento (10%) de cada
pago parcial para constituir la garantía de cumplimiento del contrato, valor que será
devuelto a más tardar 10 días después de finalizada la consultoría y recibidos los
productos a conformidad del Equipo de Gestión del Proyecto.

A la empresa, se les efectuará una retención equivalente al doce y medio por ciento
(12.5%) en concepto de impuesto sobre la renta. En caso de estar sujeto al régimen
de pagos a cuenta deberá presentar la constancia electrónica actualizada. En caso
de empresa extranjera se aplicarán las retenciones de renta exigidas por la
legislación hondureña.

12. PREMISAS DE LA CONSULTORÍA
El trabajo de la empresa deberá regirse por las siguientes cláusulas, siendo
imprescindible su observancia por todas las personas integrantes de la empresa:

• Independencia e imparcialidad: El equipo que realice los diagnósticos y
propuestas de mejora deberá garantizar su independencia respecto de los
sistemas evaluados. Las personas integrantes del equipo deberán comunicar
previamente los posibles conflictos de intereses, prestarán un tratamiento
respetuoso y no discriminatorio a todas las personas y colectivos implicados en
el proceso y desempeñarán sus tareas con integridad y honestidad.

• Anonimato y confidencialidad: Durante el desarrollo de los trabajos se deberá
garantizar el respeto a la intimidad y el adecuado tratamiento de los datos
personales, extremándose las medidas para evitar posibles daños derivados de
la identificación de las personas que participen. La información será tratada de
manera confidencial, la empresa no está autorizada, bajo ninguna circunstancia
a copiar, replicar y otorgar a terceros la información recabada y trabajada en la
presente consultoría, ni de utilizarla para otros fines que los propios de este
contrato.

• Credibilidad: Para que sus productos resulten creíbles y asumibles ante los
diferentes actores implicados (prestadores de servicios, municipalidades,
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mancomunidades, EG, COMAS, USCL, Unidades de agua, etc.) la revisión
deberá responder a las diversas necesidades de información; habrá de llevarse
a cabo de acuerdo al cronograma previsto; y se realizará de una forma
sistemática y metodológicamente robusta, acometiendo cada una de las fases
de manera clara y suficientemente argumentada, de tal modo que las
conclusiones y recomendaciones resulten fundados.

• Utilidad: Los productos de los Planes de Sostenibilidad deberán reconocer sus
propias limitaciones, reflejar las diferentes visiones sobre los objetos de estudio,
y mostrar una imagen equilibrada de los sistemas, que permita apreciar sus
logros y fortalezas, así como sus posibles carencias y debilidades.

• Comunicación: La comunicación de los hallazgos y recomendaciones se
realizará de forma clara, concisa y concreta, utilizando formatos adaptados a las
diferentes audiencias.

• Incidencias: En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización
del trabajo de campo o en cualquier otra fase de la consultoría, éstos deberán
ser comunicados inmediatamente al personal del Equipo de Gestión. De no ser
así, la existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para
justificar el incumplimiento de lo establecido en estos TDR.

• Entrega de los Informes: En caso de retraso en la entrega de los informes o en
el supuesto de que la calidad de los informes entregados sea manifiestamente
inferior a lo pactado, serán aplicables las penalizaciones previstas en el Pliego
de Cláusulas del contrato.

Toda la información obtenida y aprendida durante el proceso de desarrollo de la
consultoría es de propiedad única y exclusiva de la Mancomunidad de Municipios del
Sur de la Paz, y por tanto, los derechos de reproducción, traducción, adaptación,
comunicación, difusión y distribución corresponderán a esta entidad. No obstante, la
AECID se reserva el derecho de reproducir, distribuir o comunicar públicamente los
productos de la presente consultoría sin necesidad de acuerdo previo con dicha
entidad, cuando así lo requiera el correcto desarrollo de procedimientos
administrativos y lo hará con previa autorización de la misma, cuando se requiera por
otro tipo de motivos.

13. ANEXOS

i. Mapas de Honduras con la ubicación geográfica de las comunidades del
programa los Municipios de MAMSURPAZ y MAFRON.

ii. Matrices de programa reformulado.
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iii. Matriz de indicadores clave (para el cálculo del índice de sostenibilidad),
ordenados en cada factor de sostenibilidad.

iv. Matriz de indicadores de referencia para el diagnóstico de los sistemas.
v. “Guía de la AECID para la Sostenibilidad y Modelos de Gestión de los Sistemas

Rurales de Agua Potable” (en archivo adjunto en formato PDF)
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Anexo i. Ubicación geográfica de los proyectos del programa HND-015-B, en MAMSURPAZ Y MAFRON.
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Anexo ii. Matrices de programa reformulados.

OBJETIVO
ESPECÍFICO DEFINICIÓN RESULTADOS

ESPERADOS
INDICADORES
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PRODUCTO comentarios
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OE1.R1. Mejora
de cobertura de
acceso a agua
potable en 8

municipios de la
cuenca del rio

Goascorán

OE1-i1. Línea base
y validación de los
indicadores y de la

propuesta de
intervención del

proyecto
"Incremento de la
cobertura de agua
y saneamiento y

gestión integrada
de la cuenca del rio

Goascorán"

OE1.R1.P1. Línea
base socio
económica

OE1.P1.i1. Un (1) estudio
de línea base socio
económica

OE1-i2. Dieciséis
punto diez

porciento (16.10)
de los hogares en

el área de
intervención de la

cuenca del rio
Goascorán

incrementan y
mejoran la

cobertura en agua
potable

(Cn - Co)   Cn es el
porcentaje de cobertura al
final de programa; Co
porcentaje de cobertura en
el año cero, según línea de
base. El aumento - descenso
de la cobertura depende
también de otros elementos
externos del programa

OE1.R2. Se
incrementa el

número de
personas con
acceso a agua
potable en 8

OE1-i3.
Cuatrocientos
diecisiete (417)
hogares en el área
de intervención de
la cuenca del rio

OE1.R2.P2.
Sistemas de agua

nuevos
construidos en el

área de
intervención de

OE1.P2.i1. Construidos 6
sistemas de agua nuevos, 4
sistemas por gravedad
(fuentes), 1 por bombeo
(pozo) y 1 por
acarreo/almacenamiento.

Proyectos por gravedad:
1.- Nispero
2.- Calichal, Anonas y
Montecrudo
3.- Mercedes de Oriente y
varias comunidades
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OBJETIVO
ESPECÍFICO DEFINICIÓN RESULTADOS

ESPERADOS
INDICADORES

DE RESULTADO
PRODUCTOS
ASOCIADOS

INDICADORES DE
PRODUCTO comentarios

municipios de la
cuenca del rio

Goascorán

Goascorán con
nuevo acceso a
agua potable

la cuenca del rio
Goascorán, en el
contexto rural de
comunidades con
menos de 2,500

habitantes.

277 conexiones
domiciliarias y 5 llaves
públicas para atender a
140 hogares.

4.- Casco Urbano Lauterique

Proyectos Bombeo:
1.- El Sobrón

Proyectos por
acarreo/almacenamiento:
1.- Quebrachal, Ocotillo,
Potrerillos, Horcones y
Salitre

OE1-i3.1
Doscientos setenta

y siete (277)
hogares en el área
de intervención de

la cuenca del rio
Goascorán con
toma de agua

dentro de la casa o
en el patio

OE1-i3.2 Ciento
cuarenta (140)

hogares con
acceso al agua a
través de puesto

público
OE1-i3.3 Sesenta y

un (61) hogares
con acceso a

sistema de agua
nuevo y sistema de

saneamiento en
hogares

OE1-i3.4 Trece
(13) centros

educativos con
acceso nuevo a
agua potable
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OBJETIVO
ESPECÍFICO DEFINICIÓN RESULTADOS

ESPERADOS
INDICADORES

DE RESULTADO
PRODUCTOS
ASOCIADOS

INDICADORES DE
PRODUCTO comentarios

OE1-i3.5 Dos (2)
centros de salud

con acceso nuevo a
agua potable

OE1-i4 Dos mil dos
(2,002) hogares
con acceso
rehabilitado a agua
potable

OE1.R2.P3.
Sistemas de agua

rehabilitados -
ampliados en el

área de
intervención de
la cuenca del rio
Goascorán, en el
contexto rural de
comunidades con
menos de 2,500

habitantes.

OE1.P3.i1. Mejorados 5
sistemas de agua potable 2
sistema por gravedad
(fuentes), 2 por bombeo
(pozos) y 1 mixto (fuente),
2,002 conexiones
domiciliarias. Proyectos por gravedad:

1.- Casco Urbano
Aguanqueterique y San José
2.-Chaguiton (San Juan y
San Antonio del Norte)

Proyectos Bombeo:
1.- Los Llanos (Langue)
2.- El Aceituno, Estero y El
Cubulero (Alianza)

Proyectos por Mixto:
1.- Casco Urbano Caridad y
La Cañada

OE1-i4.1 Dos mil
dos (2,002)
hogares con acceso
rehabilitado a agua
potable con toma
de agua dentro de
casa o del patio.

OE1-i4.2
Cuatrocientos

veintiséis (426)
hogares con

acceso a agua
mejorado y
sistema de

saneamiento en
viviendas

OE1-i4.3 Veintiún
(21) centros

educativos con
acceso rehabilitado

a agua potable
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OBJETIVO
ESPECÍFICO DEFINICIÓN RESULTADOS

ESPERADOS
INDICADORES

DE RESULTADO
PRODUCTOS
ASOCIADOS

INDICADORES DE
PRODUCTO comentarios

OE1-i4.4 Siete (6)
centros de salud

con acceso
rehabilitado a agua

potable
OE1-i5 Siete (7)

Municipios
menores de 2,500

habitantes
beneficiados por

intervenciones de
Agua Potable
OE1-i6 Un (1)

Municipio entre
2,500 y 50,000

habitantes
beneficiados por

intervenciones de
Agua Potable

OE1.R3. Se
garantiza una
calidad correcta
del servicio según
lo establecido en
diseños y una
operación y
mantenimiento
adecuados de los
sistemas en el
área de
intervención de la

OE1-i7 100% de
sistemas de agua

construidos
(Nuevos y

rehabilitados) en el
área de

intervención la
cuenca del rio

Goascorán
funcionan según

especificaciones de
diseño

OE1.R3.P4.
Planes de

Operación y
Mantenimiento

elaborados

OE1.P4.i1. Doce (12)
Planes de Operación &
Mantenimiento elaborados

Se realizarán análisis de
agua previo a la
construcción de los
proyectos y después de la
finalización de la misma.
Fuente el Níspero, La
Pacaya, Las Galeanas, Las
Lajas, Lajitas, El Mineral,
Apacilina, Los Gómez,
Liquidámbar, Palagua, Pozo
El Sobrón, Pozo Los Llanos y
Pozo sistema El Aceituno, El
Estero y El Cubulero

OE1.R3.P5.
Prestadores de

servicio de Agua
Potable

capacitados en
operación y

mantenimiento

OE1.P5.i1. Doce (12)
prestadores de servicio de
Agua Potable capacitados
en operación y
mantenimiento
OE1.P5.i2. Veinticuatro
(24) fontaneros
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OBJETIVO
ESPECÍFICO DEFINICIÓN RESULTADOS

ESPERADOS
INDICADORES

DE RESULTADO
PRODUCTOS
ASOCIADOS

INDICADORES DE
PRODUCTO comentarios

cuenca del rio
Goascorán

capacitados en operación y
mantenimiento

OE1.P5.i3. Tres (3)
Prestadores de servicio de
agua reforzados en temas
de operación y
mantenimiento
OE1.P5.i4. Seis (6)
fontaneros reforzados en
temas de operación y
mantenimiento

OE1.R3.P6.
Familias

capacitadas en
operación y

mantenimiento
(nivel básico)

OE1.P6.i1.Setecientas
sesenta y cuatro (764)
personas capacitadas en
operación y
mantenimiento
OE1.P6.i2. Trescientas
setenta y un (371) mujeres
capacitadas en operación y
mantenimiento
OE1.P6.i3. Doscientas
veinticinco (225) persona
reforzadas en temas de
operación y
mantenimiento
OE1.P6.i4.Ciento doce
(112) mujeres reforzadas
en temas de operación y
mantenimiento
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OBJETIVO
ESPECÍFICO DEFINICIÓN RESULTADOS

ESPERADOS
INDICADORES

DE RESULTADO
PRODUCTOS
ASOCIADOS

INDICADORES DE
PRODUCTO comentarios

OE1.R3.P7.
Análisis de

calidad de agua

OE1.P7.i1. Veintinueve (29)
análisis de agua

OE1.R4. Se
garantiza la
sostenibilidad
económica de los
sistemas en nueve
municipios del
área de
intervención de la
cuenca del rio
Goascorán

OE1.i8 100% de
sistemas de agua

construidos /
rehabilitados en el

área de
intervención de la

cuenca del rio
Goascorán

financieramente
sostenibles

OE1.R4.P8.
Estructuras

tarifarias
elaboradas y
aprobadas

OE1.P8.i1. Doce (12)
tarifas elaboradas y
aprobadas

El Reglamento Interno de la
Junta contempla entre otro:
1.- Un apartado sobre
cálculo de la tarifa
2.- Un apartado sobre
administración de proyecto

Capacitación en
administración
1.- Contempla la
capacitación de aquellas
juntas de agua que
administran tanto el sistema
de agua potable como el
sistema de alcantarillado
sanitario

OE1.P8.i2. Dieciséis (16)
prestadores de servicio de
Agua Potable capacitados
en elaboración de tarifas

OE1.P8.i3. Tres (3)
prestadores de servicio de
agua y saneamiento
reforzados en temas de
elaboración de tarifas

OE1.R4.P9.
Prestadores de

servicio
capacitados en
administración
para servicio
integrado de

agua y
saneamiento

OE1.P9.i1. Diecisiete (17)
prestadores de servicio de
Agua Potable capacitados
en administración
OE1.P9.i2. Ciento
diecinueve (119) directivos
capacitados en
administración
OE1.P9.i3. Cuatro (4)
prestadores de servicio de
Agua Potable reforzados en
temas de administración
OE1.P9.i4. Veintiocho (28)
directivos de servicio de
Agua Potable reforzados en
temas de administración
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OBJETIVO
ESPECÍFICO DEFINICIÓN RESULTADOS

ESPERADOS
INDICADORES

DE RESULTADO
PRODUCTOS
ASOCIADOS

INDICADORES DE
PRODUCTO comentarios

OE1.R4.P10.
Familias

capacitadas en
administración
para servicio
integrado de

agua y
saneamiento

OE1.P10.i1. Setecientos
treinta y seis (736)
personas capacitadas en
administración
OE1.P10.i2. Trescientas
sesenta y seis (366)
mujeres capacitadas en
administración
OE1.P10.i3. Doscientas
cincuenta y siete (257)
personas reforzadas en
temas de administración
OE1.P10.i4. Cinto
veintiocho (128) mujeres
reforzadas en temas de
administración

OE1.R4.P11.
Reglamentos

Internos
elaborados para

servicio
integrado de

agua y
saneamiento

OE1.P11.i1. Doce (12)
Reglamentos Internos
elaborados y aprobados
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OBJETIVO
ESPECÍFICO DEFINICIÓN RESULTADOS

ESPERADOS
INDICADORES DE

RESULTADO
PRODUCTOS
ASOCIADOS

INDICADORES DE
PRODUCTO comentarios

O
E2

. C
O

NT
RI

BU
IR

 A
L I

NC
RE

M
EN

TO
 D

E
LA

 C
O

BE
RT

UR
A

SO
ST

EN
IB

LE
 D

E
LO

S
SE

RV
IC

IO
S 

BÁ
SI

CO
S 

DE
 S

AN
EA

M
IE

NT
O 

EN
 8

 M
UN

IC
IP

IO
S 

DE
 LA

 C
UE

NC
A 

DE
L

RI
O

 G
OA

SC
O

RA
N.

EO
2-

A:
 G

ES
TI

Ó
N 

DE
 E

XC
RE

TA
S

.D
ef

in
ici

ón
 d

e 
ac

ce
so

 a
 si

st
em

a 
se

gu
ro

 d
e 

ge
st

ió
n 

de
 e

xc
re

ta
s:

Co
nt

ex
to

 R
ur

al
: 1

 le
tr

in
a-

fo
sa

 sé
pt

ica
 / 

vi
vi

en
da

. C
on

te
xt

o 
pe

riu
rb

an
o-

ur
ba

no
: c

on
ex

ió
n 

a
sis

te
m

a 
de

 a
lca

nt
ar

ill
ad

o
-s

ist
em

a 
op

er
at

iv
o 

de
 tr

at
am

ie
nt

o 
de

 e
flu

en
te

-c
al

id
ad

 d
e 

ef
lu

en
te

se
gú

n 
la

 n
or

m
at

iv
a 

de
l p

aí
s.

Ac
ce

so
 a

 si
st

em
a 

de
 g

es
tió

n 
de

 re
sid

uo
ss

ól
id

os OE2.R1. Mejora de
cobertura de acceso a
saneamiento
(excretas) en el área
de intervención de la
cuenca del rio
Goascorán

OE2-i1. trece punto
treinta y siete por
ciento (13.37%) de
los hogares en el
área de intervención
de la cuenca del rio
Goascorán
incrementan la
cobertura de
saneamiento básico

(Cn - Co)   Cn es el
porcentaje de
cobertura al final de
programa; Co
porcentaje de
cobertura en el año
cero, según línea de
base. El aumento -
descenso de la
cobertura depende
también de otros
elementos externos
del programa

OE2.R2. Se
incrementa el
número de personas
con acceso a un
sistema seguro para
la gestión de
excretasen en 8
municipios de la
cuenca del rio
Goascorán

OE2-i2. Setecientos
seis (706) hogares
con acceso nuevo a
red de alcantarillado
en el área de
intervención de la
cuenca del rio
Goascorán.

OE2.R2.P1. Redes
de alcantarillado con
sistemas de
tratamiento
construidas en el
área de intervención
de la cuenca del rio
Goascorán, en el
contexto rural de
comunidades con
menos de 2,500
habitantes

OE2.P1.i1. Cuatro (4)
nuevas redes de
alcantarillado construidas
en el área de
intervención del
proyecto.

Proyectos de
Alcantarillado
Sanitario:
1.- Casco Urbano
Lauterique
2.- Casco Urbano San
Juan
3.- Casco Urbano San
Antonio del Norte
4.- Casco Urbano
Guajiquiro

OE2.P1.i2. Quince punto
diecinueve (15.19)
Kilómetros de
alcantarillado / sistema y
706 conexiones
domiciliaras
OE2.P1.i3 Cuatro (4)
Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales
Construidas (3 Plantas de
Tratamiento de Aguas
Residuales  basadas en

OE2-i2.1. Once (11)
Centros educativos
con acceso nuevo a
red de alcantarillado
en el área de
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OBJETIVO
ESPECÍFICO DEFINICIÓN RESULTADOS

ESPERADOS
INDICADORES DE

RESULTADO
PRODUCTOS
ASOCIADOS

INDICADORES DE
PRODUCTO comentarios

intervención de la
cuenca del rio
Goascorán.

tratamientos con
reactores anaerobios
seguidos de filtros FAFA y
lagunas de maduración y
1 planta de tratamiento
con tanque
sedimentador, reactor
anaeróbico, lecho de
secado de lodos y
humedal)

OE2-i3.1. Cuatro (4)
centros de salud con
acceso nuevo a red
de alcantarillado en
el área de
intervención de la
cuenca del rio
Goascorán.
OE2-i4. Mil
trecientos dos
(1,302) hogares con
acceso nuevo a
saneamiento básico
(letrina/fosa séptica)
en el área de
intervención de la
cuenca del rio
Goascorán.

OE2.R2.P2. Letrinas
construidas en el
área de intervención
de la cuenca del rio
Goascorán, en el
contexto rural de
comunidades con
menos de 2,500
habitantes

OE2.P2.i1.  Mil
trescientos dos (1,302)
construidas en el área de
intervención de la cuenca
del rio Goascorán.

OE2-i4.1. cuatro (4)
Centros educativos
con acceso nuevo a
saneamiento básico
en el área de
intervención de la
cuenca del rio
Goascorán.
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OBJETIVO
ESPECÍFICO DEFINICIÓN RESULTADOS

ESPERADOS
INDICADORES DE

RESULTADO
PRODUCTOS
ASOCIADOS

INDICADORES DE
PRODUCTO comentarios

OE2-i4.2 Un (1)
centros de salud con
acceso nuevo a
saneamiento básico
en el área de
intervención de la
cuenca del rio
Goascorán.

OE2.R3. Se garantiza
una calidad correcta
del servicio según lo
establecido en
diseños y una
operación y
mantenimiento
adecuados de los
sistemas de
saneamiento
construidos en el área
de intervención de la
cuenca del rio
Goascorán .

OE2-i5 100% de
sistemas de
saneamiento
construidos en el
área de intervención
de la cuenca del rio
Goascorán funcionan
según
especificaciones de
diseño

OE2.R3.P3.
Prestadores de
servicio de
Alcantarillado
Sanitario
capacitados en
operación y
mantenimiento

OE2.P3.i1. Cuatro (4)
prestadores capacitados
en operación y
mantenimiento

Es recomendable
hacer planes de
Operación y
Mantenimiento
integrando agua y
saneamiento.

OE2.P3.i2. ocho (8)
operadores capacitados
en operación y
mantenimiento
OE2.P3.i3. Dos (2)
prestadores reforzados
en temas de operación y
mantenimiento
OE2.P3.i4. Cuatro (4)
operadores reforzados en
temas de operación y
mantenimiento

OE2.R3.P4. Familias
capacitadas en
operación y
mantenimiento de
sistemas de
alcantarillado
sanitario

OE2.P4.i1. Doscientas
doce (212) personas
capacitadas en operación
y mantenimiento (nivel
básico)
OE2.P4.i2. Ciento seis
(106) mujeres
capacitadas en operación
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ESPECÍFICO DEFINICIÓN RESULTADOS

ESPERADOS
INDICADORES DE

RESULTADO
PRODUCTOS
ASOCIADOS

INDICADORES DE
PRODUCTO comentarios

y mantenimiento (nivel
básico)

OE2.R3.P5. Planes
de Operación y
Mantenimiento
elaborados

OE2.P5.i1. Cuatro (4)
Planes de Mantenimiento
elaborados

OE2.R3.P6. Análisis
de calidad de
efluente

OE2.P6.i1. Doce (12)
análisis de agua

OE2.R4. Se garantiza
la sostenibilidad
económica de los
sistemas construidos
en el área de
intervención de la
cuenca del rio
Goascorán

OE2-i6. 100% de
sistemas de
saneamiento
construidos en la
cuenca del rio
Goascorán
financieramente
sostenibles

OE2.R4.P7.
Estructuras tarifarias
elaboradas y
aprobadas

OE2.P7.i1. Una (1) tarifa
elaborada y aprobada

La evaluación del
índice de pago y de
la administración y
gestión de los
sistemas harán parte
del marco de
evaluación.

En esta capacitación,
solo se contempla la
capacitación de la
junta de agua de
Guajiquiro puesto
que la capacitación
de las otras tres
juntas de agua, la
capacitación se
contempló en el
objetivo I

OE2.P7.i2. Un (1)
prestadores de servicio
de alcantarillado
sanitario capacitado en
elaboración de tarifas
OE2.P7.i3. Cuarenta y
seis (46) personas
capacitadas en
elaboración de tarifas
OE2.P7.i4. Veintitrés (23)
mujeres capacitadas en
elaboración de tarifas

OE2.R4.P8 .
Prestadores de
servicio capacitados
en administración
para servicio
integrado de agua y
saneamiento

OE2.P8.i1. Un (1)
prestador de servicio de
alcantarillado sanitario
capacitado en
administración
OE2.P8.i2. Siete (7)
directivos capacitados en
administración
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ESPECÍFICO DEFINICIÓN RESULTADOS

ESPERADOS
INDICADORES DE

RESULTADO
PRODUCTOS
ASOCIADOS

INDICADORES DE
PRODUCTO comentarios

OE2.R4.P9 . Familias
capacitadas en
administración para
servicio integrado
de agua y
saneamiento

OE2.P9.i1. Cuarenta y
seis (46) personas
capacitadas en
administración
OE2.P9.i2. Veintitrés (23)
mujeres capacitadas en
administración

OE2.R4.P10.
Reglamentos
Internos elaborados
para servicio
integrado de agua y
saneamiento

OE2.P10.i1. Un (1)
Reglamentos Interno
elaborado y aprobado

OE2.R5. Se mejoran
las condiciones de
higiene básica en el
área de intervención
de la cuenca del rio
Goascorán

OE2-i7 100% de
comunidades en el
área de intervención
de la cuenca del rio
Goascorán donde se
realizan actividades
de sensibilización de
higiene básica

OE2.R5.P11.
Sensibilización de
comunidades
(beneficiarios) en
higiene

OE2.P11.i1. Setecientas
noventa y cuatro (794)
personas beneficiarias de
letrinas capacitadas en
higiene y saneamiento

Promoción de
higiene por medio
de:
1.- Capacitaciones
2.- Afiches
3.- Artículos
promocional
4.- Campañas de
limpieza

OE2.P11.i2. Trescientas
setenta y ocho (378)
mujeres beneficiarias de
letrinas capacitadas en
higiene y saneamiento
OE2.P11.i3. Novecientas
cincuenta y nueve (959)
personas capacitadas en
higiene y saneamiento
OE2.P11.i4.
Cuatrocientas setenta y
ocho (478) mujeres
capacitadas en higiene y
saneamiento
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ESPECÍFICO DEFINICIÓN RESULTADOS

ESPERADOS
INDICADORES DE

RESULTADO
PRODUCTOS
ASOCIADOS

INDICADORES DE
PRODUCTO comentarios

OE2.P11.i5. Una (1)
Campaña en higiene y
saneamiento
implementadas
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ESPECÍFICO DEFINICIÓN RESULTADOS

ESPERADOS
INDICADORES DE

RESULTADO
PRODUCTOS
ASOCIADOS

INDICADORES DE
PRODUCTO comentarios
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OE3.R1. Las
instituciones han
sido reforzadas
para una mejor
gestión de los
sistemas y del
recurso hídrico

OE3-i1. Cincuenta y
un (51)

Organizaciones
involucradas en la
gobernabilidad del

agua fortalecidas en
los 11 municipios del
área de intervención
de la cuenca del rio

Goascorán.

OE3.R1.P1. Prestadores
de servicio creados para
la prestación de los
servicios de agua y
saneamiento

OE3.P1.i1. Catorce (14)
juntas administradoras
de agua creadas para la
prestación de los
servicios de agua y
saneamiento
OE3.P1.i2. Una (1)
unidad desconcentrada
creada para la prestación
de los servicios de agua
OE3.P1.i3. Un (1)
departamento municipal
reestructurado para la
prestación de los
servicios de agua potable
OE3.P1.i4. Siete (7)
juntas de agua
reestructuradas para la
prestación de los
servicios de agua potable

OE3.R1.P2. Prestadores
de servicio fortalecidos
para la prestación de
agua y saneamiento

OE3.P2.i1. Dieciséis (16)
organizaciones
comunitarias de servicio
de agua y/o saneamiento
capacitadas en temas
técnicos, administrativos
y/o planificación

El fortalecimiento
queda definido por

la mejora de
competencias del

personal
y/o el apoyo para

equipamiento de la
organización

OE3.P2.i2. Cuatrocientas
setenta y seis (476)
personas de las
organizaciones
comunitarias capacitadas
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ESPERADOS
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RESULTADO
PRODUCTOS
ASOCIADOS

INDICADORES DE
PRODUCTO comentarios

en temas técnicos,
administrativos y/o
planificación
OE3.P2.i3. Doscientas
cuarenta y dos (242)
persona de las
organizaciones
comunitarias capacitadas
en temas técnicos,
administrativos y/o
planificación
OE3.P2.i14. Doce (12)
Prestadores de servicio
integrado de agua y
saneamiento equipados

OE3.R1.P3. Usuarios del
agua fortalecidos en la
prestación de servicios
de agua y saneamiento

OE3.P3.i1. Novecientas
noventa y dos (992)
personas capacitadas en
gestión de servicios de
agua y saneamiento y el
recurso hídrico.
OE3.P3.i2. Cuatrocientas
ochenta y seis (486)
mujeres capacitadas en
gestión de servicios de
agua y saneamiento y el
recurso hídrico.

OE3.R1.P4. Unidades de
Agua a nivel de
mancomunidades
creadas para la asistencia

OE3.P4.i1. Dos (2)
unidades de agua
creadas para la asistencia
técnica en agua y
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ESPECÍFICO DEFINICIÓN RESULTADOS

ESPERADOS
INDICADORES DE

RESULTADO
PRODUCTOS
ASOCIADOS

INDICADORES DE
PRODUCTO comentarios

técnica en agua y
saneamiento a las juntas
administradoras de agua

saneamiento a las juntas
administradoras de agua

OE3.P4.i2. Un (1) Estudio
legal, técnico y
administrativo para la
creación y
funcionamiento de la
unidad de agua

OE3.R1.P5. Unidades de
Agua a nivel de
mancomunidad
fortalecida para la
asistencia técnica en
agua y saneamiento a las
juntas administradoras
de agua

OE3.P5.i1. Dos (2)
Unidades de Agua, una
por mancomunidad
equipadas para la
asistencia técnica en
agua y saneamiento a las
juntas administradoras
de agua

OE3.R1.P6. Entidades
gubernamentales
municipales creadas y
fortalecidas en el área de
intervención del
proyecto en la cuenca
del rio Goascorán

OE3.P6.i1. Dieciséis (16)
personas capacitadas en
temas de Asistencia
Técnica Municipal

Se medirá si el
proyecto apoya el
reclutamiento de

personal

OE3.P6.i2. Veintidós (22)
de entidades
gubernamentales
municipales Creadas
(COMAS Y USCL)
OE3.P6.i3. Cuarenta y
seis (46) de los miembros
de las entidades
gubernamentales
municipales son mujeres
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ESPECÍFICO DEFINICIÓN RESULTADOS

ESPERADOS
INDICADORES DE
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PRODUCTOS
ASOCIADOS

INDICADORES DE
PRODUCTO comentarios

OE3.P6.i4. Veintidós (22)
de entidades
gubernamentales
municipales capacitadas
(Comas y USCL)
OE3.P6.i5. Ciento
veintiocho (128)
personas capacitadas
para la gestión en
COMAS y USCL
OE3.P6.i6. Cuarenta y
seis (46) de los
participantes en las
capacitaciones son
mujeres.

OE3.R1.P7.Creación de
organismos de cuenca en
el área de intervención
del proyecto en la
cuenca del rio Goascorán

OE3.P7.i1. Diez (10)
organismos de cuenca
creados

OE3.R1.P8.
Fortalecimiento de

organismos de cuenca en
el área de intervención

del proyecto en la
cuenca del rio Goascorán

OE3.P8.i1. Diez (10)
organismos de cuenca
fortalecidos en gestión
integral del recurso
hídrico y gobernanza

Los desastres
naturales y la

gestión de riesgo
como parte del

manejo de cuenca
/Capacitación

Organismos de
cuenca y la gestión
integral del recurso

hídrico/Capacitación
en el proceso de

OE3.P8.i2. Ciento
sesenta y cuatro (164)
personas fortalecidas en
gestión integral del
recurso hídrico y
organizamos de cuencas
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OE3.P8.i3. Cuarenta y
cuatro (44) de las
participantes fortalecidas
en gestión integral del
recurso hídrico y
organizamos de cuencas
son mujeres

Declaración de
microcuencas como
zonas productoras

de
agua/Capacitación
en establecimiento

y mantenimiento de
plantas maderables,

ornamentales y
otras.

OE3.P8.i4. Diez (10)
organismos de cuenca
equipados.

OE3.R2. La
gestión de los

sistemas se
realiza de manera

transparente y
participativa

OE3-i2. Diecisiete (17)
prestadores de
servicio realizan de
manera transparente
y participativa la
gestión de los
sistemas

OE3.R2.P9. Realización
de campañas
informativas, gestión y
publicación de rendición
de cuentas en el área de
intervención del
proyecto en la cuenca
del rio Goascorán

OE3.P9.1. Una (1)
campaña implementada

OE3.R3.
Mancomunidades

y Municipios
fortalecidos,

desarrollando
herramientas de

planificación.

OE3-i4. Dos (2)
mancomunidades
fortalecidas con el fin
de dar seguimiento a
las iniciativas
impulsadas y
garantizar de esta
manera la
sostenibilidad de los
proyectos

OE3.R3.P10.
Mancomunidades
Fortalecidas en
administración de
proyectos

OE3.P10.i1. Un ROP, un
POG y siete (7) POA´s
anuales
OE3.P9.i2. Dos (2)
Mancomunidades
Equipadas
OE3.P10.i3. Un (1)
edificio construido
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OE4.R1.
Análisis y
monitoreo de
Recurso
Hídricos -
Análisis de
cuencas

OE4-i1. Diez (10)
estudios de GIRH
elaborados en el área de
intervención del
proyecto en la cuenca
del rio Goascorán.

OE4.R1.P1. Estudios
específicos de GIRH
realizados

OE4-P1.i1. Tres (3) estudios
específicos de GIRH
realizados en el área de
intervención del proyecto
en la cuenca del rio
Goascorán.

3 estudios de PSA
(incluye estudio
de valoración del
agua)

OE4.R1.P2. Plan de manejo
de microcuencas realizados

OE4-P2.i1. Siete (7) planes
de Manejo de micro
cuencas elaborados y en
gestión para ser aprobados
por la entidad competente
según normativa del país.

OE4.R2. Se
realizan
acciones
específicas para
la protección y
control de los
recursos
hídricos

OE4-i2. Siete (7) micro
cuencas abastecedoras
de agua para consumo
humano, donde se
realizan actividades de
reforestación.

OE4.R2.P3. Infraestructura
para la producción de
plantas para la
reforestación de las fuentes
de agua

OE4.P3.i1. Dos (2) Viveros
construidos a nivel de
mancomunidad

El análisis
periódico de la
variación del
caudal y de la
calidad del agua
se integrarán en
el plan de
monitoreo.

OE4.R2.P4. Protección de
fuentes de agua

OE4.P4.i1.una (1) fuente
protegida

El análisis
periódico de la
variación del
caudal y de la
calidad del agua
se integrarán en
el plan de
monitoreo.

OE4.P4.i2. Doce hectáreas
(12) reforestadas en las
microcuencas
abastecedoras de agua para
consumo humano.

OE4.R3. Se
realizan
acciones para la
sensibilización

OE4-i3. Una (1)
campaña de educación
ambiental

OE4.R3.P5. Instituciones
responsables de la GIRH
Fortalecidas

OE4.P5. i1. Diez (10)
consejos de microcuencas
capacitados en temas
relacionados con la GIRH

La evaluación de
la mejora de
capacidades de
las entidades se
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de las
comunidades y
estructuras
organizativas
para la Gestión
Integral del
Recurso Hídrico

implementada en el
área de intervención

OE4.P5.i2. Ciento veinte
(120) de personas
capacitadas en temas
relacionados con la GIRH

contemplará en
el marco de
evaluación.

OE4.P5.i3. Sesenta (60)
mujeres capacitadas en
temas relacionados con la
GIRH

OE4.R3.P6. Capacitación en
educación ambiental

OE4.P6.i1. Once (11)
centros educativos
capacitados en educación
ambiental

El resultado de
las
capacitaciones se
contemplará en
el marco de
evaluación.

OE4.P6.i2. Trescientas
ochenta y cinco personas
(385) capacitadas en
educación ambiental

E4.R3.P7. Guía de
Educación Ambiental

E4.P7.i1. Una (1) guía de
educación ambiental
elaborada

E4.R3.P8. Elaboración e
implementación Estrategia
de Educación Ambiental

E4.P8.i1. Una (1) estrategia
de educación ambiental
elaborada
E4.P8.i2. Una (1) estrategia
de educación ambiental
implementada

OE4.R4. Se
lleva a cabo la
mejora de
normativa para
el desarrollo de
una Gestión

OE4-i4. Municipales
implementando
normativas locales en la
gestión integrada del
recurso hídrico.

OE4.R4.P9. Propuesta de
normativa para mejorar el
marco legal de ordenación
del territorio

OE4.P9.i1. Ocho (8)
Ordenanzas municipales
aprobadas

La aplicación de
la normativa se
analizará en el
marco de la
evaluación
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Integrada de
Recurso Hídrico
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Anexo iii. Matriz de indicadores clave (para el cálculo del índice de sostenibilidad), ordenados en cada factor de sostenibilidad y
tipo de sistema

Matriz de indicadores 3.1 prestadores Agua Potable

SOSTENIBILIDAD INDICADORES UNIDADES FUENTES DE
VERIFICACIÓN Sistema RANGO DE MEDICIÓN

TÉCNICA

1. El caudal que llega a los usuarios es igual o
mayor a 50 litros/persona/día.

medición de
la dotación de

caudal en
l/persona/d

*A definir por
consultores AGUA

1 La cantidad de agua que reciben los
usuarios es de más de 50 l/p/d.

0,5 La cantidad de agua recibida es
entre 20-50 l/p/d.
0 La cantidad de agua que reciben es
de menos de 20 l/p/d.

2. Se realizan actividades de operación y
mantenimiento en base a los planes de O&M
elaborados.

N° de
informes
sobre las

actividades
llevadas a
cabo en la

O&M

*A definir por
consultores AGUA

1 El mantenimiento del sistema se
hace correctamente en base a una
planificación previa y a las
instrucciones de los planes O&M
redactados.

0,5 El sistema está parcialmente
mantenido sobre una planificación
previa y a las instrucciones de los
planes de O&M redactados.

0 No se hace ningún mantenimiento o
no existen planes de O&M.

3. Los suministros, repuestos y servicios para el
mantenimiento del sistema son accesibles para los
prestadores y los responsables de mantenimiento
del sistema tienen buen conocimiento de ello.

N° de
servicios,

suministros o

*A definir por
consultores AGUA

1 Existen suministros, repuestos y
servicios disponibles a nivel local y son
accesibles para los prestadores.
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SOSTENIBILIDAD INDICADORES UNIDADES FUENTES DE
VERIFICACIÓN Sistema RANGO DE MEDICIÓN

repuestos
conocidos

0,5 Existe la disponibilidad de
suministros, repuestos y servicios
pero no están al alcance de los
prestadores.

0 No existen suministros, repuestos y
servicios de reparación al alcance de
los prestadores.

4. Los prestadores de servicios tiene capacidad
suficiente y adecuada para disponer de personal
comunitario en las diferentes actividades de O&M
del sistema de agua potable.

cualitativo *A definir por
consultores AGUA

1 Existe un fontanero contratado
permanentemente para realizar las
actividades de O&M y personal
comunitario organizado en comités
(Comité de operación y
mantenimiento) dispuestos a trabajar
en el tiempo que se necesite.
0,5 No existe fontanero contratado,
pero existe personal comunitario
suficiente que participa activamente
en las actividades rutinarias de O&M,
pero no tienen capacidad en caso de
necesidades mayores.

0 No hay personal encargado de
realizar las labores de O&M.

SOSTENIBILIDAD INDICADORES UNIDADES FUENTES DE
VERIFICACIÓN Sistema RANGO DE MEDICIÓN

AMBIENTAL

5. El agua que se distribuye en los sistemas de agua
construidos o mejorados, es apta para consumo
humano ya que cumple con las normas de calidad
de aguas del país.

Concentración
de cloro y
elementos

nocivos

*A definir por los
consultores AGUA

1 Las comunidades reciben un servicio
de buena calidad de agua en base a la
normativa nacional.
0.5 La calidad de agua potable no
cumple con las normativas nacionales.
0 No se lleva a cabo ningún tipo de
análisis de agua y por ende se
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desconoce la calidad del agua que se
consume.

6. La toma de agua a la que pertenece la fuente de
agua está forestada, cercada y protegida de
contaminación.

Observación
directa

*A definir por los
consultores AGUA

1 La toma de agua está forestada,
cercada y protegida de
contaminación.
0,5 La cuenca está en fase de
deforestación; la toma de agua no
está directamente protegida pero no
se observan afectaciones mayores.
0 No se lleva a cabo ningún tipo de
protección, la cuenca esta
deforestada y se observan afecciones
mayores.

7. Las competencias entre los distintos usuarios del
agua no repercuten en la disminución de caudales
o disponibilidad estacional del recurso.

cualitativo *A definir por los
consultores AGUA

1 Los usos del agua están repartidos y
no repercuten a los caudales.
0 Hay competencia por el uso del agua
afectando al caudal.

8. Existencia de un análisis inicial de riesgos e
identificación y puesta en marcha de medidas
específicas de reducción del riesgo y en general
medidas destinadas a reforzar la permanencia de la
infraestructura y la continuidad del servicio.

N° de análisis
y/o medidas
implementad

as

*A definir por los
consultores AGUA

1 Existen análisis de riesgos e
identificación de medidas de
mitigación y/o prevención en la zona
de intervención.
0 No existe ningún tipo de análisis
sobre los riesgos en la zona de
intervención.

SOSTENIBILIDAD INDICADORES UNIDADES FUENTES DE
VERIFICACIÓN Sistema RANGO DE MEDICIÓN

SOCIAL
9. El 100% de los usuarios del sistema están
satisfechos con la organización y la gestión del
servicio de agua.

cualitativo *A definir por los
consultores AGUA

1 Entre el 80-100% de los usuarios
están satisfechos con el
funcionamiento del sistema de agua.
0,5 El 50-80% de los usuarios están
satisfechos con el funcionamiento del
sistema de agua.
0 Menos del 50% están satisfechos
con el funcionamiento del sistema de
agua.
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10. El 100% de los usuarios del sistema de agua
asisten a las reuniones de asamblea (ordinaria y
extraordinaria), convocadas por la directiva de la
junta de agua.

N° Promedio
de usuarios

que asisten a
reuniones.

*A definir por los
consultores AGUA

1 Entre el 80% y 100% de los usuarios
asisten a reuniones ordinarias y
extraordinarias convocadas por la
directiva de la junta de agua.
0,5 Entre el 60% y el 80% de los
usuarios asisten a reuniones de la
junta de agua.
0 Solamente asiste entre el 50 y 60%
de los usuarios a las reuniones
ordinarias y extraordinarias
incurriendo en algunos casos a la
cancelación de la reunión por falta de
quorum.

11. Los problemas o conflictos que se han
registrado en relación al sistema de agua se han
resuelto favorablemente por todas las partes
implicadas.

Número de
conflictos

relativos al
agua

*A definir por los
consultores AGUA

1 Los conflictos que se han registrado
en relación al sistema, los prestadores
los han resuelto favorablemente con
todas las partes implicadas.
0,5 En la comunidad ya ha habido
conflictos, de los cuales los
prestadores han podido resolver
algunos, mientras que otros conflictos
no.
0 De todos los conflictos que se han
registrado en relación al sistema,
ninguno se ha resuelto.

12. Número de mujeres que son miembros de las
estructuras ejecutivas dentro de la junta directiva
de los prestadores de servicios.

N°
mujeres/Total
de miembros

*A definir por los
consultores AGUA

1 Más del 50% de la junta directiva de
los prestadores de servicios con
cargos de decisión son mujeres.
0,5 Entre el 20 y el 50% de los
miembros de la junta directiva de los
prestadores de servicio con cargos de
decisión son mujeres.
0 Las mujeres representen menos del
20% de los cargos de decisión de las
estructuras de las juntas directivas.
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ECONÓMICA

13. La tarifa fijada por el uso del agua es inferior al
5% de los ingresos de los hogares.

tarifa en la
moneda

local/media
de ingresos

*A definir por los
consultores AGUA

1 La tarifa doméstica básica fijada por
el uso de los servicios de agua es
adecuada al contexto de las
comunidades (<5% de los ingresos
medios).
0,5 La tarifa necesaria para cubrir los
costes de los servicios es superior al
5% de los ingresos medios de los
hogares.
0 No existen tarifas definidas para
mantener los servicios.

14. Los cobros y pagos se hacen de una manera
eficiente y transparente siguiendo un reglamento
de tarifas aprobado para todos los usuarios.

cualitativo *A definir por los
consultores AGUA

1 Existe un sistema de recaudación
eficiente y transparente siguiendo un
reglamento de tarifas aprobado y
aceptado por todos los usuarios.
0,5 Existe un sistema de recaudación
pero no es eficiente ni claro.
0 No se lleva a cabo la recaudación del
dinero.

15. Existe voluntad de pago y el 100% de los
usuarios pagan por su derecho al agua (baja
morosidad).

% usuarios
que

pagan/total
usuarios

*A definir por los
consultores AGUA

1 Más del 80% de los usuarios pagan
por su derecho al agua.
0,5 Solo pagan por su derecho al agua
entre el 20-80%.
0 Menos del 20% pagan por el agua.

16. Los ingresos que recibe el prestador de servicio
por parte de los usuarios, son suficientes para
cubrir los gastos operativos anuales:
administrativos, operativos, reposición e inversión.

Documentos *A definir por los
consultores AGUA

1 Las tarifas aplicadas a los usuarios
cubren todos los costos de los
servicios, incluidos los costos
administrativos y posibles inversiones
futuras.
0,5 Las tarifas aplicadas a los usuarios
del agua, cubren los costos de los
servicios pero no son suficientes para
realizar inversiones futuras.
0 Las tarifas aplicadas a los usuarios no
cubren todos los costos de los
servicios.
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INSTITUCIONAL

17. Los tesoreros de las juntas de agua y
administradores de las Unidades Municipales
Desconcentradas, tienen suficiente capacidad
administrativa para gestionar compras de
suministros, contrataciones, etc.

cualitativo *A definir por
consultores AGUA

1 La gestión administrativa de los
sistemas se lleva de manera clara y
ordenada, se hacen bien todas las
gestiones.

0,5 Los prestadores de servicio no
tienen las herramientas o
protocolos necesarios para realizar
las gestiones administrativas que
se necesitan para operar los
servicios.

0 El prestador de servicios no tiene
personal capacitados en temas
administrativos.

18. Los recursos humanos de los que se
dispone en las autoridades (si existen) para
la gestión del agua en el mismo son
suficientes y tienen capacidad suficiente
para asegurar la sostenibilidad del sistema
(la autoridad se refiere a las entidades
gubernamentales responsables)

Nª personas
dedicadas
al sector

agua/siste
ma

*A definir por
consultores AGUA

1. El número de personal dedicado
al sector de agua en relación al
tamaño del sistema es óptimo.

0,5. El número de personal
dedicado al sector de agua en
relación al tamaño del sistema es
inferior a las necesidades.
0. No existen personal específico
para llevar el sector agua en
ámbito rural.

19. Se sigue un modelo transparente,
democrático y equitativo en la toma de todas las
decisiones y en el acceso a la información dentro
de las Juntas de Agua y Unidades Municipales
Desconcentradas.

cualitativo *A definir por
consultores AGUA

1 Todas las decisiones dentro de
las Juntas de Agua y Unidades
Municipales Desconcentradas, se
toman en asamblea con la
participación de más del 80% de
los usuarios.
0,5 Todas las decisiones dentro de
las Juntas de Agua y Unidades
Municipales se toman en asamblea
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con la participación de 51-80% de
los usuarios.

0 Las decisiones dentro de las
Juntas de Agua y Unidades
Municipales Desconcentradas, se
toman en asamblea con la
participación de menos del 50% de
los usuarios.

20. Existe un marco legal y normativo, así como
políticas a nivel nacional, que dirijan el sector de
agua potable, incluyendo las zonas rurales.

documentos *A definir por
consultores AGUA

1 Existe un marco legal del sector,
así como normativa y políticas que
regulan los servicios de agua
potable en el país, incluyendo
zonas rurales.

0,5 Existen los instrumentos que
regulan el sector pero solo a nivel
nacional, sin contemplar el ámbito
rural.
0 No existe en el país legislación,
normativa o política del sector.

Matriz de indicadores 3.2 prestadores Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

SOSTENIBILIDAD INDICADORES UNIDADES FUENTES DE
VERIFICACIÓN Sistema RANGO DE MEDICIÓN

ECONÓMICA

13. La tarifa doméstica básica fijada por el uso de
los servicios de agua y alcantarillado es inferior al
5% de los ingresos medios de los hogares (incluye
agua + saneamiento en los cascos urbanos)

tarifa en la
moneda
local/media
de ingresos

*A definir por los
consultores

AGUA Y
ALCANTARILL
ADO

1 La tarifa doméstica básica fijada por
el uso de los servicios de agua y
alcantarillado es adecuada al
contexto de las comunidades (<5% de
los ingresos medios)
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0,5 La tarifa necesaria para cubrir los
costes de los servicios es superior al
5% de los ingresos medios de los
hogares
0 No existen tarifas definidas para
mantener los servicios

14. Los cobros y pagos se hacen de una manera
eficiente y transparente siguiendo un reglamento
de tarifas aprobado para todos los usuarios

cualitativo *A definir por los
consultores

AGUA Y
ALCANTARILL
ADO

1 existe un sistema de recaudación
eficiente y transparente siguiendo un
reglamento de tarifas aprobado y
aceptado por todos los usuarios
0,5 Existe un sistema de recaudación,
pero no es eficiente ni claro
0 No se lleva a cabo la recaudación
del dinero

15. Existe voluntad de pago y el 100% de los
usuarios pagan por su derecho al agua y al
saneamiento (morosidad)

% usuarios
que
pagan/total
usuarios

*A definir por los
consultores

AGUA Y
ALCANTARILL
ADO

1 más del 80% de los usuarios pagan
por su derecho al agua y al
saneamiento
0,5 Solo pagan por su derecho al agua
y al saneamiento entre el 20-80%
0 Menos del 20% pagan por el agua y
el saneamiento

16. Los ingresos del prestador de servicio por parte
de los usuarios son suficientes para cubrir los
gastos operativos anuales: administrativos,
operativos, reposición e inversión

Documentos *A definir por los
consultores

AGUA Y
ALCANTARILL
ADO

1 las tarifas aplicadas a los usuarios
cubren todos los costos de los
servicios, incluidos los costos
administrativos y posibles inversiones
futuras
0,5 Alguno de los dos servicios (agua
o alcantarillado, indicar cuál) no
cubre todos sus costos vía tarifa
0 Las tarifas aplicadas a los usuarios
no cubren todos los costos de los
servicios

SOSTENIBILIDAD INDICADORES UNIDADES
FUENTES DE
VERIFICACIÓ

N
Sistema RANGO DE MEDICIÓN

INSTITUCIONAL 17. Los tesoreros, o unidades encargadas de la
gestión administrativa de los prestadores, tienen cualitativo *A definir por

consultores
1 La gestión administrativa de los
sistemas se lleva de manera clara y
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suficiente capacidad administrativa para gestionar
compras de suministros, contrataciones, etc.

AGUA Y
ALCANTARIL

LADO

ordenada, se hacen bien todas las
gestiones.
0,5 Los prestadores de servicio no
tienen las herramientas o protocolos
necesarios para realizar las gestiones
administrativas que se necesitan para
operar los servicios.
0 Los prestadores no tienen tesoreros
o personal capacitados en temas
administrativas.

18. El 100% de los usuarios está informado
sobre la gestión a través de mecanismos
existentes de atención al usuario, que además
facilitan su participación en la gestión y la
rendición de cuentas.

% usuarios
informados/

total

*A definir por
consultores

AGUA Y
ALCANTARILL

ADO

1 Los usuarios están informados sobre
la gestión y además participan
activamente a través de los
mecanismos de atención al usuario.
0,5 No existen mecanismos de
atención a los usuarios.
0 No se informa de ninguna manera a
los usuarios sobre la gestión de los
servicios.

19. Se sigue un modelo transparente, democrático
y equitativo en la toma de todas las decisiones y en
el acceso a la información dentro de las
asociaciones, comités o juntas de agua.

cualitativo *A definir por
consultores

AGUA Y
ALCANTARILL

ADO

1 Todas las decisiones dentro de las
asociaciones, comités o juntas de
agua se toman en asamblea con la
participación de más del 80% de los
usuarios.
0,5 Todas las decisiones dentro de las
asociaciones, comités o juntas de
agua se toman en asamblea con la
participación de 51-80% de los
usuarios.
0 Las decisiones dentro de las
asociaciones, comités o juntas de
agua se toman en asamblea con la
participación de menos del 50% de los
usuarios.

20. Existe un marco legal y normativo, así como
políticas a nivel nacional, que dirijan el sector de documentos *A definir por

consultores
1 Existe un marco legal del sector, así
como normativa y políticas que
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VERIFICACIÓ

N
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agua potable y saneamiento, incluyendo las zonas
rurales.

AGUA Y
ALCANTARILL

ADO

regulan tanto los servicios de agua
potable como saneamiento en el país,
incluyendo zonas rurales.
0,5 Existen los instrumentos que
regulan el sector pero solo a nivel
nacional, sin contemplar el ámbito
rural.
0 No existe en el país legislación,
normativa o política del sector.

Matriz de indicadores 3.3 prestadores Servicios de Alcantarillado Sanitario

SOSTENIBILIDAD INDICADORES UNIDADES FUENTES DE
VERIFICACIÓN Sistema RANGO DE MEDICIÓN

TÉCNICA

1. El sistema de alcantarillado cubre la mayor parte
de la población del casco urbano y el 100% de las
viviendas de su área de influencia se encuentran
conectadas al mismo

medición del
caudal en
Parshall o el
número de
abonados al
servicio de
alcantarillado
sanitario
según
catastro de
usuarios

*A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 el caudal que llega a la planta de
tratamiento corresponde al caudal de
aguas residuales de la población
actual del área de influencia del
sistema de alcantarillado
0,5 El caudal que llega a la planta es
inferior al que se cabría esperar, pero
ello no impide el funcionamiento
correcto de los elementos de
tratamiento de la planta y del sistema
de alcantarillado
0 El caudal en el sistema es muy
inferior al esperado y ello provoca
problemas en el correcto
funcionamiento del sistema

2. Se realizan actividades de operación y
mantenimiento en base a los planes de O&M
elaborados

N° de
informes
sobre las
actividades
llevadas a

*A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 el mantenimiento del sistema se
hace correctamente en base a una
planificación previa y a las
instrucciones de los planes O&M
redactados



pág. 69

cabo en la
O&M

0,5 El sistema está parcialmente
mantenido sobre una planificación
previa y a las instrucciones de los
planes de O&M redactados
0 No se hace ningún mantenimiento
o no existen planes de O&M

3. Catastro de
usuarios Cuantitativo Bases de datos

de
EMASAR

ALCANTARILL
ADO

1.Actualización periódica del catastro
de usuarios.
0.5 Actualización parcial del catastro
de usuarios
0 No se actualiza el catastro de
usuarios

4. Los suministros, repuestos y servicios para el
mantenimiento del sistema son accesibles para el
prestador y los responsables de mantenimiento del
sistema tienen buen conocimiento de ello

N° de
servicios,
suministros o
repuestos
conocidos

*A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 existen suministros, repuestos y
servicios disponibles a nivel local y
son accesibles para el prestador
0,5 Existe la disponibilidad de
suministros, repuestos y servicios,
pero no están al alcance del
prestador
0 No existen suministros, repuestos y
servicios de reparación al alcance del
prestador

5. El prestador de servicios tiene capacidad
suficiente y adecuada para disponer de personal en
las diferentes actividades de O&M (incluida la
contratación de terceros)

cualitativo *A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 hay continuamente presencia de
personas encargadas de actividades
de O&M en el tiempo que se necesite
0,5 Existe personal suficiente para
hacer las actividades rutinarias, pero
no tiene capacidad en caso de
necesidades mayores
0 No hay personal suficiente para
llevar

SOSTENIBILIDAD INDICADORES UNIDADES FUENTES DE
VERIFICACIÓN Sistema RANGO DE MEDICIÓN

AMBIENTAL
6. Las aguas salientes de la PTAR del sistema
cumplen con las normas de calidad de vertidos de
aguas residuales del país

Concentracion
es de DBO,
DQO y
coliformes
fecales

*A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 El sistema de alcantarillado y su
PTAR entrega las aguas tratadas bajo
los parámetros de la normativa
nacional
0 Las aguas del emisor de la PTAR no
cumplen con los parámetros de la
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normativa nacional de vertidos de
aguas residuales domésticas

7. El cuerpo receptor de las aguas provenientes de
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales es el
adecuado y el vertido de las mismas no le causa
ningún problema ambiental

N° licencias *A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 El cuerpo receptor del efluente de
la PTAR tiene la capacidad para
recibir esas aguas siguiendo los
parámetros de la normativa nacional
0 El cuerpo receptor del efluente de
la PTAR no reúne las condiciones
ambientales necesarias siguiendo los
parámetros de la normativa nacional

8. La población beneficiaria del sistema de
alcantarillado hace un buen uso del mismo y no
vierte en la red residuos o vertidos líquidos no
permitidos, que afecten el funcionamiento
adecuado del sistema

cualitativo *A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 Los usuarios del sistema de
alcantarillado hacen un buen uso del
mismo
0 Existen vertidos al sistema que
afectan su buen funcionamiento y
por ende provocan contaminación no
deseada en las aguas residuales

8. Existencia de un análisis inicial de riesgos e
identificación y puesta en marcha de medidas
específicas de reducción del riesgo y en general
medidas destinadas a reforzar la permanencia de la
infraestructura y continuidad del servicio

N° de análisis
y/o medidas
implementad
as

*A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 existen análisis de riesgos e
identificación de medidas de
mitigación y/o prevención en la zona
de intervención
0 No existe ningún tipo de análisis
sobre los riesgos en la zona de
intervención

SOSTENIBILIDAD INDICADORES UNIDADES FUENTES DE
VERIFICACIÓN Sistema RANGO DE MEDICIÓN

SOCIAL

9. El 100% de los usuarios del sistema están
satisfechos con la organización y la gestión del
servicio de alcantarillado

cualitativo *A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 entre el 80-100% de los usuarios
están satisfechos con el
funcionamiento del sistema de
alcantarillado
0,5 El 50-80% de los usuarios están
satisfechos con el funcionamiento del
sistema de alcantarillado
0 Menos del 50% están satisfechos
con el funcionamiento del sistema de
alcantarillado

10. El prestador conformado tiene representación
de la comunidad, y su representación es activa

N° de
representante
s de los

*A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 existe una representación
equitativa de la sociedad civil dentro
del prestador y su representación es
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usuarios en el
prestador

activa
0,5 Existe una representación
equitativa de la sociedad civil dentro
del prestador, pero no se ejerce una
representación activa
0 No existe una representación
equitativa de la sociedad civil dentro
del prestador

11. Todos los miembros de la junta directiva del
prestador han estado presentes en al menos una
capacitación técnica y de gestión de los sistemas de
alcantarillado

Número de
asistentes a
las
capacitacione
s

*A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 Las capacitaciones técnicas y de
gestión se han llevado a cabo entre
los miembros de la junta directiva del
prestador
0,5 Se han llevado a cabo
capacitaciones técnicas y de gestión
de los sistemas entre el 50% de los
miembros de las juntas
0 No se ha llevado a cabo ningún tipo
de capacitación técnica o de gestión

12. Número de mujeres que son miembros de las
estructuras ejecutivas dentro de la junta directiva
del prestador

N°
mujeres/Total
de miembros

*A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 Más del 50% de la junta directiva
del prestador con cargos de decisión
son mujeres
0,5 Entre el 20 y el 50% de los
miembros de la junta directiva del
prestador y con cargos de decisión
son mujeres
0 Las mujeres representen menos del
20% de los cargos de decisión de las
estructuras de las juntas directivas
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ECONÓMICA

13. La tarifa doméstica básica fijada por el uso de
los servicios de agua y alcantarillado es inferior al
5% de los ingresos medios de los hogares (incluye
agua + saneamiento en los cascos urbanos)

tarifa en la
moneda
local/media
de ingresos

*A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 La tarifa doméstica básica fijada por
el uso de los servicios de agua y
alcantarillado es adecuada al
contexto de las comunidades (<5% de
los ingresos medios)
0,5 La tarifa necesaria para cubrir los
costes de los servicios es superior al
5% de los ingresos medios de los
hogares
0 No existen tarifas definidas para
mantener los servicios

14. Los cobros y pagos se hacen de una manera
eficiente y transparente siguiendo un reglamento
de tarifas aprobado para todos los usuarios

cualitativo *A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 existe un sistema de recaudación
eficiente y transparente siguiendo un
reglamento de tarifas aprobado y
aceptado por todos los usuarios
0,5 Existe un sistema de recaudación,
pero no es eficiente ni claro
0 No se lleva a cabo la recaudación
del dinero

15. Existe voluntad de pago y el 100% de los
usuarios pagan por su derecho al agua y al
saneamiento (morosidad)

% usuarios
que
pagan/total
usuarios

*A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 más del 80% de los usuarios pagan
por su derecho al agua y al
saneamiento
0,5 Solo pagan por su derecho al agua
y al saneamiento entre el 20-80%
0 Menos del 20% pagan por el agua y
el saneamiento

16. Los ingresos del prestador de servicio por parte
de los usuarios son suficientes para cubrir los gastos
operativos anuales: administrativos, operativos,
reposición e inversión

Documentos *A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 las tarifas aplicadas a los usuarios
cubren todos los costos de los
servicios, incluidos los costos
administrativos y posibles inversiones
futuras
0,5 Alguno de los dos servicios (agua
o alcantarillado, indicar cuál) no cubre
todos sus costos vía tarifa
0 Las tarifas aplicadas a los usuarios
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no cubren todos los costos de los
servicios

SOSTENIBILIDAD INDICADORES UNIDADES FUENTES DE
VERIFICACIÓN Sistema RANGO DE MEDICIÓN

INSTITUCIONAL

17. La unidad encargada de la gestión administrativa
del prestador tiene suficiente capacidad
administrativa para gestionar compras de
suministros, contrataciones, etc

cualitativo *A definir por
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 La gestión administrativa de los
sistemas se lleva de manera clara y
ordenada, se hacen bien todas las
gestiones
0,5 El prestador no tiene las
herramientas o protocolos necesarios
para realizar las gestiones
administrativas que se necesitan para
operar los servicios
0 El prestador no tiene el personal
todavía capacitado en las labores
administrativas

18. El 100% de los usuarios está informado
sobre la gestión a través de mecanismos
existentes de atención al usuario, que además
facilitan su participación en la gestión y la
rendición de cuentas

% usuarios
informados
/total

*A definir por
consultores

ALCANTARILLA
DO

1 Los usuarios están informados
sobre la gestión y además participan
activamente a través de los
mecanismos de atención al usuario
0,5 No existen mecanismos de
atención a los usuarios
0 No se informa de ninguna manera a
los usuarios sobre la gestión de los
servicios

19. Los miembros de la junta directiva y el personal
del prestador de servicios han sido fortalecidos para
llevar a cabo sus funciones de gestión de los
sistemas y de los recursos

N° de
capacitacion
es

*A definir por
consultores

ALCANTARILLA
DO

1 Los miembros del personal o
directivos del prestador de los
servicios están capacitados para llevar
con éxito sus funciones
0,5 Al menos el 50% del personal del
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prestador de los servicios ha sido
capacitado
0 Ninguno de los miembros del
prestador de servicios está bien
capacitado para responder con éxito
a la gestión de los sistemas

20. Existe un marco legal y normativo, así como
políticas a nivel nacional, que dirijan el sector de
agua potable y saneamiento, incluyendo las zonas
rurales

documentos *A definir por
consultores

ALCANTARILLA
DO

1 Existe un marco legal del sector, así
como normativa y políticas que
regulan tanto los servicios de agua
potable como saneamiento en el país,
incluyendo zonas rurales
0,5 Existen los instrumentos que
regulan el sector pero solo a nivel
nacional, sin contemplar el ámbito
rural
0 No existe en el país legislación,
normativa o política del sector

Anexo iv. Matriz de indicadores de referencia para el diagnóstico del sistema.

Matriz de indicadores de referencia 4.1 prestadores Agua Potable (en rojo los clave para el cálculo del índice)

SOSTENIBILIDAD INDICADORES UNIDADES FUENTES DE
VERIFICACIÓN Sistema RANGO DE MEDICIÓN

TÉCNICA
1. El sistema en su conjunto funciona
correctamente conforme a los criterios
establecidos en el diseño del proyecto ejecutivo.

n° de
personas con
acceso a un
sistema
continuo de
agua de
calidad y
cantidad
aceptables

*A definir por
consultores AGUA

1 El sistema funciona correctamente y
todos sus componentes están en buen
estado.
0,5 Sistema con funcionamiento bajo.
Necesidad de reponer algún
componente que falla.
0 El sistema no funciona.
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2. El sistema de agua construido o mejorado
funciona al menos 6 horas diarias continuadas para
garantizar que el 100% de los usuarios tomados en
cuenta en el proyecto se beneficia de agua potable.

medición de
horas/día

*A definir por
consultores AGUA

1 El sistema llega al 100% de los
usuarios funcionando al menos 6
horas diarias continuas.
0,5 El sistema llega al 100% de los
usuarios pero no a todas las horas del
día. Es un funcionamiento que se
interrumpe.
0 El sistema no llega al 100% de los
usuarios.

3. El sistema de agua arroja un caudal diario
suficiente según las especificaciones del proyecto
para abastecer a todos los usuarios, teniendo en
cuenta la estacionalidad de las fuentes (cantidad de
agua disponible).

medición de
la dotación de
caudal en
m3/h/d

*A definir por
consultores AGUA

1 El sistema, aun en estaciones de
escasez es capaz de suministrar agua
potable al 100% de los usuarios.
0,5 El sistema ofrece agua potable al
100% de los usuarios excepto en
periodos de sequía.
0 El sistema no tiene el caudal
suficiente para abastecer al 100% de
los usuarios.

4a. El caudal que llega a los usuarios es igual o
mayor a 50 litros/persona/día.

medición de
la dotación de
caudal en
l/persona/d

*A definir por
consultores AGUA

1 La cantidad de agua que reciben los
usuarios es de más de 50 l/p/d.
0,5 La cantidad de agua recibida es
entre 20-50 l/p/d.
0 La cantidad de agua que reciben es
de menos de 20 l/p/d.

5a. Se han llevado a cabo capacitaciones técnicas
entre las organizaciones para la prestación de los
servicios de agua.

N° de
capacitacione
s técnicas
realizadas

*A definir por
consultores AGUA

1 Se han llevado a cabo las suficientes
capacitaciones técnicas.
0,5 Se han llevado a cabo
capacitaciones pero no suficientes.
0 No ha habido ninguna capacitación.

6a. Existen personas capacitadas trabajando en el
mantenimiento y funcionamiento del sistema de
agua, cubriendo el 100% del sistema.

N° de
fontaneros
por sistema

*A definir por
consultores AGUA

1 Los sistemas de agua están vigilados
y operados por personas con la
capacidad adecuada a su labor.
0,5 Existen personas encargadas pero
no cubren el 100% del mantenimiento
del sistema.
0 No existen encargados del
mantenimiento del sistema.
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7. Se realizan actividades de operación y
mantenimiento en base a los planes de O&M
elaborados.

N° de
informes
sobre las
actividades
llevadas a
cabo en la
O&M

*A definir por
consultores AGUA

1 El mantenimiento del sistema se
hace correctamente en base a una
planificación previa y a las
instrucciones de los planes O&M
redactados.
0,5 El sistema está parcialmente
mantenido sobre una planificación
previa y a las instrucciones de los
planes de O&M redactados.
0 No se hace ningún mantenimiento o
no existen planes de O&M.

8. Se han elaborado planes de O&M y están al
alcance de todas las personas interesadas o
implicadas en el sistema y contienen información
completa sobre la operación del sistema.

N° planes
elaborados

*A definir por
consultores AGUA

1 Existen manuales de O&M que son
adecuados a la comprensión de los
operadores e incluyen todas las
actividades necesarias.
0,5 Existen manuales de O&M pero no
son comprensibles para los
operadores del sistema, o tienen
deficiencias en actividades.
0 No existen manuales ni ninguna
información sobre el mantenimiento
de los sistemas de agua.

9. La tecnología implantada y decidida en conjunto
con la población beneficiaria es la más asequible y
la más apropiada para las condiciones locales
estudiadas.

cualitativo *A definir por
consultores AGUA

1 La tecnología implantada es la más
adecuada para el contexto de las
comunidades beneficiarias.
0,5 La tecnología implantada es la más
adecuada para el contexto físico de las
comunidades, pero no coincide con
los aspectos sociales.
0 Se ha construido el sistema sin tener
en cuenta las condiciones físicas ni
sociales de la población beneficiaria.

10. Los sistemas de agua nuevos o mejorados se
encuentran a una distancia máxima de 500m-

metros de
distancia

*A definir por
consultores AGUA

1 Los usuarios de agua se encuentran
a menos de 500m o de 30min del
punto de agua más cercano.
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30min desde la vivienda al punto donde se toma el
agua.

0,5 El 50% de los usuarios se
encuentra a menos de 500m o de 30
min del punto de agua más cercano.
0 Solo el 20% de los usuarios se
encuentra a menos de 500m o de
30min del punto de agua más cercano.

11. Los suministros, repuestos y servicios para el
mantenimiento del sistema son accesibles para los
prestadores y los responsables de mantenimiento
del sistema tienen buen conocimiento de ello.

N° de
servicios,
suministros o
repuestos
conocidos

*A definir por
consultores AGUA

1 Existen suministros, repuestos y
servicios disponibles a nivel local y
son accesibles para los prestadores.
0,5 Existe la disponibilidad de
suministros, repuestos y servicios
pero no están al alcance de los
prestadores.
0 No existen suministros, repuestos y
servicios de reparación al alcance de
los prestadores.

12. Los prestadores de servicios tiene capacidad
suficiente y adecuada para disponer de personal
comunitario en las diferentes actividades de O&M
del sistema de agua potable.

cualitativo *A definir por
consultores AGUA

1 Existe un fontanero contratado
permanentemente para realizar las
actividades de O&M y personal
comunitario organizado en comités
(Comité de operación y
mantenimiento) dispuestos a trabajar
en el tiempo que se necesite.
0,5 No existe fontanero contratado,
pero existe personal comunitario
suficiente que participa activamente
en las actividades rutinarias de O&M,
pero no tienen capacidad en caso de
necesidades mayores.
0 No hay personal encargado de
realizar las labores de O&M.

13. Los prestadores de servicios tienen toda la
documentación técnica del sistema (planos,
diseños, etc.) además de manuales y guías de
mantenimiento y operación (incluida la
contratación a terceros).

N° y tipo de
documentos

*A definir por
consultores AGUA

1 Los prestadores tienen toda la
documentación técnica del sistema.
0,5 Los prestadores tienen la
documentación pero no la tiene
completa.
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0 Los prestadores de servicios no
tiene la documentación técnica del
sistema.

SOSTENIBILIDAD INDICADORES UNIDADES FUENTES DE
VERIFICACIÓN Sistema RANGO DE MEDICIÓN

AMBIENTAL

1a. El agua que se distribuye en los sistemas de
agua construidos o mejorados cumple con las
normas de calidad de aguas del país para su
consumo humano.

Concentración
de cloro y
elementos
nocivos

*A definir por los
consultores AGUA

1 Las comunidades reciben un servicio
de buena calidad de agua en base a la
normativa nacional.
0.5 La calidad de agua potable no
cumple con las normativas nacionales.
0 No se lleva a cabo ningún tipo de
análisis de agua y por ende se
desconoce la calidad del agua que se
consume.

2. Se hacen análisis de agua (potable) en la
periodicidad que establece la normativa nacional
para asegurar que la calidad del agua cumple con
las exigencias del país.

N° análisis *A definir por los
consultores AGUA

1 Se hacen análisis de agua (potable)
según la periodicidad que exige la
normativa nacional.

0,5 Se hacen análisis de agua (potable)
pero su frecuencia no es acorde a la
normativa nacional.
0 No se lleva a cabo ningún tipo de
análisis de agua.

3a. La toma de agua a la que pertenece la fuente de
agua está forestada, cercada y protegida de
contaminación.

Observación
directa

*A definir por los
consultores AGUA

1 La toma de agua está forestada,
cercada y protegida de
contaminación.
0,5 La cuenca está en fase de
deforestación; la toma de agua no
está directamente protegida pero no
se observan afectaciones mayores.
0 Las cuencas están deforestadas; la
tomas de aguas no están protegidas
de contaminación.

cualitativo *A definir por los
consultores AGUA 1 Los usos del agua están repartidos y

no repercuten a los caudales.
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4a. Las competencias entre los distintos usuarios
del agua no repercuten en la disminución de
caudales o disponibilidad estacional del recurso.

0 Hay competencia por el uso del agua
afectando al caudal.

5. Se realizan actividades para mantener las
fuentes de agua protegidas y aisladas de posibles
contaminaciones y/o erosiones.

N° actividades *A definir por los
consultores AGUA

1 Se han realizado y se realizan
periódicamente actividades que
mantengan las fuentes de agua
protegidas.
0,5 Se realizan actividades
esporádicas pero no suficientes para
mantener las fuentes de agua
protegidas.
0 No se hace ningún tipo de actividad.

6. Todos los usuarios del sistema de agua al menos
han sido capacitados una vez en educación
ambiental.

N° de
capacitaciones
en educación
ambiental

*A definir por los
consultores AGUA

1 Las capacitaciones en educación
ambiental se han llevado a cabo entre
los usuarios de los sistemas de agua.

0,5 Se han llevado capacitaciones en
educación ambiental a algunos grupos
de usuarios o solamente a los
directivos.

0 No se ha llevado a cabo ningún tipo
de capacitación ambiental.

7. Existencia de un análisis inicial de riesgos e
identificación y puesta en marcha de medidas
específicas de reducción del riesgo y en general
medidas destinadas a reforzar la permanencia de la
infraestructura y evitar la contaminación del
servicio.

N° de análisis
y/o medidas
implementadas

*A definir por los
consultores AGUA

1 Existen análisis de riesgos e
identificación de medidas de
mitigación y/o prevención en la zona
de intervención.
0 No existe ningún tipo de análisis
sobre los riesgos en la zona de
intervención.

8. Existencia de planes de contingencia donde se
establezcan procedimientos operativos para la
respuesta conforme a los requisitos de recursos
previstos y a la capacidad necesaria para
determinados riesgos a nivel local, regional o
nacional (ej. desastres naturales, pandemias y
limitaciones de suministro).

N° planes
elaborados

*A definir por los
consultores AGUA

1 Existen planes de contingencia
realizados para la zona de
intervención.

0 No existen planes de contingencia.
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9a. Existencia de mecanismos que penalicen el
derroche de agua (ej. Tarifas progresivas, multas
etc.).

N° de
documentos

*A definir por los
consultores AGUA

1 Existen mecanismos aprobados
penalizadores del derroche de agua.
0,5 Existen mecanismos escritos que
penalicen el derroche de agua, pero
no se han aprobado.
0 No existen mecanismos escritos que
penalicen el derroche de agua.

10. Existe un plan de manejo de micro cuencas, que
se aplica a la micro cuenca a las que pertenece los
sistemas de agua.

Documentos *A definir por los
consultores AGUA

1 Existen planes de manejo de las
micro cuencas a la que pertenecen las
fuentes de agua.
0 No existen planes de manejo de la
microcuenca cuenca.

SOSTENIBILIDAD INDICADORES UNIDADES FUENTES DE
VERIFICACIÓN Sistema RANGO DE MEDICIÓN

SOCIAL

1. Los problemas o conflictos que se han registrado
en relación al sistema de agua se han resuelto
favorablemente por todas las partes implicadas.

N° de
conflictos
relativos al
agua

*A definir por los
consultores AGUA

1 Los conflictos que se han registrado
en relación al sistema, los prestadores
los han resuelto favorablemente con
todas las partes implicadas.
0,5 En la comunidad ya ha habido
conflictos, de los cuales los
prestadores han podido resolver
algunos, mientras que otros conflictos
no.
0 De todos los conflictos que se han
registrado en relación al sistema,
ninguno se ha resuelto.

2a. El 100% de los usuarios del sistema están
satisfechos con la organización y la gestión del
servicio de agua.

cualitativo *A definir por los
consultores AGUA

1 Entre el 80-100% de los usuarios
están satisfechos con el
funcionamiento del sistema de agua.
0,5 El 50-80% de los usuarios están
satisfechos con el funcionamiento del
sistema de agua.
0 Menos del 50% están satisfechos
con el funcionamiento del sistema de
agua.
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3. El 100% de los usuarios del sistema de agua
asisten a las reuniones de asamblea (ordinaria y
extraordinaria), convocadas por los prestadores de
servicios.

N° promedio
de usuarios
que asisten a
reuniones.

*A definir por los
consultores AGUA

1Entre el 80% y 100% de los usuarios
asisten a reuniones ordinarias y
extraordinarias convocadas por la
directiva de la junta de agua.
0,5 Entre el 60% y el 80% de los
usuarios asisten a reuniones de la
junta de agua.
0 Solamente asiste entre el 50 y 60%
de los usuarios a las reuniones
ordinarias y extraordinarias
incurriendo en algunos casos a la
cancelación de la reunión por falta de
quorum.

4. Todos los miembros de los prestadores de
servicios han estado presentes en al menos una
capacitación técnica y de gestión de los sistemas de
agua.

Número de
asistentes a las
capacitaciones

*A definir por los
consultores AGUA

1 Las capacitaciones técnicas y de
gestión se han llevado a cabo con el 70
y 100% de los miembros que integran
los prestadores de servicios.
0,5 Se han llevado a cabo
capacitaciones técnicas y de gestión
de los sistemas con el 50 y 70% de los
miembros que integran los
prestadores de servicios.
0 No se ha llevado a cabo ningún tipo
de capacitación técnica o de gestión.

5. La ejecución del sistema ha considerado y
priorizado las comunidades más vulnerables. Documentos *A definir por los

consultores AGUA

1 El sistema se adapta y está
ejecutado en base a prioridades de las
comunidades más vulnerables.
0 El sistema no ha tenido en cuenta a
las comunidades más vulnerables.

6. Las personas más vulnerables que habitan en las
comunidades beneficiarias no tienen excluido el
acceso al servicio de agua potable.

N° de personas
con acceso al
sistema de
agua

*A definir por los
consultores AGUA

1 Todas las personas en las
comunidades beneficiarias tienen un
igual acceso al servicio de agua
potable.
0 Las personas más vulnerables tienen
un acceso difícil al sistema de agua
potable.
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7. Número de mujeres que han participado
activamente en las capacitaciones en temas
técnicos y administrativos.

N° mujeres que
han
participado
N° total de
asistentes

*A definir por los
consultores AGUA

1 Al menos el 80% de las mujeres
usuarias del sistema de agua han
participado activamente en
capacitaciones técnicas y
administrativas.
0,5 Entre el 50-80% de las mujeres
usuarias del sistema de agua han
participado activamente en
capacitaciones técnicas y
administrativas.

0 Menos del 50% de las mujeres
usuarias del sistema de agua han
participado activamente en
capacitaciones técnicas y
administrativas.

8. Número de mujeres que son miembros de la
junta directiva de los prestadores de servicios.

N°
mujeres/Total
de miembros

*A definir por los
consultores AGUA

1. Más del 50% de la junta directiva de
los prestadores de servicios con
cargos de decisión son mujeres.
0,5 Entre el 20 y el 50% de los
miembros de la junta directiva de los
prestadores de servicio con cargos de
decisión son mujeres.
0 Las mujeres representen menos del
20% de los cargos de decisión de las
estructuras de las juntas directivas.

9. % de mujeres que participan en espacios de
toma de decisiones.

%mujeres/total
de los
presentes

*A definir por los
consultores AGUA

1 Más del 70% de las mujeres usuarias
del sistema de agua participan
activamente en asambleas y espacios
de decisión.

0,5 Entre el 20-70% de las mujeres del
sistema de agua participan
activamente en asambleas y espacios
de decisión.
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0 En asambleas y espacios de decisión
hay menos de un 20% de presencia
femenina.

10. Al menos el 80% de los usuarios están
satisfechos con el trabajo de la autoridad del
servicio.

cualitativo *A definir por los
consultores AGUA

1 Entre el 50-80% de los usuarios
están satisfechos con el trabajo de la
autoridad del servicio.
0,5 Al menos el 50% están satisfechos
con el trabajo de la autoridad del
servicio.
0 Los usuarios del agua no están nada
satisfechos con el trabajo
desempeñado por la autoridad del
sistema de agua.

SOSTENIBILIDAD INDICADORES UNIDADES FUENTES DE
VERIFICACIÓN Sistema RANGO DE MEDICIÓN

ECONÓMICA

1. La tarifa fijada por el uso del agua es inferior al
5% de los ingresos de los hogares.

tarifa en la
moneda
local/media
de ingresos

*A definir por los
consultores AGUA

1 Las tarifas domésticas básica fijada
por el uso de los servicios de agua es
adecuada al contexto de las
comunidades (<5% de los ingresos
medios).
0,5 Las tarifas necesaria para cubrir los
costes de los servicios es superior al
5% de los ingresos medios de los
hogares.
0 No existen tarifas definidas para
mantener los servicios.

2. Los cobros y pagos se hacen de una manera
eficiente y transparente siguiendo un reglamento
de tarifas aprobado para todos los usuarios.

cualitativo *A definir por los
consultores AGUA

1 Existe un sistema de recaudación
eficiente y transparente siguiendo un
reglamento de tarifas aprobado y
aceptado por todos los usuarios.
0,5 Existe un sistema de recaudación
pero no es eficiente, ni claro.
0 No se lleva a cabo la recaudación del
dinero.
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3. Existe un balance de cuentas donde se detalla
cada movimiento financiero que realiza el
responsable de la gestión del sistema.

N° de
documentos

*A definir por los
consultores AGUA

1 Existe un balance de cuentas donde
se detalla cada movimiento financiero
que realiza el responsable de la
gestión del sistema.
0,5 Existe un listado de los diferentes
tipos de gastos que conlleva la gestión
del agua pero no se detalla en gasto.
0 No existe una relación de los gastos
que conlleva la gestión del sistema.

4. Existe voluntad de pago y el 100% de los usuarios
pagan por su derecho al agua y al saneamiento
(baja morosidad).

% usuarios
que
pagan/total
usuarios

*A definir por los
consultores AGUA

1 Más del 80% de los usuarios pagan
por su derecho al agua.
0,5 Solo pagan por su derecho al agua
entre el 20-80%.
0 Menos del 20% pagan por el agua.

5. Todos los movimientos de las cuentas bancarias o
los ingresos y egresos de los prestadores de
servicios son coherentes con el funcionamiento del
sistema de agua.

Documentos *A definir por los
consultores AGUA

1 Todos los movimientos económicos
son coherentes con las necesidades
del sistema.
0 No existe ninguna coherencia entre
lo que se gasta y las necesidades del
sistema.

6. Los prestadores de servicios rinden cuentas de su
gestión económica mediante asamblea y otros
canales de información hacia la comunidad de
usuarios.

N° de
asambleas o
encuentros

*A definir por los
consultores AGUA

1 Existe una buena relación entre los
prestadores de servicios y usuarios y
un sistema de reporte entre ambas
partes.
0 No existe ningún canal de
comunicación entre el prestador de
servicios y los usuarios.

7. Los responsables de la contabilidad toman las
medidas oportunas en caso de impago de tarifas. Documentos *A definir por los

consultores AGUA

1 No existen impagos en la gestión del
sistema de agua que afecten
directamente al funcionamiento del
sistema.
0,5 Existen impagos pero los
responsables toman medidas
proporcionales y no afectan al
funcionamiento del sistema.
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SOSTENIBILIDAD INDICADORES UNIDADES FUENTES DE
VERIFICACIÓN Sistema RANGO DE MEDICIÓN

0 Existe más del 60% de impagos,
situación que puede limitar el
funcionamiento del servicio de agua.

8. Los ingresos que recibe el prestador de servicio
por parte de los usuarios son suficientes para cubrir
los gastos operativos anuales: administrativos,
operativos, reposición e inversión.

Documentos *A definir por los
consultores AGUA

1 Las tarifas aplicadas a los usuarios
cubren todos los costos de los
servicios, incluidos los costos
administrativos y posibles inversiones
futuras.
0,5 Las tarifas aplicadas a los usuarios
del agua, cubren los costos de los
servicios pero no son suficientes para
realizar inversiones futuras.
0 Las tarifas aplicadas a los usuarios no
cubren todos los costos de los
servicios.

SOSTENIBILIDAD INDICADORES UNIDADES FUENTES DE
VERIFICACIÓN Sistema RANGO DE MEDICIÓN

INSTITUCIONAL

1. Las Unidades Municipales Desconcentradas y
Juntas Administradoras de Agua Potable, están
legalmente constituidas.

documentos *A definir por
consultores AGUA

1 Los prestadores de los servicios
están legalmente constituidos.
0,5 Los prestadores se encuentran en
proceso de constituirse legalmente.
0 El prestador no se encuentra
debidamente constituido, ni
legalizado.

2. Se llevan a cabo reuniones periódicas, mínimo
semestrales  con otras instituciones vinculadas a la
gestión del agua en ámbito rural. Capacidad de
negociación-interlocución con otras instituciones o
grupos relacionados con el agua (regantes,
pastores...)

No. de
Reuniones

*A definir por
consultores AGUA

1 Existe una buena relación con los
demás usuarios de la fuente de agua
y se llevan a cabo reuniones para
negociaciones sobre el uso del agua

0,5. Existe relación con otros
usuarios de la fuente del agua,
aunque existen algunos conflictos
entre ellos
0 No existen relaciones.
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SOSTENIBILIDAD INDICADORES UNIDADES FUENTES DE
VERIFICACIÓN Sistema RANGO DE MEDICIÓN

3. Los límites de actuación de los prestadores de
los servicios y las autoridades locales de los
sistemas están establecidos de manera clara y
concisa.

cualitativo *A definir por
consultores AGUA

1 El prestador de los servicios y las
autoridades saben sus
responsabilidades y limitaciones en la
gestión de los servicios de agua.
Además, se demuestra que se llevan a
cabo en esos límites.
0,5 No hay claridad en algunas de las
competencias de la gestión de los
servicios de agua.
0 No existen límites de actuación
entre el prestador de los servicios y
las autoridades de los sistemas y si los
hubiera, no se respetan por alguna de
las partes.

4. Existen registros y documentos actualizados y
ordenados de cada movimiento que se ha
realizado a nivel de aportes comunitarios y
municipales para el desarrollo del proyecto y el
adecuado traspaso de la gestión del servicio.

N° registros *A definir por
consultores AGUA

1 Los registros y documentos
administrativos de las juntas de agua
están actualizados y ordenados.
0,5 Existen registros y documentos
administrativos de las juntas de agua
pero no están actualizados.
0 No existen registros y documentos
administrativos de las juntas de agua.

5. Los tesoreros de las juntas de agua y
administradores de las Unidades Municipales
Desconcentradas tienen suficiente capacidad
administrativa para gestionar compras de
suministros, contrataciones, etc.

cualitativo *A definir por
consultores AGUA

1 La gestión administrativa de los
sistemas se lleva de manera clara y
ordenada, se hacen bien todas las
gestiones.
0,5 El prestador no tiene las
herramientas o protocolos necesarios
para realizar las gestiones
administrativas que se necesitan para
operar los servicios.
0 El prestador de servicios no tiene
personal capacitado en las temas
administrativos.

6. El 100% de los usuarios está informado sobre la
gestión a través de mecanismos existentes de

% usuarios
informados/total

*A definir por
consultores AGUA 1 Los usuarios están informados

sobre la gestión y además participan
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atención al usuario, que además facilitan su
participación en la gestión y la rendición de
cuentas.

activamente a través de los
mecanismos de atención al usuario.
0,5 No existen mecanismos de
atención a los usuarios.

0 No se informa de ninguna manera a
los usuarios sobre la gestión de los
servicios.

7. Los miembros de los prestadores de servicios
han sido fortalecidos para llevar a cabo sus
funciones administración de los sistemas y de los
recursos.

N° de
capacitaciones

*A definir por
consultores AGUA

1 Cada uno de los miembros que
integran la directiva de la junta de
agua, están capacitados para llevar
con éxito sus funciones.
0,5 Al menos el 50% de los directivos
han sido capacitados.
0 Ninguno de los directivos está bien
capacitado para responder con éxito
a la gestión de los sistemas.

8. Las entidades nacionales (ERSAPS, SANAA,
CONASA) apoyan al prestador de servicios en sus
funciones, mediante asistencias técnicas y apoyos
para la mejor gestión de los servicios.

cualitativo *A definir por
consultores AGUA

1 Las instituciones nacionales
(SANAA, ERSAPS, CONASA) que la Ley
Marco cataloga como titulares de
obligaciones, apoyan al prestador
conformado y existen mecanismos de
comunicación y colaboración entre
ellos.
0 No existe ninguna relación entre las
instituciones titulares de obligaciones
a nivel nacional y el prestador de
servicios.

9. Los prestadores de servicios reciben de parte de
las organizaciones locales con autoridad (USCLs), el
seguimiento y monitoreo que le es exigible por la
Ley Marco del sector.

Documentos *A definir por
consultores AGUA

1 Hay procedimientos para el
seguimiento y control a los
prestadores de servicios por parte de
las USCL’s y se cumple.
0 Sí existe procedimiento y no se
cumple, o no existe procedimiento.

10. Las autoridades gubernamentales a nivel local,
regional o nacional han sido fortalecidas para una
mejor gestión de los sistemas y de los recursos.

N° acciones de
fortalecimiento

*A definir por
consultores AGUA

1 Los responsables gubernamentales
en los ámbitos local, regional o
nacional han sido fortalecidos
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mediante capacitaciones o insumos
que permiten una mejor realización
de sus funciones.
0,5 Solo el 50% de las entidades
responsables en los ámbitos local,
regional o nacional han sido
fortalecidas.
0 No se ha llevado a cabo ningún tipo
de fortalecimiento.

11. Existe un marco legal y normativo, así como
políticas a nivel nacional, que dirijan el sector de
agua potable y saneamiento, incluyendo las zonas
rurales.

documentos *A definir por
consultores AGUA

1 Existe un marco legal del sector, así
como normativa y políticas que los
servicios de agua potable en el país,
incluyendo zonas rurales.
0,5 Existen los instrumentos que
regulan el sector pero solo a nivel
nacional, sin contemplar el ámbito
rural.
0 No existe en el país legislación,
normativa o política del sector.

Matriz de indicadores de referencia 4.2 prestadores Agua Potable y Alcantarillado (en rojo los clave para el cálculo del índice)

SOSTENIBILIDAD INDICADORES UNIDADES FUENTES DE
VERIFICACIÓN Sistema RANGO DE MEDICIÓN

ECONÓMICA

1. La tarifa doméstica básica fijada por el uso de
los servicios de agua y alcantarillado es inferior al
5% de los ingresos medios de los hogares (incluye
agua + saneamiento en los cascos urbanos)

tarifa en la
moneda
local/media
de ingresos

*A definir por los
consultores

AGUA Y
ALCANTARILLADO

1 la tarifa doméstica básica fijada
por el uso de los servicios de agua y
alcantarillado es adecuada al
contexto de las comunidades (<5%
de los ingresos medios)
0,5 La tarifa necesaria para cubrir los
costes de los servicios es superior al
5% de los ingresos medios de los
hogares
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0 No existen tarifas definidas para
mantener los servicios

2. Los cobros y pagos se hacen de una manera
eficiente y transparente siguiendo un reglamento
de tarifas aprobado para todos los usuarios

cualitativo *A definir por los
consultores

AGUA Y
ALCANTARILLADO

1 existe un sistema de recaudación
eficiente y transparente siguiendo
un reglamento de tarifas aprobado y
aceptado por todos los usuarios
0,5 Existe un sistema de
recaudación, pero no es eficiente ni
claro
0 No se lleva a cabo la recaudación
del dinero

3. Existe un balance de cuentas donde se detalla
cada movimiento financiero que realiza el
responsable de la gestión del sistema

N° de
documentos

*A definir por los
consultores

AGUA Y
ALCANTARILLADO

1 existe un balance de cuentas
donde se detalla cada movimiento
financiero que realiza el responsable
de la gestión del sistema
0,5 Existe un listado de los diferentes
tipos de gastos que conlleva la
gestión del agua pero no se detalla
en gasto
0 No existe una relación de los
gastos que conlleva la gestión del
sistema

4. Existe voluntad de pago y el 100% de los
usuarios pagan por su derecho al agua y al
saneamiento (morosidad)

% usuarios
que
pagan/total
usuarios

*A definir por los
consultores

AGUA Y
ALCANTARILLADO

1 más del 80% de los usuarios pagan
por su derecho al agua y al
saneamiento
0,5 Solo pagan por su derecho al
agua y al saneamiento entre el 20-
80%
0 Menos del 20% pagan por el agua y
el saneamiento

5. Todos los movimientos de las cuentas bancarias
del prestador del sistema son coherentes con el
funcionamiento del sistema de agua

Documentos *A definir por los
consultores

AGUA Y
ALCANTARILLADO

1 todos los movimientos económicos
son coherentes con las necesidades
de los sistemas
0,5 Existe alguno de los dos sistemas
(agua o alcantarillado) que no
presenta movimientos económicos
coherentes
0 No existe ninguna coherencia
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entre lo que se gasta y las
necesidades de ambos sistemas

6. El prestador rinde cuentas de su gestión
económica mediante asamblea y otros canales de
información hacia la comunidad de usuarios

N° de
asambleas o
encuentros

*A definir por los
consultores

AGUA Y
ALCANTARILLADO

1 existe una buena relación entre el
prestador de servicios y usuarios y
un sistema de reporte entre ambas
partes
0 No existe ningún canal de
comunicación entre el prestador de
servicios y los usuarios

7. Los responsables de la contabilidad toman las
medidas oportunas en caso de impago de tarifas Documentos *A definir por los

consultores
AGUA Y
ALCANTARILLADO

1 no existen impagos en la gestión
del sistema de agua y alcantarillado
que afecten directamente al
funcionamiento de ambos sistemas
0,5 Existen impagos, pero los
responsables toman medidas
proporcionales y no afectan al
funcionamiento de los sistemas
0 Existe más del 60% de impagos,
situación que puede limitar el
funcionamiento del servicio de agua
o de alcantarillado

8. Los ingresos del prestador de servicio por parte
de los usuarios son suficientes para cubrir los
gastos operativos anuales: administrativos,
operativos, reposición e inversión

Documentos *A definir por los
consultores

AGUA Y
ALCANTARILLADO

1 las tarifas aplicadas a los usuarios
cubren todos los costos de los
servicios, incluidos los costos
administrativos y posibles
inversiones futuras
0,5 Alguno de los dos servicios (agua
o alcantarillado, indicar cuál) no
cubre todos sus costos vía tarifa
0 Las tarifas aplicadas a los usuarios
no cubren todos los costos de los
servicios
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INSTITUCIONAL

1. El prestador de servicios está legalmente
constituido en base al marco legal que debe
cumplir para su funcionamiento

documentos *A definir por
consultores

AGUA Y
ALCANTARILLADO

1 el prestador de los servicios se
encuentra debidamente legalizado
y registrado siguiendo la legislación
vigente
0,5 El prestador se encuentra en
proceso de constituirse legalmente
0 El prestador no se encuentra
debidamente constituido ni
legalizado

2. Formalmente el prestador de servicios tiene
buenas relaciones con los usuarios, las
autoridades a todos los niveles y otras
organizaciones relacionadas con el sector

cualitativo *A definir por
consultores

AGUA Y
ALCANTARILLADO

1 la relación entre el prestador de
servicio y los usuarios, autoridades
a todos los niveles y otras
organizaciones relacionadas con el
sector se considera buena
0 No existen relaciones

cualitativo *A definir por
consultores

AGUA Y
ALCANTARILLADO

1 el prestador de los servicios y las
autoridades saben sus
responsabilidades y limitaciones en
la gestión de los servicios de agua y
alcantarillado. Además, se
demuestra que se llevan a cabo en
esos límites
0,5 No hay claridad en algunas de
las competencias de la gestión de
los servicios bien de agua o bien de
alcantarillado
0 No existen límites de actuación
entre el prestador de los servicios y
las autoridades de los sistemas y si
los hubiera, no se respetan por
alguna de las partes

4. Existen registros y documentos actualizados y
ordenados de cada movimiento que se ha
realizado a nivel de aportes comunitarios y
municipales para el desarrollo del proyecto y el
adecuado traspaso de la gestión del servicio

N° registros *A definir por
consultores AGUA

1 los registros y documentos
administrativos de las juntas de
agua están actualizados y
ordenados
0,5 Existen registros y documentos
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administrativos de las juntas de
agua, pero no están actualizados
0 No existen registros y
documentos administrativos de las
juntas de agua

5. La unidad encargada de la gestión
administrativa del prestador tiene suficiente
capacidad administrativa para gestionar
compras de suministros, contrataciones, etc

cualitativo *A definir por
consultores

AGUA Y
ALCANTARILLADO

1 La gestión administrativa de los
sistemas se lleva de manera clara y
ordenada, se hacen bien todas las
gestiones
0,5 El prestador no tiene las
herramientas o protocolos
necesarios para realizar las
gestiones administrativas que se
necesitan para operar los servicios
0 El prestador no tiene el personal
todavía capacitado en las labores
administrativas

6. El 100% de los usuarios está informado sobre
la gestión a través de mecanismos existentes de
atención al usuario, que además facilitan su
participación en la gestión y la rendición de
cuentas

% usuarios
informados/total

*A definir por
consultores

AGUA Y
ALCANTARILLADO

1 los usuarios están informados
sobre la gestión y además
participan activamente a través de
los mecanismos de atención al
usuario
0,5 No existen mecanismos de
atención a los usuarios
0 No se informa de ninguna manera
a los usuarios sobre la gestión de
los servicios

7. Los miembros de la junta directiva y el
personal del prestador de servicios han sido
fortalecidos para llevar a cabo sus funciones de
gestión de los sistemas y de los recursos

N° de
capacitaciones

*A definir por
consultores

AGUA Y
ALCANTARILLADO

1 los miembros del personal o
directivos del prestador de los
servicios están capacitados para
llevar con éxito sus funciones
0,5 Al menos el 50% del personal
del prestador de los servicios ha
sido capacitado
0 Ninguno de los miembros del
prestador de servicios está bien
capacitado para responder con
éxito a la gestión de los sistemas
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8. Las entidades nacionales (ERSAPS, SANAA)
apoyan al prestador de servicios en sus
funciones, mediante asistencias técnicas y
apoyos para la mejor gestión de los servicios

cualitativo *A definir por
consultores

AGUA Y
ALCANTARILLADO

1 las instituciones nacionales
(SANAA, ERSAPS) que la Ley Marco
cataloga como titulares de
obligaciones, apoyan al prestador
conformado y existen mecanismos
de comunicación y colaboración
entre ellos
0 No existe ninguna relación entre
las instituciones titulares de
obligaciones a nivel nacional y el
prestador de servicios

9. El prestador de servicios mancomunado
recibe de parte de las organizaciones locales con
autoridad (USCLs), el seguimiento y monitoreo
que le es exigible por la Ley Marco del sector

Documentos *A definir por
consultores

AGUA Y
ALCANTARILLADO

1 hay procedimientos para el
seguimiento y control del prestador
por parte de las USCLs y se cumple
0 Sí existe procedimiento y no se
cumple, o no existe procedimiento

10. Las autoridades gubernamentales a nivel
local, regional o nacional han sido fortalecidas
para una mejor gestión de los sistemas y de los
recursos

N° acciones de
fortalecimiento

*A definir por
consultores

AGUA Y
ALCANTARILLADO

1 los responsables
gubernamentales en los ámbitos
local, regional o nacional han sido
fortalecidos mediante
capacitaciones o insumos que
permiten una mejor realización de
sus funciones
0,5 Solo el 50% de las entidades
responsables en los ámbitos local,
regional o nacional han sido
fortalecidas
0 No se ha llevado a cabo ningún
tipo de fortalecimiento

11. Existe un marco legal y normativo, así como
políticas a nivel nacional, que dirijan el sector de
agua potable y saneamiento, incluyendo las
zonas rurales

documentos *A definir por
consultores

AGUA Y
ALCANTARILLADO

1 existe un marco legal del sector,
así como normativa y políticas que
regulan tanto los servicios de agua
potable como saneamiento en el
país, incluyendo zonas rurales
0,5 Existen los instrumentos que
regulan el sector, pero solo a nivel
nacional, sin contemplar el ámbito
rural
0 No existe en el país legislación,
normativa o política del sector
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Matriz de indicadores de referencia 4.3 prestadores Alcantarillado (en rojo los clave para el cálculo del índice)

SOSTENIBILIDAD INDICADORES UNIDADES FUENTES DE
VERIFICACIÓN Sistema RANGO DE MEDICIÓN

TÉCNICA

1. El sistema en su conjunto funciona
correctamente conforme a los criterios
establecidos en el diseño del proyecto ejecutivo

n° de
personas con
acceso a un
sistema
continuo de
agua de
calidad y
cantidad
aceptables

*A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 El sistema funciona correctamente
y todos sus componentes están en
buen estado
0,5 Sistema con funcionamiento bajo.
Necesidad de reponer algún
componente que falla
0 El sistema no funciona

2b. El sistema de alcantarillado cubre la mayor
parte de la población del casco urbano y el 100% de
las viviendas de su área de influencia se encuentran
conectadas al mismo

medición del
caudal en
Parshall

*A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 El caudal que llega a la planta de
tratamiento corresponde al caudal de
aguas residuales de la población
actual del área de influencia del
sistema de alcantarillado
0,5 El caudal que llega a la planta es
inferior al que se cabría esperar, pero
ello no impide el funcionamiento
correcto de los elementos de
tratamiento de la planta y del sistema
de alcantarillado
0 El caudal en el sistema es muy
inferior al esperado y ello provoca
problemas en el correcto
funcionamiento del sistema

3b. Se han llevado a cabo capacitaciones técnicas
entre las organizaciones para la prestación de los
servicios de alcantarillado

N° de
capacitacione
s técnicas
realizadas

*A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 Se han llevado a cabo las suficientes
capacitaciones técnicas
0,5 Se han llevado a cabo
capacitaciones pero no suficientes
0 No ha habido ninguna capacitación

4b. Existen técnicos trabajando en el
mantenimiento y funcionamiento del sistema de

19 personas
para
colectores

*A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 El sistema de alcantarillado se
encuentra operado en todos sus
componentes por personas con la
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alcantarillado, cubriendo el 100% del sistema y en
especial la PTAR

norte y sur y
16 personas
para la PTAR

capacidad adecuada a su labor
0,5 Existen técnicos especialistas
pero no cubren el 100% del
mantenimiento del sistema
0 No existen técnicos encargados del
mantenimiento del sistema

5. Se realizan actividades de operación y
mantenimiento en base a los planes de O&M
elaborados

N° de
informes
sobre las
actividades
llevadas a
cabo en la
O&M

*A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 El mantenimiento del sistema se
hace correctamente en base a una
planificación previa y a las
instrucciones de los planes O&M
redactados
0,5 El sistema está parcialmente
mantenido sobre una planificación
previa y a las instrucciones de los
planes de O&M redactados
0 No se hace ningún mantenimiento
o no existen planes de O&M

6. Se han elaborado planes de O&M y están al
alcance de todas las personas interesadas o
implicadas en el sistema y contienen información
completa sobre la operación del sistema

N° planes
elaborados

*A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 existen manuales de O&M que son
adecuados a la comprensión de los
operadores e incluyen todas las
actividades necesarias
0,5 Existen manuales de
mantenimiento pero no son
comprensibles para todos los
operadores que trabajan en el
prestador o tienen deficiencias en
actividades
0 No existen manuales ni ninguna
información sobre el mantenimiento
de los sistemas de agua

7. La tecnología implantada y decidida en conjunto
con la población beneficiaria es la más asequible y
la más apropiada para las condiciones locales
estudiadas

cualitativo *A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 La tecnología implantada es la más
adecuada para el contexto de las
comunidades beneficiarias
0,5 La tecnología implantada es la
más adecuada para el contexto físico
de las comunidades, pero no coincide
con los aspectos sociales
0 Se ha construido el sistema sin
tener en cuenta las condiciones
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físicas ni sociales de la población
beneficiaria

8. Los suministros, repuestos y servicios para el
mantenimiento del sistema son accesibles para el
prestador y los responsables de mantenimiento del
sistema tienen buen conocimiento de ello

N° de
servicios,
suministros o
repuestos
conocidos

*A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 existen suministros, repuestos y
servicios disponibles a nivel local y
son accesibles para el prestador
0,5 Existe la disponibilidad de
suministros, repuestos y servicios,
pero no están al alcance del
prestador
0 No existen suministros, repuestos y
servicios de reparación al alcance del
prestador

9. El prestador de servicios tiene capacidad
suficiente y adecuada para disponer de personal en
las diferentes actividades de O&M (incluida la
contratación de terceros)

cualitativo *A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 hay continuamente presencia de
personas encargadas de actividades
de O&M en el tiempo que se necesite
0,5 Existe personal suficiente para
hacer las actividades rutinarias, pero
no tiene capacidad en caso de
necesidades mayores
0 No hay personal suficiente para
llevar

10. El prestador de servicios tiene toda la
documentación técnica del sistema (planos,
diseños, etc) además de manuales y guías de
mantenimiento y operación (incluida la
contratación a terceros)

N° y tipo de
documentos

*A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 el prestador tiene toda la
documentación técnica del sistema
0,5 El prestador tiene
documentación, pero no la tiene
completa
0 El prestador de servicios no tiene la
documentación técnica del sistema

SOSTENIBILIDAD INDICADORES UNIDADES FUENTES DE
VERIFICACIÓN Sistema RANGO DE MEDICIÓN

AMBIENTAL
1b. Las aguas salientes de la PTAR del sistema
cumplen con las normas de calidad de vertidos de
aguas residuales del país

Concentracion
es de DBO,
DQO y
coliformes
fecales

*A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 El sistema de alcantarillado y su
PTAR entrega las aguas tratadas bajo
los parámetros de la normativa
nacional
0 Las aguas del emisor de la PTAR no
cumplen con los parámetros de la
normativa nacional de vertidos de
aguas residuales domésticas
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2. Se hacen análisis de agua (residual) en la
periodicidad que establece la normativa nacional
para asegurar que la calidad del agua cumple con la
exigencia del país

N° análisis *A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 Se hacen análisis de agua (residual)
según la periodicidad que exige la
normativa nacional
0,5 Se hacen análisis de agua
(residual) pero su frecuencia no es
acorde a la normativa nacional
0 No se lleva a cabo ningún tipo de
análisis de agua

3b. El cuerpo receptor de las aguas provenientes de
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales es el
adecuado y el vertido de las mismas no le causa
ningún problema ambiental

N° licencias *A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 el cuerpo receptor del efluente de
la PTAR tiene la capacidad para
recibir esas aguas siguiendo los
parámetros de la normativa nacional
0 El cuerpo receptor del efluente de
la PTAR no reúne las condiciones
ambientales necesarias siguiendo los
parámetros de la normativa nacional

4b. La población beneficiaria del sistema de
alcantarillado hace un buen uso del mismo y no
vierte en la red residuos o vertidos líquidos no
permitidos, que afecten el funcionamiento
adecuado del sistema

cualitativo *A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 los usuarios del sistema de
alcantarillado hacen un buen uso del
mismo
0 Existen vertidos al sistema que
afectan su buen funcionamiento y
por ende provocan contaminación no
deseada en las aguas residuales

5. Todos los usuarios del sistema de agua y
alcantarillado al menos han sido capacitados una
vez en educación ambiental

N° de
capacitacione
s en
educación
ambiental

*A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 Las capacitaciones en educación
ambiental se han llevado a cabo
entre los usuarios de los sistemas de
alcantarillado
0,5 Se han llevado capacitaciones en
educación ambiental a algunos
grupos de usuarios
0 No se ha llevado a cabo ningún tipo
de capacitación ambiental

6. Existencia de un análisis inicial de riesgos e
identificación y puesta en marcha de medidas
específicas de reducción del riesgo y en general
medidas destinadas a reforzar la permanencia de la
infraestructura y contaminación del servicio

N° de análisis
y/o medidas
implementad
as

*A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 existen análisis de riesgos e
identificación de medidas de
mitigación y/o prevención en la zona
de intervención
0 No existe ningún tipo de análisis
sobre los riesgos en la zona de
intervención
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7. Existencia de planes de contingencia donde se
establezcan procedimientos operativos para la
respuesta conforme a los requisitos de recursos
previstos y a la capacidad necesaria para
determinados riesgos a nivel local, regional o
nacional (ej.desastres naturales y limitaciones de
suministro)

N° planes
elaborados

*A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 Existen planes de contingencia
realizados para la zona de
intervención
0 No existen planes de contingencia

8. Existencia de mecanismos que penalicen la
contaminación de las aguas residuales con
elementos químicos no permitidos (ej. Tarifas
progresivas, multas etc)

N° de
documentos

*A definir por los
consultores

ALCANTARILL
ADO

1 Existen mecanismos probados
penalizadores la contaminación de
las aguas residuales con vertidos
químicos no permitidos
0,5 Existen mecanismos escritos que
penalicen la contaminación de las
aguas residuales con vertidos
químicos no permitidos, pero no se
han probado
0 No existen mecanismos escritos
que penalicen la contaminación de
las aguas residuales con vertidos
químicos no permitidos

SOSTENIBILIDAD INDICADORES UNIDADES FUENTES DE
VERIFICACIÓN Sistema RANGO DE MEDICIÓN

SOCIAL

1. Los problemas o conflictos que se han
registrado en relación al sistema de agua se
han resuelto favorablemente por todas las
partes implicadas

N° de
conflictos
relativos al
agua

*A definir por
los consultores

ALCANTARIL
LADO

1 No existen conflictos ni existen
indicios de que los haya en el
futuro
0,5 No existen conflictos pero hay
indicios de que los haya en el
futuro
0 En la comunidad ya ha habido
conflictos por el sistema de agua

2b. El 100% de los usuarios del sistema están
satisfechos con la organización y la gestión del
servicio de alcantarillado

cualitativo *A definir por
los consultores

ALCANTARIL
LADO

1 entre el 80-100% de los
usuarios están satisfechos con el
funcionamiento del sistema de
alcantarillado
0,5 El 50-80% de los usuarios
están satisfechos con el
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funcionamiento del sistema de
alcantarillado
0 Menos del 50% están
satisfechos con el funcionamiento
del sistema de alcantarillado

3. El prestador conformado tiene
representación de las comunidades, y su
representación es activa

N° de
representant
es de los
usuarios en
el prestador

*A definir por
los consultores

ALCANTARIL
LADO

1 existe una representación
equitativa de la sociedad civil
dentro del prestador y su
representación es activa
0,5 Existe una representación
equitativa de la sociedad civil
dentro del prestador, pero no se
ejerce una representación activa
0 No existe una representación
equitativa de la sociedad civil
dentro del prestador

4. Todos los miembros de la junta directiva del
prestador han estado presentes en al menos
una capacitación técnica y de gestión de los
sistemas de alcantarillado

Número de
asistentes a
las
capacitacion
es

*A definir por
los consultores

ALCANTARIL
LADO

1 las capacitaciones técnicas y de
gestión se han llevado a cabo
entre los miembros de la junta
directiva del prestador
0,5 Se han llevado a cabo
capacitaciones técnicas y de
gestión de los sistemas entre el
50% de los miembros de las
juntas
0 No se ha llevado a cabo ningún
tipo de capacitación técnica o de
gestión

5. Las personas más vulnerables que habitan
en las comunidades beneficiarias no tienen
excluido el acceso al servicio de alcantarillado

N° de
personas
con acceso
al sistema de
agua
/alcantarilla
do

*A definir por
los consultores

ALCANTARIL
LADO

1 todas las personas en las
comunidades beneficiarias tienen
un igual acceso al servicio de
alcantarillado
0 Las personas más vulnerables
tienen un acceso difícil al sistema
de alcantarillado
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6. Número de mujeres que son miembros de
las estructuras ejecutivas dentro de la junta
directiva del prestador

N°
mujeres/Tot
al de
miembros

*A definir por
los consultores

ALCANTARIL
LADO

1 más del 50% de la junta
directiva del prestador con cargos
de decisión son mujeres
0,5 Entre el 20 y el 50% de los
miembros de la junta directiva del
prestador con cargos de decisión
son mujeres
0 Las mujeres representen menos
del 20% de los cargos de decisión
de las estructuras de las juntas
directivas

7. Al menos el 80% de los usuarios están
satisfechos con el trabajo de la autoridad del
servicio

cualitativo *A definir por
los consultores

ALCANTARIL
LADO

1 entre el 50-80% de los usuarios
están satisfechos con el trabajo
de la autoridad del servicio
0,5 Al menos el 50% están
satisfechos con el trabajo de la
autoridad del servicio
0 Los usuarios del agua no están
nada satisfechos con el trabajo
desempeñado por la autoridad
del sistema de agua
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SECCION III. PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

1. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La propuesta deberá estar foliada y no deberá presentar escritos entre líneas ni sobre
el texto mismo.

La propuesta deberá presentarse en un paquete sellado, rotulado en el centro con el
número, nombre del concurso y la dirección donde se deben presentar las
propuestas. En la esquina superior izquierda deberá leerse claramente el nombre y
la dirección del remitente. Dentro de dicho paquete deberá presentarse tres (3)
sobres que conforman la propuesta marcada así:

Sobre No.1. Debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como
DOCUMENTOS CAPACIDAD LEGAL, contendrá el original de los
documentos solicitados y dos (2) copias

Sobre No. 2. Debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como
OFERTA TECNICA, contendrá el original de los documentos de la
oferta técnica y dos (2) copias.

Sobre No. 3. Debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como
OFERTA ECONOMICA, contendrá el original de los documentos de
la oferta económica y dos (2) copias.

Además, presentar en digital la información antes solicitada en formato PDF y en una
unidad de almacenamiento USB (una carpeta por cada documento legal, técnico,
económico. La USB se incluirá en el sobre no. 3

La Mancomunidad de Municipios del Sur de la Paz (MAMSURPAZ) no asumirá
responsabilidad alguna en caso que la propuesta se traspapele, se pierda o sea
abierta antes de la fecha prevista si el sobre exterior no está sellado y rotulado como
se ha estipulado. Si los sobres no se entregan debidamente sellados y marcados
según se ha indicado, es motivo de descalificación y por lo tanto dichos sobres serán
devueltos.

Las propuestas deberán hacerse llegar a la dirección abajo indicada a más tardar a
las 4:00 pm hora oficial de la Republica de Honduras del día 15 de abril de 2021, con
el siguiente rotulado:

CONCURSO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE SOSTENIBILIDAD
DE LOS SISTEMAS DEL PROGRAMA HND-015-B PROYECTO INCREMENTO DE
LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA
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CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RÍO GOASCORÁN, FASE II.
Dirección: Oficina del Equipo de Gestión del Proyecto HND-015-B: Sede de la
Mancomunidad MAMSURPAZ, barrio el centro, contiguo al Mercado Municipal,
Municipio de San Juan, Departamento de La Paz, Teléfono 9889-3385; Atención:
Miguel Patricio Maldonado Maldonado, Presidente Junta Directiva MAMSURPAZ.

Correo electrónico: licitacionesmamsurpaz@gmail.com

Persona de contacto (nombre y posición): José Bográn/Equipo de Gestión del
Proyecto.

2. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Cerrado el plazo para la presentación de propuestas, se nombrará la Comisión
Evaluadora para que, en representación del contratante, realice el proceso de
apertura de propuesta, la apertura se realizará mediante acto privado y se dará inicio
al proceso de evaluación de propuestas.

El proceso de evaluación se realizará en tres (3) etapas así:

a. Evaluación de la capacidad legal, etapa en la cual se demuestra la elegibilidad
para llevar a cabo el trabajo, a través de la metodología cumple/no cumple.

b. Evaluación de la oferta técnica
c. Evaluación de la oferta económica

Detalle de cada etapa de evaluación

a. Capacidad Legal (primera etapa)

Los oferentes según la ley de Contratación del Estado de Honduras deberán ser
empresas legalmente constituidas. Deberán presentar los documentos solicitados
que se detalla en los cuadros que a continuación se presentan:

Documentación Solicitada Cumple o no
Cumple

Capacidad Legal de la Empresa:

1. Formulario de Datos Generales del Oferente firmado y sellado por él
conforme a la Sección v numeral. Formularios de la Oferta, formulario CL-1.
(DNS)
2. Fotocopia autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de
Constitución de la Empresa debidamente Inscrita en el Registro Mercantil. (DS)
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Documentación Solicitada Cumple o no
Cumple

3. Fotocopia autenticada del Poder de Representación debidamente Inscrita
en el Registro Mercantil. (DS)
4. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad o Pasaporte del Representante de
la Empresa. (DS)
5. Declaración Jurada autenticada por Notario Público tanto del Representante
Legal como de la Empresa, de no estar comprendido en ninguna de las
inhabilidades a que se refieren los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación
del Estado de Honduras tanto, de la empresa como de su Representante Legal.
(DS)
6. Registro Tributario Nacional (numérico) de la empresa y del Representante
Legal (DS)
7. Constancia de estar inscrito en la Oficina Normativa de Contratación y
Adquisiciones del Estado (ONCAE). (DS)
En caso de no estar inscritos en la oficina en mención, para la presentación de
la oferta se podrá adjuntar copia de la constancia emitida por ONCAE, por
medio de la cual se constate que dicho proceso de inscripción ya ha sido
solicitado; quedando condicionada su participación a la inscripción, la cual
será necesaria para su consideración a los efectos de la adjudicación del
contrato.
8. Permiso de operación vigente extendido por la Alcaldía Municipal de su
localidad. (DS)
9.  Declaración de Mantenimiento de Oferta. Formulario CL-2

NOTA: De los Documentos Subsanables (DS) indicados en el listado anterior
únicamente se aceptará la subsanación en un máximo de cinco (5) días hábiles a
partir del día siguiente a la fecha de la notificación, tanto por omisión
involuntaria o por errores en la presentación de los mismos.

Los oferentes deberán cumplir con la presentación de todos los documentos
indicados en los cuadros anteriores, caso contrario, no pasará a la siguiente etapa
de evaluación técnica.

Previo a la firma de contrato, se deberán presentar los siguientes documentos:
1. Constancia de Solvencia vigente y de no haber sido objeto de sanción

administrativa por infracciones tributarias durante los últimos 5 años emitidas por
el Sistema de Administración de Rentas (SAR).

2. Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la Republica de no
haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato celebrado con la
Administración Pública.

3. Constancia vigente de encontrarse al día con sus obligaciones o contribuciones al
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
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3. EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

Criterios de Evaluación Puntaje
Máximo

1. Experiencia General de la empresa en levantamientos de
información técnica y diagnósticos de sistemas (Formulario TEC-1)
Sin experiencia……………0 puntos
De 1 a 3 experiencias….15 puntos
Más de 3 experiencias...25 puntos
Serán válidas experiencias de levantamientos de líneas base,
evaluaciones, de informes de análisis de sistemas o servicios
empresariales etc.

25

2. Experiencia Especifica de la empresa en Diagnósticos/Evaluaciones de
Sistemas de Agua Potable y/o Sistemas de Alcantarillado
(infraestructura y desarrollo comunitario) (Formulario TEC-2)
Sin experiencia……………0 puntos
De 1 a 3 experiencias….7 puntos
Más de 3 experiencias...10 puntos
Serán válidas experiencias de levantamientos de líneas base, evaluaciones,
de informes de análisis de sistemas, etc., todas ellas relacionadas con
infraestructuras de agua potable y/o alcantarillado.

10

3. Experiencia del Equipo Propuesto (Formulario TEC-3)
Experiencia del Equipo en elaboración de planes de sostenibilidad,
evaluación de proyectos relacionados con infraestructuras de agua y
saneamiento

20

4. Metodología (Formulario TEC-4) 35
5. Cronograma y Plan de Trabajo de Ejecución (Formularios TEC-4 y TEC-5) 10

Total 100 %

Los Oferentes que no alcancen el puntaje mínimo establecido (65 puntos), no
pasarán a la etapa de evaluación de la Oferta Económica. En caso de considerarse
necesario por parte de la Comisión Evaluadora, dicha puntuación se podría rebajar
hasta los 60 puntos.

Para la determinación de los puntajes en los diferentes criterios indicados en la tabla
anterior, se realizará el análisis conforme a los cuadros que para tal fin se detallan a
continuación:

Calificaciones mínimas que debe reunir el Equipo propuesto para la ejecución
de esta consultoría

Un (1) Especialista en proyectos de infraestructura de agua y saneamiento
Licenciatura, ingeniería o equivalente
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• Con experiencia comprobada de al menos un (1) diagnóstico/evaluación de
sistemas de agua potable y/o alcantarillado.

Un (1) Especialista en desarrollo comunitario en proyectos ambientales y/o de
agua y saneamiento
• Licenciatura, ingeniería o equivalente
• Con experiencia comprobada de al menos un (1) diagnóstico/evaluación de

sistemas de agua potable y/o alcantarillado.

Un (1) Especialista en proyectos ambientales
 Ingeniero agrónomo, Ingeniero forestal, Ingeniero civil, biólogo, ambientalista o

carrera a fin.
 Con experiencia comprobada de al menos un (1) diagnóstico/evaluación con

programas de recurso hídrico preferiblemente.

Criterios No. 1, 2 y 3: Metodología de la Evaluación

La valoración del Equipo Evaluador para los criterios 1, 2 y 3 será ponderada entre
sus tres miembros. Luego de evaluar individualmente sobre 20 el puntaje, que obtuvo
cada profesional propuesto, se ponderará con un factor de 0.33 a cada uno como se
muestra a continuación:

Experiencia a Evaluar Personal Técnico del Equipo
Consultor

P1 P2 P3
1. Experiencia General en levantamientos de información
técnica y diagnósticos de sistemas
2. Experiencia Especifica en Diagnósticos/Evaluaciones de
Sistemas de Agua Potable y/o Sistemas de Alcantarillado

Sub-Total unitario

Factor de Ponderación 0.33 0.33 0.33
Total Unitario

Calificación Personal Técnico del Equipo Consultor: ______

Criterio No. 4: Metodología de la Evaluación

Consiste en la evaluación del grado en que la Metodología propuesta para desarrollar
la consultoría se considera adecuada y pertinente, se detalla de manera lógica y
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consecuente, demostrando el conocimiento que se tiene sobre las labores a realizar
y que la misma sea funcional y esté de acuerdo con los alcances y servicios
requeridos en los términos de referencia. Se tendrá en cuenta lo indicado en TEC-4

Se analizará la propuesta de la Metodología, por cada producto esperado, a través
de un informe explicativo detallado cuyo formato, longitud y estructura están a total
discreción del oferente. No se permitirá que como metodología de trabajo se copie
los términos de referencia, en caso de que un Oferente lo realice se le calificará con
cero el desarrollo de la misma.

Metodología Evaluación
Detalle Insuficiente: La metodología presentada está incompleta, no está
ajustada a los requerimientos de los TDR, es presentada en desorden o con
inconsistencias y no concuerda con el cronograma de trabajo. 0

Poco Detalle: La propuesta metodológica únicamente enlista las etapas, las
actividades, las tareas requeridas, pero no explica claramente la forma en que se
realizarán, los métodos y técnicas por emplear y no incluye responsables,
requerimientos y objetivos, no presenta propuestas o comentarios para el mejor
cumplimiento de los objetivos del estudio (preguntas de evaluación, enfoques
transversales).

0-10, según
valoración del

Comité

Detalle Incompleto: En la metodología presentada se enlistan las etapas, las
actividades, las tareas requeridas, se dice cuales técnicas se emplearán, indica los
productos a obtener y los responsables. No obstante, no detalla adecuadamente
cuales podrían ser las mejoras relativas a las preguntas de la evaluación o no
realiza un abordaje completo de los enfoques transversales en la propuesta.

11-25, según
valoración
del Comité

Detalle Completo: La propuesta metodológica además de presentar lo
indicado en los puntos anteriores, presenta y desarrolla en forma detallada los
métodos y técnicas que empleará en cada actividad, demuestra un entendimiento
sólido de un esquema metodológico completo y comprensivo, propone mejoras
relativas a las preguntas de la evaluación y presenta un abordaje de los enfoques
transversales en la propuesta metodológica. Esta metodología deberá abarcar
todos los aspectos necesarios: organización, control, desarrollo, dirección,
aprobación.

26-35, según
valoración
del Comité

Criterio No. 5: Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución

Consiste en evaluar el grado en que el cronograma de actividades y el plan de trabajo
por cada uno de los recursos principales de la consultoría se ajustan a los plazos de
ejecución y tareas requeridas para la ejecución de la consultoría. Se tendrá en cuenta
las indicaciones de TEC-4 y TEC-5

Se analizará la descripción y la secuencia lógica de las tareas, de cada recurso
empleado, a través del CPM (Ruta Crítica) y/o Diagrama de GANTT.
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Cronograma de Ejecución Evaluación
No presenta el Cronograma: ausencia de un Cronograma de ejecución
propuesto.

0

Cronograma con poco detalle: cuando se presenten únicamente etapas,
actividades y/o tareas, así como recursos en forma global, sin que estén
asignados en forma explícita a cada una de las etapas, actividades y/o tareas y
sin establecerse una secuencia lógica de las actividades.

0-3, según
valoración
del Comité

Cronograma con detalle incompleto: cuando se presente un desglose de los
recursos por etapa, actividad y/o tarea, los productos indicados en los términos
de referencia con la descripción clara y precisa de cada uno de ellos y con el
detalle pormenorizado de la distribución de los recursos en el tiempo, que permita
determinar, claramente, la secuencia de ejecución de las diferentes etapas.

4-6, según
valoración
del Comité

Cronograma completo: cuando se presente un cronograma detallado con el
siguiente desglose: dedicación de los recursos por etapa, actividad y/o tarea y con
el detalle pormenorizado de la distribución de esos recursos en el tiempo, que
permita determinar claramente la secuencia de ejecución de las diferentes
etapas, indicando además, ruta crítica, holgura y la definición de factores críticos
del éxito de cada actividad y la calendarización de entrega de los productos
especificados en los términos de referencia.

7-10, según
valoración del

Comité

4. EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA

Únicamente las ofertas que cumplan con la calificación técnica mínima requerida,
pasarán a la evaluación de la propuesta económica. La oferta económica tiene una
ponderación de 20%. Se asignará la máxima puntuación a la oferta de menor costo,
al resto de las propuestas se puntuará de la siguiente manera:

Pi = (Em*[20])/Ei Pi  = Puntaje de la oferta económica
i    = Oferente
Ei   = Propuesta Económica i
Em  = Propuesta Económica de monto o precio más bajo

La sumatoria de la evaluación técnica y económica dará como resultado la
calificación final que servirá de base para la adjudicación.

La oferta seleccionada, junto con el acta de evaluación preparada por la comisión,
será remitida a la AECID para su no objeción a la contratación. Una vez obtenida
ésta, se informará a todos los oferentes presentados, del oferente seleccionado, y se
firmará el contrato con este último.
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5. EVALUACIÓN FINAL DE LAS PROPUESTAS

La selección de la propuesta, se realizará a través del procedimiento Selección
Basada Calidad y Costo (SBCC). La puntuación final de cada Oferente se obtendrá
sumando los puntajes (Técnico 80 % y Económico 20%)

PF = PTECi + PECOi

PF será expresado con dos decimales.

Nota: En caso de haber dos (2) o más Ofertas con la misma puntuación final, será
seleccionada la de menor importe. Si el precio ofertado por ambas propuestas es
igual, se procederá según lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contratación
del Estado.

6. DAÑOS Y PERJUICIOS
En caso de que la firma consultora no cumpla los trabajos objeto de esta consultoría
dentro del plazo estipulado, pagará en concepto de daños y perjuicios ocasionados
por su demora, una multa de 0.36% diarios en relación con el monto total del saldo
del contrato por el incumplimiento del saldo, hasta un máximo de cinco Días (5),
pasado dicho periodo se procederá a rescindir el contrato de servicios.

7. SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS
La suspensión o cancelación de la donación otorgada por la AECID, puede dar
lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del
Contratante, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a
la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato.

El Contratante está obligado a notificar a la firma consultora sobre dicha suspensión
en un plazo no mayor a siete (7) días contados a partir de la fecha de la recepción
por parte del Contratante de la notificación de suspensión de la AECID.

8. ACLARACIONES

Todas las empresas que hayan obtenido estas bases y que requieran alguna
aclaración sobre las mismas, deberán comunicarse con el contratante por escrito al
correo electrónico licitacionesmamsurpaz@gmail.com. El Contratante responderá a
cualquier solicitud de aclaración siempre y cuando las mismas sean recibidas a más
tardar el 05 de abril de 2021, a las 12:00 m. El contratante responderá vía correo
electrónico las solicitudes de aclaración que reciba en el correo privado de cada
concursante y publicando una circular aclaratoria en el Sistema de Información de
Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “Honducompras”,
(www.honducompras.gob.hn).



pág. 109

9. FORMULARIOS
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FORMULARIO CL-1: DATOS GENERALES DEL OFERENTE
Nombre de la firma consultora:
Nombre del Representante Legal de
Firma Consultora:
Número de Identidad del
Representante Legal de Firma
Consultora:
R.T.N. del Representante Legal de la
Firma Consultora
R.T.N. de la Firma Consultora:
Domicilio:
Dirección postal:
Ciudad:
Municipio:
País:
Teléfono:
Correo electrónico:
Página web:

____________________________
Firma

FORMULARIO CL-2: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Presentación de la Oferta Económica
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[Lugar, fecha]

Señores:
Mancomunidad de Municipios del Sur de La Paz.
Proyecto HND-015-B

Ref. “CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA FASE II DE LOS PLANES DE SOSTENIBILIDAD DE
LOS SISTEMAS DEL PROGRAMA HND-015-B PROYECTO INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA
Y SANEAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RÍO GOASCORÁN.”

El suscrito, declaro que:
1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las propuestas deberán estar respaldadas

por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
2. Acepto que automáticamente seré declarado(a) inelegible para participar en cualquier

concurso con el Contratante por un período de dos años contado a partir de [indique la fecha]
si violo nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Propuesta sea porque:
a) Retiráramos nuestra Propuesta durante el período de vigencia de la Propuesta

especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o
b) Si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Propuesta durante el

período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Contrato, si así se
nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de
Cumplimiento de conformidad con el presente termino de referencia.

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el
Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido
una copia de su comunicación informando que no somos el Proponente seleccionado; o (ii)
haber transcurrido noventa (90) días después de la de presentación de nuestra Propuesta, sin
recibir notificación alguna por parte de la Mancomunidad.

Firmada: [firma del representante autorizado].
Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]
Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de 2021.

FORMULARIO TEC-1
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Experiencia General de la empresa en Levantamientos de Información y
Diagnósticos de Sistemas

Describir la información detallada de cada uno de los contratos de consultorías de
levantamiento de información y diagnósticos de sistemas (líneas base, informes de
diagnósticos con sus recomendaciones etc.).

Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo]
Fecha: [indicar día, mes y año]

Inicio
Mes/año

Fin
Mes/año

Identificación del contrato Función del
Oferente

[indicar
mes/año]

[indicar
mes/año]

Nombre del contrato: [indicar nombre
completo]
Breve descripción del alcance del: [describir
el objeto del contrato en forma breve]
Nombre del Contratante: [indicar nombre
completo] Dirección:
[indicar
calle/número/ciudad/país]

[indicar función del
Oferente)

Nota: Agregar las filas que sean necesarias.

La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las
experiencias presentadas y debe estar respaldada por la copia de contratos y/o
comprobantes de la finalización de la consultoría a entera satisfacción, el cual fue
emitido por el contratante.
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FORMULARIO TEC-2

Experiencia Específica de la empresa en Diagnósticos/Evaluaciones de
Sistemas de Agua Potable y/o Alcantarillado

Describir la información detallada de cada uno de los contratos de consultoría
diagnóstico/evaluación de sistemas de agua potable y/o alcantarillado.

Descripción de la evaluación realizada por el Oferente:

Reseña del proyecto/programa evaluado:

Nombre del Contratante:

Dirección:
Teléfono
Fax
Correo Electrónico

País donde se desarrolló el proyecto (valorable para Honduras):

Lugar dentro del País:

Tiempo de la consultoría:
Fecha de iniciación(mes/año): Fecha de terminación(mes/año):
Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el valor del contrato que le correspondió al
licitante que presenta la experiencia específica:

Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el nombre de las otras
personas/firmas/entidades que formaron parte del consorcio.

La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias
presentadas y debe estar respaldada por la copia de contratos y/o comprobantes de
la finalización de la consultoría a entera satisfacción, el cual fue emitido por el
contratante.
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FORMULARIO TEC-3

Perfil Académico del Personal Propuesto

La Mancomunidad de Municipios del Sur de la Paz se reserva el derecho de confirmar
los datos e información proporcionados en este formulario.

Datos generales de cada profesional propuesto
Primer apellido: Segundo apellido: Nombres:

Fecha de nacimiento:
día mes año

Lugar de nacimiento: Nacionalidad:

Dirección permanente:

Teléfono:

Lugar de trabajo (si aplica):

Teléfono:

Educación
(Educación media en adelante)

Nombre Institución y lugar
Años de asistencia

Título Obtenido
Desde Hasta

Certificación
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente
mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.

Adjuntar copia del Título Profesional y otros diplomas declarados.

Firma de Profesional propuesto
Fecha: ___________________

Firma del Representante del Oferente
Fecha: ___________________
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FORMULARIO TEC-4

Descripción de la Metodología y el Plan de Trabajo

La metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la propuesta técnica.
Se le sugiere que presente su propuesta técnica (no más de 50 páginas incluyendo
gráficos y diagramas) dividida en las dos partes siguientes:

a)  Metodología;
b)  Plan de trabajo;

a) Metodología. En este capítulo el Oferente deberá explicar su comprensión de los
objetivos del trabajo, enfoque de los servicios de consultoría, metodología para
llevar a cabo el proceso de desarrollo de la consultoría, como el abordaje de las
actividades que comprenden las diferentes fases de la consultoría y como se
trabajará para obtener los productos esperados, y el grado de detalle de dichos
productos. El Oferente deberá destacar los problemas que se están tratando y su
importancia, y explicar el enfoque técnico que adoptará para tratarlos. El Oferente
deberá explicar la metodología que propone adoptar y resaltar la compatibilidad
de esa metodología con el enfoque propuesto.

b) Plan de Trabajo. En este capítulo deberá proponer las actividades principales del
trabajo, su contenido y duración, fases y relaciones entre sí, etapas (incluyendo
las aprobaciones provisionales del Contratante), y las fechas de entrega de los
informes. El plan de trabajo propuesto deberá ser consistente con el enfoque
técnico y la metodología, demostrando una compresión de los TDR y habilidad
para traducirlos en un plan de trabajo factible. Aquí se deberá incluir una lista de
los documentos finales, incluyendo informes y tablas que deberán ser presentadas
como producto final. El plan de trabajo deberá ser consistente con el cronograma
de actividades (de trabajo) Formato TEC-5.
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FORMULARIO TEC-5

Cronograma de Ejecución

Deberán mostrarse las actividades principales a realizar para el desarrollo de la
consultoría, el orden cronológico de las mismas y los tiempos propuestos para cada
una de ellas.

No. Actividad Planificación Total
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S…

Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes
(por ejemplo, inicial, provisional, informes finales), y otras etapas tales como
aprobaciones requeridas.

Para tareas en varias fases, indique por separado las actividades, entrega de
informes y etapas por cada fase.



pág. 117

FORMULARIO FOE-1

Presentación de la Oferta Económica
[Lugar, fecha]

Señores:
Mancomunidad de Municipios del Sur de La Paz.
Proyecto HND-015-B

Ref. “CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE
SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DEL PROGRAMA HND-015-B PROYECTO
INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTIÓN
INTEGRAL DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RÍO GOASCORÁN, FASE II.”

Estimados Señores:

El suscrito (empresa) ofrece proveer los servicios para la Consultoría
“CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE
SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DEL PROGRAMA HND-015-B PROYECTO
INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTIÓN
INTEGRAL DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RÍO GOASCORÁN, FASE II” de
conformidad con su solicitud de propuestas de fecha (Indicar fecha de publicación)

Presentamos por medio de la presente, nuestra OFERTA ECONOMICA por el monto
de L. (indicar el monto total de la oferta en letras y números) monto al que me apegare
y ajustare para cumplir con el contrato.

Declaro que toda la información y afirmaciones realizadas en esta oferta son
verdaderas y que cualquier mal interpretación contenida en ella puede conducir a
nuestra descalificación. De igual manera, y en caso de que nos sea adjudicado el
contrato, manifestamos nuestra conformidad a someternos a la legislación nacional,
así como a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la República de
Honduras, en observancia al artículo 22 de la Ley de Contratación del Estado”.

Aseguro que, si mi oferta es aceptada, iniciare los servicios, una vez emitida la
“Orden de Inicio”.

Atentamente,

Firma del Representante [completa e iniciales]: ___________________________
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Nombre del Representante: ___________________________________________

Nombre de la Empresa: ______________________________________________

Dirección: _________________________________________________________
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FORMULARIO FOE-2

Oferta Económica (Detalle de Costos Totales)

[Los comentarios proporcionan orientación general al Oferente para la preparación
de su Oferta Económica y no deberán aparecer en dichas Ofertas cuando se
presenten.]

La Oferta Económica debe reflejar el presupuesto total estimado por el Oferente.

FOE-2a: Resumen de costos por producto (deberá coincidir con la proporción
de la tabla de pagos del apartado 13 de los Términos de Referencia)

Costos Moneda(s) Monto(
s)

Producto1: Informe preliminar de la consultoría, con
adaptación de la metodología

Producto2: Documento de Información y
Descripción de los Sistemas.

Producto3: Encuestas de hogares elaboradas
por la empresa y tabulación de los resultados.

Producto4: Diagnóstico de la Sostenibilidad,
Índice de Sostenibilidad y Análisis DAFO

Producto5: Plan de Trabajo

Subtotal

Impuesto sobre la renta en base a los honorarios totales
presentados

Monto total de la propuesta económica

Nota: El Oferente deberá detallar en los cuadros anexos la composición del costo de
los honorarios, costos administrativos y todos los otros costos relacionados con la
consultoría.
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FOE-2b: Desglose de precios de la consultoría por Honorarios, Gastos
reembolsables y Gastos varios

Componente del precio Lempiras Monto(s)
Honorarios

Gastos reembolsables

Gastos varios

Subtotal

Lempiras

Lempiras

Lempiras

FOE-2c: Honorarios

Nombres Cargo Insumo Monto
(Lempiras)

Personal CLAVE
Personal APOYO

Total

FOE-2d: Gastos reembolsables

No. Descripción Unidad Cantidad Precio
unitario en

Lempiras

Monto
total en
lempira

s1.

2.

3.

Gastos de transporte local

Alquiler de
oficinas/locales/personal
de oficina

Gastos de viajes

Total
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FOE-2e: Gastos varios de la Firma

No. Descripción Unidad Cantidad Precio
unitario

Monto
total

1.

2.

3.

4.

Gastos de comunicaciones entre
y

(teléfono, telegrama, télex)

Redacción, reproducción de
informes

Equipo: vehículos, computadoras,
etc.

Programas de computación

Total


