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1. CARTA DE INVITACION.

REPUBLICA DE HONDURAS
MAMCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LA PAZ
(MAMSURPAZ)

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS
(MAFRON)

Agencia Espanola de Cooperacion Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fondo de Cooperacién para el Agua y Saneamiento (FCAS)

“Revisidon y Actualizacion de la Red de alcantarillado Sanitario, y Disefio de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Casco Urbano del municipio de
Aramecina, departamento de Valle”

CONCURSO No: HND-015-B/12-2016
Septiembre / 2016

1. Por el presente Concurso No: HND-015-B/12-2016 la Mancomunidad de los
Municipios del Sur del departamento de la Paz, en el marco del Proyecto
Incremento a la cobertura de Agua y Saneamiento y Gestion Integrada de la
Cuenca Baja y Media del Rio Goascoran invita a oferentes elegibles a presentar
propuestas en sobre cerrado para la consultoria de “Revision y Actualizaciéon de
la Red de alcantarillado Sanitario, y Disefio de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales del Casco Urbano del municipio de Aramecina, departamento
de Valle”

Claudia Leonor Bardales L.

Yury Lenin Ramirez S.

Rafael Dominguez Mufioz

Lilian Rosmery Espinoza C.

Fatima Joselina Flores M.

Mario Guillermo Estrada S.

Gabriel Edmundo Rivera F.

Jaime Edgardo Rivera J.

Edilfredo Cerrato Licona

Maxvin Omar Trejo
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Adicionalmente las presentes bases, estaran disponibles, de manera gratuita, tal y
como se establece el convenio de financiacion en el portal web del sistema de
contrataciones del estado de la Republica de Honduras
(www.honducompras.gob.hn), pagina del proyecto( www.cuencagoascoran.org) y
pagina del sitio web de la AECID en Honduras (www.aecid.hn).

. En cuanto a contrataciones y adquisiciones, las subvenciones del FCAS se rigen

por los siguientes documentos de obligado cumplimiento, que se ordenan por orden
de prioridad:

Ley General de Subvenciones espafiola del 17 de noviembre, 38/2003.

Convenio de Financiamiento suscrito entre el ICO (Instituto de Crédito Oficial) del
Gobierno de Espania y la contraparte beneficiaria: la Mamsurpaz.

Reglamento Operativo del Programa HND-015-B “INCREMENTO DE LA
COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTION INTEGRADA DE LA
CUENCA BAJA Y MEDIA DEL RIO GOASCORAN” y sus disposiciones
administrativas.

Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

Los cuatro (4) documentos comparten los siguientes principios basicos que
constituyen la base para los procedimientos de contratacion de los Fondos de
Cooperacion para el Agua y Saneamiento (FCAS):

a) Publicidad, transparencia, libre competencia y concurrencia de empresas y

profesionales de otros paises en igualdad de condiciones, objetividad, igualdad y
no discriminacion.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administraciéon

otorgante.

c) Eficiencia en la asignacion y utilizacion de los recursos publicos.

3.

Se seleccionara un consultor mediante el método de Seleccién Basada en Calidad
y Costo (SBCC), y siguiendo los procedimientos descritos en el apartado
correspondiente de este documento de Términos de Referencia.

Los presentes TdR’s estan disponibles, de manera gratuita, tal y como establece el
Convenio de Financiacion, en el portal web del Sistema de Contrataciones de
Estado de la Republica de Honduras (www.honducompras.gob.hn), Pagina del
proyecto (www.cuencagoascoran.org) y en el apartado de licitaciones del Fondo del
Agua de la pagina web de la AECID en Honduras (www.aecid.hn).

. Las propuestas deberan hacerse llegar a la direccion abajo indicada a mas

tardar a las 4:00 p.m. hora oficial de la Republica de Honduras del dia 12 de
OCTUBRE de 2016.

Direccion:
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Atencién Equipo de Gestion Proyecto HND-015-B

Sede de Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de la Paz,
MAMSURPAZ.

Barrio El Centro, contiguo al Mercado Municipal. San Juan, La Paz.

Tel: 2217-8000.

P | de “' Sur del departamento de La Paz Alianza [ Aramecina | Caridad /Langue | San Feo de Coray

Direccion alterna:

Agencia Espariola de Cooperacion Internacional para el Desarrollo (AECID)
Calle Republica de Colombia, #2329 Colonia Palmira, (atras de Baleadas
Express del Blvd. Morazan), Tegucigalpa.

PROF.FLAVIO ERNESTO GARCIA COREA
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA
MAMSURPAZ
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2. ANTECEDENTES.
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La mancomunidad Mamsurpaz fue creada el 2 de julio de 2002 con el apoyo de la EDR-
Facilita/ PROSOC, por el interés de los alcaldes de la zona de trabajar mancomunados
para impulsar el desarrollo de la region, y tiene como objetivo de trabajo: Mejorar las
condiciones de vida de los habitantes de los municipios que conforman la
mancomunidad.

La mancomunidad Mamsurpaz se encuentra actualmente ejecutando el proyecto
“Incremento de la cobertura de agua y saneamiento y gestion integrada de la cuenca
baja y media del rio Goascoran™ el cual es financiado por la Agencia Espafola de
Cooperacion Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Fondo de
Cooperacion para Agua y Saneamiento (FCAS).

El proyecto de “Incremento de la Cobertura de Agua y Saneamiento y Gestion Integrada
de la Cuenca Baja y Media del Rio Goascoran” tiene una cobertura en 11 municipios,
de los cuales seis pertenecen al departamento de La Paz: Aguanqueterique,
Aramecina, Lauterique, Mercedes de Oriente, San Antonio del Norte y San Juan, y
conforman la Mancomunidad de Municipios del Sur de la Paz (Mamsurpaz). Los otros
cinco municipios se encuentran geograficamente ubicados en el departamento de Valle
y son: Alianza, Aramecina, Caridad, Langue, San Francisco de Coray. Entre estos
municipios se encuentra una vinculacion a través de la Mancomunidad de Municipios de
la Frontera (Mafron).

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

3.1. Objetivo general.

Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la cuenca del rio
Goascoran, a través del incremento de la cobertura de agua y saneamiento con
criterios de sostenibilidad y bajo el enfoque de la gestion integral del recurso
hidrico, asi como del fortalecimiento de las instituciones locales y regionales.

3.2. Objetivos especificos.

Objetivo 1. OE1. Contribuir al incremento de la cobertura sostenible de agua
potable en 11 municipios la cuenca del rio Goascoran

Objetivo 2. OE2. Contribuir al incremento de la cobertura sostenible de los
servicios basicos de saneamiento en 11 municipios de la cuenca del rio
Goascoran.

Objetivo 3. OE3. Contribuir a reforzar el sistema institucional en 11 municipios
de la cuenca del rio Goascoran para una adecuada gestion del sector agua que
favorezca la gestidn publica transparente y participativa del recurso

Incremento de la cobertura de agua y saneamiento y gestion integrada de la cuenca
baja y media del rio Goascoran
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Objetivo 4. OE3. Contribuir a la gestion integral del recurso hidrico de la
cuenca del rio Goascoran para garantizar la sostenibilidad de los recursos
naturales.

OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA.

Objetivo General.

El objetivo de la presente consultoria es la revision y actualizacion el disefio
existente de la Red del Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano de
Aramecina, y la elaboracién del Estudio Final de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales, de tal manera que al finalizar esta consultoria los productos
tengan la calidad y claridad suficientes para ser objeto de licitacion.

Objetivos Especificos.

Revisidon y Actualizacion del Estudio de la Red y sistema de tratamiento del
Alcantarillado sanitario.

Estudio de Alternativas para determinar la tipologia de planta a implementar.
Elaboracion del Estudio final de la red y Planta de Aguas Residuales del Casco
Urbano de Aramecina. Incluyendo toda la documentacién necesaria para el
proceso de licitacion de obras y su posterior construccion.

UBICACION DEL PROYECTO.

El Proyecto se desarrolla en el casco urbano de Aramecina, Departamento de Valle,
para llegar desde Tegucigalpa, se debe de tomar la carretera que conduce a la zona sur
del pais CA-5, en el Km 90 en el desvié de Jicaro Galan, se debe de virar hacia la
derecha (viniendo de Tegucigalpa), luego se recorren 45 kildbmetros y 2 km antes de
llegar a la frontera del Amatillo se desvia a la derecha con destino a el casco urbano de
Goascoran, de Goascoran a Aramecina se recorre una carretera de tierra con buen
mantenimiento, una longitud de 20 kildbmetros. Se tomé un punto Aramecina con GPS
para geo-referenciar el sitio en que se desarrolla el proyecto, las coordenadas son
13.741909°, -87.710134°.

Incremento de la cobertura de agua y saneamiento y gestion integrada de la cuenca
baja y media del rio Goascoran
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DEPARTAMENTO
FRANCISCO MORAZAN

EL SALVAOR

Aramecina.

Goascoran

DEPARTAMENTO
DE
CHOLUTECA
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5.1.Croquis de ubicaciéon general de Aramecina.
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Imagen satelital con la ubicacion del Casco Urbano De Aramecina.
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5.2. Ubicacion del sitio de la planta.
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©

Goog[e earth

Area aproximada 5.5 Manzanas, coordenadas 13.738429°, -87.706632°
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6. DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA.

Con el objetivo de mejorar los niveles de acceso a los servicios de Saneamiento y
mejorar las condiciones de vida de la poblacion del Casco Urbano de Aramecina
ubicados en el municipio de Valle, se pretende llevar a cabo la revision y actualizacion
de la Red de Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano y la elaboraciéon del Diseno
Final de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

En mayo de 2007 el Departamento de Disefio y Construccién del Servicio Autobnomo de
Acueductos y Alcantarillados (SANAA) elaboré el disefio de la Red del Alcantarillado
Sanitario y el Sistema de Tratamiento. El disefio final cuenta con la siguiente
informacioén:

Topografia formato Excel.

Coordenadas de los Pl en formato Excel.

Calculos Distancias Colector Aramecina en formato Excel.
Calculos Hidraulicos en formato Excel.

Calculo de Lagunas Aramecina en formato Excel.

Memoria Técnica Proyecto Completo Aramecina en formato Pdf.
Presupuesto Primera Etapa Aramecina en formato Pdf.

Planos en formato Pdf.

ONOUTR N =

Para la realizacion de esta consultoria se ha determinado en previos analisis, que la
alternativa mas adecuada desde el punto de vista técnico, legal, institucional y socio
econdmico, el siguiente tren de tratamiento:

- Pre tratamiento o desarenador.

- Laguna Facultativa.

- Laguna de Maduracion.

- Tratamiento de Lodos.

Algunas Obras complementarias que el consultor debera de considerar para la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales son las siguientes:

Caseta de vigilancia.

Cerco perimetral.

Conexiones eléctricas.

Obras adicionales que surjan del planteamiento del proyecto.

Nota: Las cotas de entrada y estructuras de entrada deberan de coincidir con las
elevaciones de la red de alcantarillado.

7. DATOS DE PARTIDA.

El disefio de la planta debera ser efectuado sobre los datos basicos indicados en el
cuadro siguiente:

Incremento de la cobertura de agua y saneamiento y gestion integrada de la cuenca
baja y media del rio Goascoran
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Criterios de Diseno

No.

Criterio

Detalles

Periodo de Diseno

El disefio de la planta debe hacerse
considerando un horizonte para el afo
2036.

Poblacién y crecimiento poblacional

La proyeccion de poblacion se ha
determinado en base a los valores de la
poblacion estimada para el afo 2015
inicial y asumiendo wuna tasa de
crecimiento constante del 0.8 % (El dato
de la Tasa de Crecimiento de poblacién
debera de ser \verificado por el
consultor).

Requerimientos de calidad del efluente

tratado

“‘Normas técnicas de las descargas de
aguas residuales a cuerpos receptores y
alcantarillado sanitario”

Dotacién de agua potable.

En verano la dotacion se ve afectada por
la  disminucibn de las fuentes
superficiales. Cuando comienza la
temporada lluviosa el servicio es
permanente. Considerar 120 Ippd

Viviendas que se serviran del Proyecto

El numero de viviendas que se serviran
del proyecto es de 456, con 6 personas
por vivienda. El consultor debera de
comprobar en campo el dato
suministrado.

Carga Contaminante de DQO Mg/L

200-600 tomado de "Manual de
Depuracion de Aguas Residuales
Urbanas"

Carga Contaminante de DBOS5 Mg/L

200-300 tomado de "Manual de
Depuracibn de Aguas Residuales
Urbanas"

Coliformes Totales UFC/100 ml

10A6 - 10A7 tomado de "Manual de
Depuracion de Aguas Residuales
Urbanas"

Tabla N21

Datos de Partida.

Incremento de la cobertura de agua y saneamiento y gestion integrada de la cuenca
baja y media del rio Goascoran
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8.

PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA

Los productos esperados de la presente consultoria se muestran en la siguiente tabla:

No. PRODUCTO
I Dictamen Técnico de la revision del disefio Hidraulico de la Red de
Alcantarillado Sanitario.
I | Actualizacidon del Estudio Final de la Red de Alcantarillado Sanitario.
[l | Analisis de Alternativas para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del
Casco Urbano de Aramecina (minimo tres alternativas)
IV | Pre dimensionamiento de la planta de Aguas Residuales.
V | Borrador del Disefio Final de la planta de Aguas Residuales del Casco Urbano
de Aramecina.
VI | Disefio Final de la planta de Aguas Residuales del Casco Urbano de
Aramecina.
Tabla N2 2 Listado de Productos esperados para Consultoria.
9. DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS
9.1. Producto 1: Dictamen Técnico de la revision del diseiio Hidraulico de la

Red de Alcantarillado Sanitario.

El dictamen técnico debera de contener como minimo la siguiente informacion:

e Revision de la topografia: se deberan corroborar las distancias, estacionamientos

y niveles y verificar si la topografia es lo suficientemente completa para el
replanteo.

Digitalizacion de planos existentes, sera necesario digitalizar los planos para
realizar los ajustes correspondientes. Partiendo de las coordenadas de dos
puntos, se debera de establecer los amarres apropiados.

Revision y actualizacion de caudales de disefio: se debera revisar que la
propuesta de caudales del estudio existente cumple con la normativa y la realidad
del municipio, y se deberan actualizar los caudales partiendo del afno 2016 como
ano 0, considerando que el disefio se elabord en el afo 2007. En caso de que la
revision de la propuesta actual no considere adecuados los caudales que se
proponen, el consultor realizara su propia propuesta en base a la normativa de
disefio del SANAA y la opinion del Equipo de Gestion.

Se ha concebido que la Red de Alcantarilado Sanitario, sea un Sistema
Combinado (Sistema de Alcantarillado Convencional y Sistema de Alcantarillado

Incremento de la cobertura de agua y saneamiento y gestion integrada de la cuenca
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simplificado). En los casos que sea posible y previa consulta con el Equipo de

Gestion, se debera considerar la utilizacion del sistema de alcantarillado

condominial para recoleccion de aguas residuales segun lo establecen las normas
del SANAA.

e Actualizacion de los calculos hidraulicos con los nuevos caudales de disefio y

datos de poblacion, los que se proporcionan en el numeral 10 de este documento.

Se debera de revisar la hidraulica, velocidades, pendientes, recorridos de las

tuberias, servidumbres, y todo lo que sea necesario para que la construccién del
sistema de alcantarillado. En caso de requerirse cambios en el disefio, se debera
de comprobar que diseno final cumpla con la normativa técnica de alcantarillado
del SANAA.

Revision de la cota de entrada de la planta coincida con los calculos hidraulicos y
planos, y que la llegada es por gravedad.
Visita de Campo, el consultor debera de agregar a la oferta las visitas que
considere necesarias.
El Consultor debera hacer las visitas necesarias al Casco Urbano de Aramecina
para determinar que la instalaciéon de la tuberia indicada en el estudio tendra
utilidad. En caso de no ser asi se deberan de eliminar del sistema los tramos que
no tengan funcionalidad ni servicio a los usuarios del sistema, y cambiar los

tramos que se puedan al concepto de “Sistemas de alcantarillado sanitario

(sistema simplificado y de pequeno diametro), para recoleccion de aguas
residuales”.

Nota: Si fuera necesario el levantamiento topografico adicional, se debera presentar la

9.2.

base de datos o libretas topograficas. Esta propuesta debera ser sustentada
técnicamente y debera ser aprobado por el equipo de gestion. El consultor
debera de presentar un desglose de los costos adicional que podrian ser
incurridos en la oferta econdmica. (Formulario FOE-2)

Producto 2: Actualizacion del Estudio Final de la Red de Alcantarillado
Sanitario.

La actualizacion del Estudio Final de la Red de Alcantarillado Sanitario seguira como
minimo las siguientes pautas:

Actualizacion de los calculos de Disefo en funcidén de Datos de Partida.
Corrida Hidraulica.
Planos.

Se completaran los planos hidraulicos y topograficos necesarios. Los planos
deberan ser congruentes con los cambios sugeridos por el disefador para el
Diseno Final, en el caso que hubiera cambios. Si los planos estan incompletos,
se debera de agregar a los mismos la informacion del disefio hidraulico, tal como
cotas de invertidas, cotas de terreno natural, pendientes, volumenes de
excavaciones, planos de cajas domiciliarias, entre otros. El juego de planos que
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se entregue debera de contener la informacion completa del disefio hidraulico,
asi mismo deberda de contener numeracion, un indice (Firmado, timbrado y
sellado) para el resto del de los planos solo debera ir sellado y firmado.

La entrega de los planos se debera de hacer en formato digital en formato dwg y
PDF.

Presupuesto:

El presupuesto comprendera los siguientes elementos:

9.3.

Revision de las cantidades de obra propuestas en el presupuesto, se podra
adicionar o restar las actividades y cantidades que sean necesarias.
Actualizacion del presupuesto.

Proporcionar presupuesto por Actividades actualizado.

Presupuesto por Insumos Actualizado.

Proporcionar fichas de Costos.

Tablas de presupuestos para licitacion sin precios.

Presupuestos en formato de Excel y PDF.

El presupuesto debe estar debidamente firmado y sellado.

Especificaciones Técnicas de Construccion.

El consultor debera desarrollar un documento que contenga las especificaciones
técnicas generales y especificas para la construccion del Alcantarillado Sanitario
y planta de tratamiento. Al menos deberd de contener una explicacion de la
actividad, que implica la ejecucion de la actividad y la forma o unidad de medida.
El consultor debera de entregar Especificaciones Técnicas de Construccion para
Actividades e Insumos.

Memoria Descriptiva.

Se debera de elaborar un Informe del disefio final de los trabajos realizados,
incluyendo informacion tales como Generalidades, Criterios de Disefo, Pre
dimensionamiento, Calculos Hidraulicos Finales. Presentar un documento
consolidado con toda la informacion solicitada.

Producto 3: Analisis de Alternativas para la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales del Casco Urbano de Aramecina.

El producto del analisis de alternativas para la planta de tratamiento de aguas
residuales, seguira como minimo las siguientes pautas:

En primera instancia el equipo de gestion sugiere el siguiente tren de
tratamiento:

Pre-tratamiento o desarenador.
Caja distribuidora de caudales.
Laguna Facultiva

4. Lagunas de Maduracion.
Tabla N2 3 Tren de Tratamiento PTAR propuesta.

Wi =
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El consultor debera de realizar un analisis de dos alternativas adicionales, como
ser la implementacion de RAFAS, FAFAS, ABR, SEDIMENTADOR, efc,
considerando como punto de partida, los criterios y puntuaciones que a
continuacién se enumeran:
a. Superficie necesaria.
b. Simplicidad de construccion: Movimiento de tierras, Obra civil y Equipos.
c. Mantenimiento y explotacion: Simplicidad de funcionamiento, Necesidad
de personal, Duracion de control y Frecuencia de control.
d. Costos de construccion.
e. Costos de explotacion y mantenimiento.
Rendimientos: Concentracion max. admisible, valores requeridos de
acuerdo a la norma técnica de descargas de aguas residuales a cuerpos
receptores.
g. A estos criterios se les podrian agregar mas aspectos a segun
valoraciones que pueda tener el equipo de gestion.

—h

Estos criterios estan contenidos en las normas del SANAA en el apartado “Criterios
de Seleccién de Alternativas de Depuracién”

Se debera de elaborar un Informe final concluyendo con valoracion vy justificacion
de la alternativa a ser empleada en el Casco Urbano de Aramecina.

Nota:

1. Este analisis debera de llevar un cuadro comparativo de acuerdo a los criterios
para seleccion de Alternativas.

2. Las puntuaciones deberan de consensuarse con el Equipo de Gestidon
tomando como base la realidad de las condiciones del Casco Urbano de
Aramecina.

9.4. Producto 4: Pre dimensionamiento de la planta de Aguas Residuales.

El pre dimensionamiento de la planta de aguas residuales, contendra como minimo
los siguientes elementos siguiendo lo solicitado:

Levantamiento Topografico del predio de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales que incluya los planos de topografia:

Deberan de contener los limites de propiedad, tipo de suelo, correderos,
deslizamientos, sitios inestables, las longitudes maximas para realizar
mediciones horizontales es de 20 metros en zonas de pendientes suaves, en
pendientes fuertes las mediciones deberan de hacerse cada 10 metros.

Se debera de presentar un plano de la poligonal de la parcela de la PTAR, con
todos los datos del poligono, éste debera de ir firmado y sellado.

Se debera presentar un informe de pre dimensionamiento de la planta, tanto de
los elementos de la linea de agua como de los elementos de la linea de lodos,
donde se incluya una Memoria de Caélculo y una Memoria Descriptiva de los
resultados del trabajo. Se deberan definir tanto los caudales que se han
considerado para la planta como sus cargas contaminantes estimadas. Se
espera que el diseio no sobredimensione las estructuras, y que considere la
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evacuacion de las aguas lluvias por infiltracion o conexiones ilicitas en la
estructura de pre-tratamiento, es decir, incluir el vertedero de demasias.

e En esta etapa se debera de presentar un plano de planta y perfil general de la
ubicacion de las estructuras y elementos de la planta, sobre la topografia
definitiva que se usara para la realizacién del disefo final indicando los niveles
de cada estructura.

e Se deberan calcular los costos estimados de construccion de la obra para
determinar si se cuenta los recursos necesarios para la ejecucion de las obras,
para evaluar si las obras se construiran de manera modular para un periodo de
20 anos o para todo el horizonte de disefio.

e Se debera de hacer como minimo un analisis de suelos, y presentar los
resultados y analisis obtenidos.

9.5. Producto 5: Borrador del Diseno Final de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales del Casco Urbano de Aramecina.

El borrador del disefio final de la planta de tratamiento de aguas residuales, seguira
como minimo las pautas que aqui se indican:
e Disefo:

- Parametros de Disefio.
Los parametros de diseno de las estructuras de la planta deberan ir de acuerdo a las
normas de SANAA, tales como tiempo de retencién hidraulica, velocidades, etc.
Los valores esperados después del tratamiento de acuerdo a la norma del decreto 58
y del SANAA son:

DQO : Calculada por consultor segun especificaciones del SANAA.

- DBO : Calculada por consultor segun especificaciones del SANAA

- Coliformes Fecal: Calculada por consultor segun especificaciones del

- Nitrégeno total: 30 mg/I

- Fosforo total: 5 mg/I

- SS: 100 mg/l

e Memoria descriptiva del Sistema, que incluya una descripcion y el disefio
hidraulico de los componentes. Esta memoria debera de incluir informacion de
las caracteristicas de los colectores de entrada a la planta, los elementos de la
planta de aguas residuales y el colector de descarga. Es de mucha importancia
que la memoria distinga los diferentes caudales que se encontraran en el
sistema a lo largo del afno, y que defina caudales para los colectores y el
pretratamiento, y caudales para las unidades de tratamiento en la planta asi
como cargas contaminantes estimadas.

e Calculo hidraulico de los componentes de la planta de aguas residuales.

e Esquema de Diagrama de Flujos de las lineas de agua y de lodos.

e Presupuesto:

- Calculo de cantidades de obra.

- Calculo de Fichas unitarias de todos los componentes.

- Presupuesto por actividades e insumos de todos los componentes de la planta
incluyendo, los acarreos de los materiales disponibles en la zona y transporte de
aquellos que no lo estan, los colectores de entrada y descarga.

- Tablas de presupuestos para licitacidn sin precios.
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- Presupuestos en formato de Excel y PDF.

e Calculo estructural de los componentes de la planta, que sean necesario:

- Analisis de los hallazgos del analisis de suelo realizado.

- Si fuere necesario, calculo de Cimentaciones, Losa de Piso, Columnas, Vigas,
Soleras, Losas Superiores. Estos analisis se deberan realizar en caso de ser
necesarios:

- Se deben de incluir analisis de sub-presiones.

- Analisis de Empujes laterales de suelos.

e Calculos del sistema eléctrico de la Planta de Aguas Residuales

e Juego de Planos de los Sistemas Propuestos, con portada indice y numeracion.
Se elaboraran los planos necesarios para llevar a cabo la construccion de las
obras. Estos deberan estar sellados y firmados por el consultor para ser
aprobados por el ingeniero designado por el Equipo de Gestion en la etapa de la
revision final del disefio; de acuerdo con la solucidén tecnologica propuesta, y
como minimo, se presentaran los siguientes:

- Portada

- Ubicacion e indice.

- Planos Topograficos.

- Planos de Diagrama de Flujo y Procesos de tratamiento de la linea de aguas y la
linea de lodos.

- Plano General.

- Planos de los componentes:

- Planos Hidraulicos de planta de aguas residuales los cuales incluya planta,
cortes y detalles de cada uno de los componentes.

- Plano de perfil que muestre todas las estructuras que se unen entre si, con la
ubicacién de las elevaciones a las que deben de estar ubicadas cada estructura,
para poder ver la interaccién de las estructuras del tratamiento.

- Planos estructurales.

- Planos arquitectonicos.

- Planos de instalaciones eléctricas.

- Planos hidraulicos de los colectores de descarga Planos en planta y perfil,
indicando rasantes, diametros, pendientes, longitud de tuberias y estructuras
especiales.

- Plano de detalles de pozos de inspeccidn y otros necesarios para la ejecucion.

Nota: Esta lista no limita la cantidad de planos que se deben de entregar, ya que la
lista final la determinara el estudio final, y las necesidades de representar en planos
la informacion que sea necesaria para la construccién del proyecto, los planos
deberan de ser aceptados a entera satisfaccion por el contratante.

Todos los planos deberan tener, curvas de nivel, elevacion y nombre de punto,
rotulacion de las curvas de nivel, calidad de linea esto con el objetivo de poder hacer
diferencias entre las representaciones del dibujo, norte, referencias, direcciones,
representacion de quebradas, cajas puentes, alcantarillas, cercos, etc. Todos los
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planos deberan ser en 60x90 centimetros, a menos que se indique lo contrario. Los
detalles representados en los planos deberan tener un tamafio de letra apropiado, de
tal manera que la informacion pueda ser legible.

e Cronograma de Actividades.
Utilizando la semana como unidad de medida, el consultor presentara un
cronograma para la ejecucion de las obras fisicas, con las actividades acordes a
los renglones del Presupuesto que da el costo del proyecto y la obra fisica segun
los rendimientos de cada una de estas. Este sera la base para la calificacion de
las ofertas que se presenten al hacer la licitacion para la ejecucidén respectiva
(presentada en Microsoft Proyecto similar).

¢ Manual de Operacion y Mantenimiento.
Debera contener como minimo la descripcidon de las actividades basicas de
costos previstos para tal fin. Este documento debera estar ampliamente ilustrado
para facilitar la comprension y debe ser suficientemente sencillo para que pueda
ser entendible para cualquier operador

o Especificaciones Técnicas de Construccion.
El consultor debera desarrollar un documento que contenga las especificaciones
técnicas generales y especificas para la construccion del alcantarillado y del
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales. Al menos debera de contener una
explicacion de la actividad, que implica la ejecucién de la actividad y la forma o
unidad de medida. El consultor debera de entregar Especificaciones Técnicas de
Construccion para Actividades e Insumos.

e Costos del metro cubico de agua tratado y calculos de tarifa.
e Fotografias e ilustraciones resultantes del estudio.

9.6. Producto 6: Diseiio Final de la Planta de Aguas Residuales del Casco
Urbano de Aramecina.

El Disefio Final de la Planta de Aguas Residuales, debera comprender la
presentacion ordenada y sistematica, en forma digital e impresa del Estudio y Disefio
(un original y dos copias). Dicho documento debera tener las siguientes
caracteristicas:

e El Diseno Final debera incluir las correcciones y ajustes realizados por el Equipo
de Gestion al Borrador del Disefio Final definido como producto V.
e Presentar todos los archivos usados para la elaboracion de la consultoria, en
formatos pdf, dwg, inp, Excel, Word, jpg etc.
e Se debera firmar, timbrar y sellar lo siguiente:
- La portada del Disefo Final.

- Presupuesto consolidado.
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- Portada del juego de planos.

10. PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS

Presentacion de la documentacion completa y necesaria para la aprobacion del
proyecto por parte del contratante.

El consultor entregara todos los informes y todos los componentes del estudio sus en
idioma espafiol, en forma clara, concisa y objetiva, el documento debe ser presentado
en paginas de tamafo carta, encuadernado e impreso a colores (el original), Todos los
planos deberan ser en 60x90 centimetros, a menos que se indique lo contrario. Los
detalles representados en los planos deberan tener un tamafo de letra apropiado, de
tal manera que la informacion pueda ser legible, de todos los planos y Productos se
debera de entregar un original y dos copias en fisico, y en digital en tres (3) discos
compactos.

El consultor debera de utilizar los siguientes programas para el desarrollo de los
productos:

» Microsoft Word: Informacion narrativa (Memorias Descriptivas y Memorias de
Calculos)

= Microsoft Excel: Cuadros con calculos, corrida hidraulica.

» Microsoft Project: Cronograma de Ejecucion de Obra.

» AutoCAD: Planos

= Adobe Acrobat: Planos.

= SewerCAD: Corrida Hidraulica. (Opcional)

A continuacion se presentan los plazos de entrega de productos:

I Dictamen Técnico de la revision del diseno Hidraulico 15 15
de la Red de Alcantarillado Sanitario.
Il Actualizacion del Estudio Final de la Red de 20 35

Alcantarillado Sanitario.

Incremento de la cobertura de agua y saneamiento y gestion integrada de la cuenca
baja y media del rio Goascoran
HND-015-B Pagina 23



Cooperacion MM

Espaﬁola Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de La Paz Alianza | Aramecina | Caridad | Langue  San Feo de Coray
AGUA Y SANEAMIENTO /FCAS

| C

Il Anadlisis de Alternativas para la Planta de 25 60
Tratamiento de Aguas Residuales del Casco Urbano
de Aramecina (minimo tres alternativas).

IV Pre dimensionamiento de la planta de Aguas 20 80
Residuales.
V Borrador del Diseno Final de la planta de Aguas 20 100
Residuales del Casco Urbano de Aramecina.
VI Disefio Final de la planta de Aguas Residuales del 20 120
Casco Urbano de Aramecina.
Tabla N24 Plazos de Entrega de los Productos.

La version final de los productos debera de incluir las correcciones y ajustes
solicitados por el contratante, a través del Equipo de Gestion.

Toda informaciéon empleada o preparada durante el desarrollo de la consultoria es de
caracter reservado y no podra ser entregado a terceros sin el previo consentimiento
escrito del contratante.

11. PLAZO ESTIPULADO PARA EL DESARROLLO DE LOS
ESTUDIOS.

El plazo estipulado para el desarrollo de la presente consultoria es de 120 dias
contados a partir de la fecha de Orden de Inicio. Este plazo considera el tiempo
correspondiente al desarrollo completo del estudio.

12. DANOS Y PERJUICIOS.

En caso de incumplimiento en el plazo de entrega de los Informes Finales, El
Consultor debera pagar una multa equivalente al 0.18% diario del valor del contrato,
por un periodo de 10 dias como maximo. Una vez alcanzado este tiempo se resolvera
el contrato por incumplimiento. Sin embargo, en caso justificado, se podra solicitar una
prérroga para el desarrollo del estudio, para lo que debera presentar una solicitud de
ampliacion de tiempo por escrito dentro del plazo contractual a la MAMSURPAZ , a
través del Equipo de Gestion del Proyecto quien verificara la razonabilidad de lo
indicado, siendo la decision procedente notificada por escrito al Consultor.
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SEGUIMIENTO A LA CONSULTORIA Y CONTRAPARTE DE LA

UNIDAD DE GESTION.

El Gerente del Equipo de Gestion, nombrara a un ingeniero de los miembros del
Unidad para dar seguimiento y apoyo a la consultoria, asi como para la revisién final
del trabajo encaminado a su recepcion y pago.

Los trabajos se realizaran en estrecha colaboracién con el profesional de contraparte
nombrado. No obstante lo indicado, el Consultor principal sera el unico responsable de
los resultados y conclusiones que se obtengan del estudio y por los inconvenientes
relacionados que surgieran al ser concluido o ejecutado.

El consultor debera de tener la disponibilidad de participar en reuniones de trabajo,
con el Equipo de Gestidn, ya sea en las Oficinas Técnicas de Cooperacién en
Tegucigalpa o en las oficinas de Mamsurpaz.

14.

FORMA DE PAGO.

El pago que se pacte con El Consultor debera comprender los costos necesarios e
impuestos por ley para el total desarrollo de los productos; los costos incluiran pero no
se limitaran a los gastos de movilidad, obtencion de la informacion, disefio, dibujo,
reproduccion y encuadernado de los estudios.

1 Dictamen Técnico de la revision del disefo Hidraulico de la 15%
Red de Alcantarillado Sanitario.
2  Actualizacién del Estudio Final de la Red de Alcantarillado 20%
Sanitario.
3 Analisis de Alternativas para la Planta de Tratamiento de 10%
Aguas Residuales del Casco Urbano de Aramecina (minimo
tres alternativas).
4  Pre dimensionamiento de la planta de Aguas Residuales. 10%
5 Borrador del Disefo Final de la Planta de Aguas Residuales 35%
del Casco Urbano de Aramecina.
6 Disefilo Final de la planta de Aguas Residuales de 10%
Aramecina.
TOTAL 100%
Tabla N25 Distribucidn de Procentaje de Pago por Producto.
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Nota: Los pagos del consultor estaran condicionados a la revision de los productos
por parte del equipo de gestién, en representacion del contratante, por lo cual el
consultor debera atender todas las recomendaciones realizadas. Una vez que las
mismas sean objeto de subsanacion, la Mamsurpaz, a través del Equipo de Gestion,
emitira una constancia que se ha recibido el producto a satisfaccion para proceder a
Pago.

Todos los productos generados por esta consultoria seran propiedad exclusiva de
MAMSURPAZ.

15. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Al consultor se le practicara una retencion equivalente al Diez por Ciento (10%) de
cada pago parcial para constituir la Garantia de cumplimiento de Contrato, valor que
sera devuelto a mas tardar 30 dias después de finalizada la consultoria, y recibidos los
productos a conformidad por Mamsurpaz, a través del Equipo de Gestion y la AECID.

Adicionalmente el consultor debera de presentar una garantia equivalente al 15% del
valor de los honorarios con exclusion de costos mediante fianza bancaria o cheque
certificado con una vigencia de tres (3) mes adicional al plazo del contrato.

16. IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Se hara una retencidon equivalente al Doce y medio por ciento (12.5%) sobre los
honorarios en concepto de Impuesto Sobre la Renta, No obstante, si el Consultor esta
sujeto al régimen de pagos a cuenta, debera presentar la constancia actualizada.
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SECCION 1l
PRESENTACION DE PROPUESTAS Y
METODOLOGIA DE EVALUACION
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17. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La Propuesta debera estar foliada y no debera presentar escritos entre lineas ni sobre
el texto mismo.

La Propuesta del Oferente debera presentarse en un paquete sellado, rotulado en el
centro con el numero, nombre del Concurso y la direccion donde se deben presentar
las Propuestas. En la esquina superior izquierda debera leerse claramente el nombre y
la direccion del remitente. Dentro de dicho paquete debera presentarse tres (3) sobres
qgue conforman la Propuesta, marcados asi:

El sobre No.1 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como
‘DOCUMENTOS LEGALES”, contendra el original de los documentos de Legales
solicitados y debera contener ademas, dos (2) copias.

El sobre No. 2 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como “OFERTA
TECNICA/PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA”, contendra el original de los
documentos de la Oferta Técnica y debera contener ademas, dos (2) copias.

El sobre No. 3 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como “OFERTA
ECONOMICA”, contendra la Propuesta Econdmica unicamente en un (1) original y dos
(2) copias.

Toda la informacion debera ser presentada en digital en formato de PDF y en un CD
que contenga las carpetas legal, técnica y econdmica. Este CD se incluira en el sobre
No. 3.

La Mancomunidad de Municipios del Sur de Departamento de La Paz (MAMSURPAZ)
no asumira responsabilidad alguna en caso de que la Propuesta se traspapele, se
pierda o sea abierta prematuramente si el sobre exterior no esta sellado y rotulado
como se ha estipulado. Si los sobres no se entregan debidamente sellados y
marcados segun se ha indicado, es motivo de descalificacion y por lo tanto dichos
sobres seran devueltos.

Las propuestas deberan hacerse llegar a mas tardar a las 4:00 p.m. hora oficial de la
Republica de Honduras del dia 12 de octubre de 2016

Direccion:

Atencion Equipo de Gestion Proyecto HND-015-B

Sede de Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de la Paz,
MAMSURPAZ, Barrio EI Centro, contiguo al Mercado Municipal. San Juan, La Paz.
Tel: 2217-8000.
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A manera de facilitar la presentacion de propuestas para los consultores, se establece
como direccion alterna para presentacidon de propuestas la Oficina Técnica de

Cooperacion en Tegucigalpa, respetando hora y fecha indicadas, en la siguiente
direccion.

Direccion alterna:

Cooperacion Espanola

Oficina Técnica de Cooperacion - AECID

Colonia Palmira, atras de Baleadas Express del Blvd. Morazan, Tegucigalpa.

18. ROTULACION DE LAS OFERTAS

ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA:

Nombre, razén o denominacién social, direccion completa y teléfono/fax y/o correo
Electrénico del oferente.

PARTE CENTRAL:

Concurso No. HND-015-B/12-16
“REVISION Y ACTUALIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, Y
DISENO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE”

OFERTA TECNICA/PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA /OFERTA ECONOMICA
ORIGINAL / COPIA No.1/ COPIA No. 2

Direccion:

Atencién Equipo de Gestion Proyecto HND-015-B

Sede de Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de la Paz,
MAMSURPAZ.

Barrio El Centro, contiguo al Mercado Municipal. San Juan, La Paz.

Tel: 2217-8000

19. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

Cerrado el plazo para la presentacion de propuestas. Se nombrara la comision para
que en representacion del Contratante, realicen el proceso de apertura de propuestas,
la apertura se realizara mediante acto privado y se dara inicio al proceso de
evaluacion de propuestas.
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Especificar el periodo de validez de la oferta que como minimo debera ser 90

dias contados a partir de la fecha de la entrega de la propuesta.

El proceso de evaluacion se realizara en tres (3) etapas, las cuales seran las
siguientes:

a. Evaluacién de Capacidad Legal, etapa en la cual se demuestra la elegibilidad

para llevar a cabo el trabajo a través de la metodologia cumple o no cumple.

b. Evaluacion de la Oferta Técnica

c. Evaluacion Oferta Econdmica

A continuacion presenta una descripcion de las etapas de evaluacion:

a. Primera Etapa Capacidad Legal

El concursante debera presentar los documentos solicitados en el cuadro que

continuacion se presenta:

Documentos Solicitados

Cumple o no

Cumple

Capacidad Legal del Consultor

1.

Formulario de Datos Generales del Oferente firmado y sellado por él
conforme a la Seccion IV Formularios, formulario CL-1. (DS)

2.

Fotocopia de la Tarjeta de Identidad del consultor principal. (DS)

3.

Declaracion Jurada y autenticada por Notario Publico, de no estar
comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refieren los
Articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado de Honduras. (DS)

. Constancia de no estar comprometido segun los numerales 1y 2 del

Articulo 15 de la Ley de Contraccion del Estado. (PGR). (DS)

)]

. Fotocopia del Carnet del Registro Tributario Nacional. (DS)

6.

Constancia de estar inscrito en la Oficina Normativa de Contratacién y
Adquisiciones del Estado (ONCAE). (DS)

. Solvencia del CICH del Consultor Principal vigente. (DS)

7
8.

Constancia de Solvencia Fiscal Electrénica emitida por la DEI. (DS)

NOTA: De los Documentos Subsanables (DS) indicados en el listado anterior inicamente se
aceptara la subsanacion en un maximo de tres (3) dias habiles a partir del dia siguiente a la fecha
de la notificacion, tanto por omision involuntaria o por errores en la presentacion de los mismos.
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El concursante debera cumplir con la presentacion de todos los documentos indicados
en el cuadro anterior, caso contrario, no se continuara con su evaluacion en la siguiente
etapa.

b. Evaluacion de la Oferta Técnica

El concursante sera evaluado conforme a los criterios que se detallan en el
cuadro a continuacion:

Criterios de Evaluacién Puntaje
Maximo
1. Experiencia Profesional en el area de Ingenieria Civil (Formulario 15
TEC-1)
2. Experiencia Especifica en Ejecucion de Estudios afin al proceso de 40
concurso (Formulario TEC-2)
3. Metodologia y Enfoque General de la Consultoria (Formulario 20
TEC-3)
4. Cronograma de Ejecucion (Formulario TEC-4) 15
5. Instrumentacién y equipo Disponible (Formulario TEC-5) 10
Total 100 %

El Oferente que no alcance el puntaje minimo establecido (70%), no pasara a la etapa de
evaluacion de la Oferta Econdmica.

Para la determinacién de los puntajes en los diferentes criterios indicados en la tabla
anterior, se realizara el analisis conforme a los cuadros que para tal fin se detallan a
continuacion:

Criterio No. 1: Experiencia Profesional en el area de Ingenieria Civil (Formulario

TEC-1)
- L Documentacién
Requisito Evaluacién .
requerida
Experiencia General minima: 15 e Curriculum Vitae
actualizado.
Se evaluara los afios de ejercicio profesional, en el e Copia de Titulo

campo de ingenieria civil, tomados a partir de la fecha

de graduacion.

Formulario TEC-1
con sus
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. . ‘r Documentacién
Requisito Evaluacion -
requerida
3-5af08 ...........coiiiinn 5 puntos respectivos
6-9afios .......ccoviiinnl. 10 puntos anexos
10 o mas afos .............. 15 puntos

Criterio No. 2: Experiencia Especifica en Ejecuciéon de Estudios afin al proceso de
concurso (Formulario TEC-2).

Documentacion

Requisito Evaluacion .
requerida

Experiencia Especifica minima en estudios y disefios:

La capacidad técnica de los Consultores sera
determinada por su experiencia en estudios similares
al propuesto en estas Bases de Concurso (TDR)
“Revision y Actualizacion de la Red de alcantarillado
Sanitario, y Disefo de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales del Casco Urbano del municipio de
Aramecina, departamento de Valle” y dentro de los F .
ormulario

ultimos diez (10) afios. 40 TEC-2 con sus

. : respectivos anexos
Estudios los cuales hayan sido completados P

satisfactoriamente y que sean de naturaleza y
complejidad similar al estudio requerido.

1-2 estudios ..................... 10 puntos
3-5estudios .................ll 20 puntos
6-9 estudios ..................... 30 puntos
10 estudiosomas .............. 40 puntos

Se solicita a los/las concursantes que se limiten a la descripcion de trabajos
relacionados con esta consultoria, no se valoraran experiencias diferentes a lo
solicitado.

Criterio No. 3: Metodologia y Enfoque General del estudio (20 puntos) (Formulario
TEC-3)
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El consultor debe presentar junto con su propuesta la metodologia que empleara para
el desarrollo de la consultoria, adicionalmente establecera la forma en la cual se

abordaran las diferentes etapas del estudio.

Se tomara en consideracién la manera en que el Consultor dara solucion a los
problemas, para ello, como parte de la propuesta el Consultor hara una sintesis de la
forma en que se abordara cada uno de los componentes principales del estudio en

mencion, detallandose en los siguientes puntos principales:

* Revisién de los Estudios Existentes
» Descripcion de la actividad “Revision de Topografia”
» Descripcion del disefo hidraulico

No se permitird que como metodologia de trabajo se copie los términos de referencia,
en caso de que un Consultor lo realice se le calificara con cero el desarrollo de la

misma.

Criterio 3: Metodologia y Enfoque General de la Consultoria

EVALUACION
(PUNTOS)

Detalle insuficiente:

La metodologia presentada estd incompleta, no estda ajustada a los
requerimientos del proyecto, es presentada con desorden o0 con
inconsistencias, y en particular no concuerda con el cronograma de trabajo.

1-5

Poco detalle:

La propuesta metodoldgica unicamente enlista las etapas, las actividades, las
tareas requeridas, pero no explica claramente la forma en que se realizaran,
los métodos y técnicas por emplear, y no incluye responsables, requerimientos
y objetivos, no presenta propuestas o comentarios para el mejor cumplimiento
de los objetivos del proyecto.

6-10

Detalle incompleto:

En la metodologia presentada se enlistan las etapas, las actividades, las tareas
requeridas, se dice cuales técnicas se emplearan, indica los productos a
obtener y los responsables.

11-15

Detalle completo:

La propuesta metodolégica ademas de presentar lo indicado en los puntos
anteriores, presenta y desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que
empleara en cada actividad, demuestra un entendimiento solido de un
esquema metodoldgico completo y comprehensivo. Esta metodologia debera
abarcar todos los aspectos necesarios: organizacion, control, desarrollo,
direccion, aprobacion.

16-20

Criterio No. 4: Cronograma de Ejecucion (Formulario TEC-4)
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El programa de trabajo de la consultoria, debera ser presentado utilizando Diagrama
de Barras o Gant, utilizando la semana como unidad de tiempo. El cronograma debe
ser legible y claro, facil de interpretar que incluya los principales grupos de actividades,
pero que al mismo tiempo permita, profundizar en el detalle.

i . . L. EVALUACION
Criterio 4: Cronograma de Ejecucion (PUNTOS)
Detalle Insuficiente: El cronograma esta incompleto, no esta ajustado
a los requerimientos de los TDR, es presentado en desorden o con 1-5

inconsistencias y no concuerda con el proyecto.

Cronograma con detalle incompleto: cuando se presente un
desglose de los recursos por etapa, actividad y/o tarea, los productos
indicados en los términos de referencia con la descripcion clara y
precisa de cada uno de ellos y con el detalle pormenorizado de la 6-10
distribucion de los recursos en el tiempo, que permita determinar; la
secuencia de ejecucion de las diferentes etapas.

Cronograma completo: cuando se presente un cronograma detallado
con el siguiente desglose: dedicaciéon de los recursos por etapa,
actividad y/o tarea y con el detalle pormenorizado de la distribucion de
€sos recursos en el tiempo, que permita determinar claramente la
secuencia de ejecucion de las diferentes etapas, indicando ademas, 11-15
ruta critica, holgura y la definicion de factores criticos del éxito de cada
actividad y la calendarizacion de entrega de los productos
especificados en los términos de referencia.

Criterio 5: Instrumentacién y Equipo Disponible (Formulario TEC-5)

Este item se evaluara la capacidad del Consultor, en relacion a su disponibilidad de
equipos, instrumentos, logistica, apoyo de recursos y herramientas de software de
disefio y simulacion que le permitiran enfrentar los estudios de conformidad con lo que
se solicita en los términos de referencia de acuerdo con la siguiente tabla:

Equipo logistico minimo disponible para elaborar la consultoria 10 puntos

Vehiculo doble traccion 2
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Equipo logistico minimo disponible para elaborar la consultoria 10 puntos
Estacion Total 2
GPS 2
Software de Disefio: EPANET, AUTOCAD, EXCEL, CIVIL 3D o similares 4

c. Evaluaciéon Oferta Econémica

Dentro de este apartado, se valoraran las ofertas economicas de la siguiente
forma:

Precio de la Oferta con un maximo de puntos a obtener de 20, que seran
asignados a la mejor Oferta Econdmica, calculandose los puntos de las
siguientes Ofertas segun la siguiente formula:

La puntuacién econémica de cada Oferta se obtendra segun la férmula
siguiente:

EC0;=20 x Ogli”

4

Siendo:
PECOi : la puntuacion econdmica de la Oferta considerada
Oi :la Oferta Econdmica correspondiente a la Oferta considerada
Omin :la Oferta Econdmica mas baja de entre todas las recibidas

La oferta economica debera ser presentada utilizando el formulario FOE-1
PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA. Que se presenta en la
seccién de formularios de los presentes Términos de Referencia.

La puntuacion final de cada Oferente se obtendra sumando los puntajes
(Técnico y Econémico):

PF = PTECi + PECOi

PF sera expresado con dos decimales.

. Evaluacion Final de las Propuestas

La seleccién de la propuesta, se realizara a través del procedimiento Seleccion
Basada Calidad y Costo (SBCC). La puntuacion final de cada Oferente se
obtendra sumando los puntajes (Técnico 80 % y Econdmico 20%):

PF = PTECi + PECOi
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PF sera expresado con dos decimales.

Nota: En caso de haber dos (2) o mas Ofertas con la misma puntuacion final,
sera seleccionada la de menor importe. Si el precio ofertado por ambas
propuestas es igual, se procedera segun lo establecido en el Reglamento de la
Ley de Contratacion del Estado.

No se admitiran ofertas econdmicas superiores al presupuesto de base, el cual
es de L. 226,000.00 (Doscientos veintiséis mil Lempiras exactos).

20. ACLARACIONES

Todos los consultores que hayan obtenido estas bases y que requieran alguna
aclaracion sobre las mismas, deberan comunicarse con el contratante por escrito al
correo electronico licitaciones@cuencagoascoran.org siempre y cuando las
solicitudes de aclaracion sean recibidas a mas tardar (8) dias calendario antes de la
fecha de presentaciéon de la propuesta. El contratante respondera via correo
electronico las solicitudes de aclaracidn que reciba en un plazo de 5 dias calendario
posteriores al dia de recibido la solicitud de aclaracién en el correo privado de cada
concursante y publicando una circular aclaratoria en los espacios web:
WWwWw.cuencagoascoran.org y www.aecid.hn se publicardn ademas en el Sistema
de Informacién de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“‘HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).
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SECCION IV
FORMULARIOS
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N
C~ Cooperacion &D 'ﬂ

DOCUMENTOS DE CAPACIDAD LEGAL

FORMULARIO CL-1

DATOS GENERALES DEL CONSULTOR PRINCIPAL O DE LA EMPRESA PARTICIPANTE

1. Nombre o razoén social:
2. Domicilio:
3. Direccioén Postal:

Ciudad: Estado: Pais:

Teléfono No. Fax No.

Correo Electrénico (E-mail)

Pagina web

Incremento de la cobertura de agua y saneamiento y gestion integrada de la cuenca
baja y media del rio Goascoran
HND-015-B Pagina 38



Cooperacién PO UINE S MM
~ Espaﬁola Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de La Paz Alianza | Aramecina | Caridad | Langue  San Feo de Coray

AGUA Y SANEAMIENTO /FCAS

OFERTA TECNICA

TEC - 1 Hoja de vida del Personal Profesional

TEC - 2 Experiencia Especifica

TEC - 3 Metodologia, Plan de Actividades y Organizacidén Técnica - Administrativa
TEC - 4 Cronograma de Ejecucién

TEC - 5 Descripcién del Equipo y de Software
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FORMULARIO TEC-1

Hoja de vida del Consultor Principal

Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de La Paz

Alianza  Aramecina | Caridad | Langue/ San Feo de Coray

La Mamsurpaz se reserva el derecho de confirmar los datos e informacion
proporcionados en este formulario.

Cargo propuesto (indicar también, cuando aplique):

Nombre del Proponente:

Datos generales del profesional propuesto

Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombres:

Fecha de nacimiento:
dia mes ano

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Direccion permanente:

Teléfono:

Teléfono:

Lugar de trabajo (si aplica):

Educacion

(Educaciéon media en adelante. Adjuntar copia del titulo profesional obtenido)

Nombre Institucién y lugar

Anos de asistencia

Titulo Obtenido

Desde

Hasta

Cursos Recibidos

(Relacionados con la consultoria)

Asociaciones profesionales a las que pertenece
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Experiencia laboral

Desde (Mes/Afo) Hasta (Mes/Ano) Titulo exacto del puesto:

Nombre del consultor:

Direccion del consultor:

Descripcion de principales actividades:

Certificaciéon
Yo, el abajo firmante, certifico que, segun mi entender, estos datos describen correctamente mi
persona, mis calificaciones y mi experiencia.

Firma de profesional propuesto Fecha

Firma del representante del Proponente Fecha

Adjuntar copia del Titulo Profesional del grado profesional y otros diplomas declarados.
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FORMULARIO TEC-2

Experiencia Especifica

Describir la informacion detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma
individual o como integrante de empresa o consorcio.

Descripcion de las obra ejecutada por el Oferente:

Nombre del Contratante:

Direccion:
Teléfono

Fax

Correo Electrénico

Pais donde se ejecutd la obra:

Lugar dentro del Pais:

Tiempo de ejecucion de la obra:

Fecha de iniciacion(mes/ano): | Fecha de terminacion(mes/afio):

Valor total de ejecucion de la obra: (en L.)

Si el contrato se realizé en consorcio, suministrar el valor del contrato que le correspondio al
licitante que presenta la experiencia especifica:

Si el contrato se realizé en consorcio, suministrar el nombre de las otras
personas/firmas/entidades que formaron parte del consorcio.

La informacion aqui suministrada debe completarse para cada una de las experiencias
presentadas y debe estar respaldada por la copia de comprobantes de la finalizacion de
la consultoria a entera satisfaccion, el cual fue emitido por el contratante.
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FORMULARIO TEC- 3

Metodologia, Plan de Actividades y Organizacion Técnica — Administrativa

La metodologia y el plan de trabajo son componentes claves de la propuesta técnica.
Se le sugiere que presente su propuesta técnica, dividida en las tres partes siguientes:

a. Enfoque técnico y metodologia
b. Plan de trabajo y cronograma
c. Organizacion técnica - administrativa

a. Enfoque técnico y metodologia. Se debera explicar entre otros:
1. Comprension de los objetivos del trabajo.

2. Problemas que se estan tratando y su importancia, enfoque técnico que se adoptara
para tratarlos.

3. Enfoque de los servicios, l6gica de las actividades propuestas.

4. Métodos y teécnicas a emplear para obtener el producto esperado, resaltando la
consistencia con el enfoque y plan de trabajo propuesto.

5. Responsables de las actividades por parte del consultor y requerimientos del
Prestatario/Beneficiario

6. Detalle productos a entregar en cada fase.

b. Plan de Trabajo y Cronograma. Se debera proponer las actividades principales del
trabajo, su contenido y duracion, fases y relaciones entre si, etapas (incluyendo las
aprobaciones provisionales del Prestatario/Beneficiario), y las fechas de entrega de los
informes. El plan de trabajo propuesto debera ser consistente con el enfoque técnico y
la metodologia, demostrando una compresion de los TDR y habilidad para traducirlos
en un plan de trabajo factible. Aqui se debera incluir una lista de los documentos
finales, incluyendo informes, dibujos y tablas que deberan ser presentadas como
producto final. El plan de trabajo debera ser consistente con el Programa de Trabajo en
el Formulario TEC-5.

c. Organizacién Técnica - Administrativa Se debera describir la Organizacion
Administrativa y Técnica que pretende implementar durante el desarrollo del proyecto,
tomando en cuenta las funciones y tareas principales a realizar con el personal
propuesto, equipo técnico y respaldado mediante organigramas claros y precisos.

Organizacién Técnica: Debera presentar un Organigrama en el cual se indiquen los
niveles de mando en el equipo y la relacion con el Contratante, en él se debe definir
claramente el personal clave, técnico y de campo que estaran directamente asignado al
proyecto, asi como el personal de apoyo a los mismos. Se debe anexar la descripcion
de las funciones y/o tareas principales del personal.
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Organizacion Administrativa: Debera presentar un Organigrama en el cual se
indiquen los niveles de mando para coordinar el trabajo administrativo y su relacion con
El Organismo Ejecutor, asi como su apoyo al grupo de especialistas y técnicos que
estaran directamente en los trabajos de construccion, se debe describir las actividades
y/o tareas a ejecutar en cada uno de los niveles.

Incremento de la cobertura de agua y saneamiento y gestion integrada de la cuenca
baja y media del rio Goascoran
HND-015-B Pagina 44



A i)

Cooperacion
~ Espaﬁola Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de La Paz Alianza | Aramecina  Caridad | Langue/San Fco de Coray
AGUA Y SANEAMIENTO /FCAS

FORMULARIO TEC- 4

Cronograma de Ejecucion de la Consultoria

Debera mostrarse las actividades principales a realizar para el desarrollo de la
consultoria, el orden cronoldgico de las mismas y los tiempos propuestos para cada una
de ellas.

Planificacion Total
S1 S2 S3 | S4| S5 | S6 | S...

No. Actividad

Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes
(por ejemplo, inicial, provisional, informes finales), y otras etapas tales como
aprobaciones requeridas.

Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de
informes y etapas para cada fase.

La duracién de las actividades debera ser indicada en un grafico de barras.
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FORMULARIO TEC- 5

Descripcion del Equipo vy de Software

Alianza | Aramecina | Caridad | Langue / San Feo de Coray

Cantidad

Descripcion del equipo/software

Propio / Alquilado

Nota. Se multiplicaran por 70% el total de puntos, si el equipo es alquilado.
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FORMULARIO FOE-1
PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA

[Lugar, fecha]

Senores
Comision Evaluadora

Ref. “Revisién y Actualizacion de la
Red de alcantarillado Sanitario, y
Diseiio de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales del Casco
Urbano del municipio de Aramecina,
departamento de Valle”

Estimado Senores:

El suscrito ofrece proveer los servicios para la Consultorias “Revision y Actualizacién
de la Red de alcantarillado Sanitario, y Disefio de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales del Casco Urbano del municipio de Aramecina, departamento
de Valle” de conformidad con su solicitud de propuestas de fecha (Indicar fecha de
publicacién)

Presentamos por medio de la presente, nuestra OFERTA ECONOMICA por el monto de
L (indicar el monto total de la oferta en letras y numeros) monto al
que me apegare y ajustare para cumplir con el contrato.

Declaro que toda la informacién y afirmaciones realizadas en esta oferta son
verdaderas y que cualquier mal interpretacion contenida en ella puede conducir a
nuestra descalificacion.

Aseguro que si mi oferta es aceptada, iniciare los servicios, una vez emitida la “Orden
de Inicio”.

Atentamente,

Firma del Consultor [completa e iniciales]:

Nombre del Consultor:
Direccion:
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Oferta Econdmica y Cronograma de Pagos

La Oferta Econdmica debe reflejar el presupuesto total estimado por el Oferente. Si la ejecucion de la
consultoria, se realiza en una sola etapa y/o lote o describiendo por etapa y/o lote los costos en que
se incurra en cada una ellos, en este caso el total del costo es la suma total de los costos de cada
etapa y/o lote. (En cada caso describir el detalle).

Hito de Obra
N Valor Total (Tiempo de entrega
No. Descripcion (Lempiras) desdz la firma dg
contrato)
1
2
3
4
5
TOTAL
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