

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE RESULTADOS

PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA

Proceso No. LP-AMC-PASVC-001/2017

“Construcción de Obras Complementarias de la Línea de Conducción del Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua”

La **Municipalidad de Comayagua**, a las empresas participantes en el proceso de Licitación Privada, identificado con el correlativo LP-AMC-PASVC-001/2017, correspondiente a la “**Construcción de Obras Complementarias de la Línea de Conducción del Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua**” en atención a lo establecido en la **cláusula 36.3** de la Sección I, “Instrucciones Generales a los Oferentes (IAO)” del Documento de Licitación, del proceso de contratación indicado en la referencia, **COMUNICA Y HACE SABER** de manera pública, los resultados de la licitación, no objetados debidamente por el ente Financiador de este proyecto, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y aprobados en Corporación Municipal de la Alcaldía de Comayagua, según consta en el **Punto de Acta No. 7, del acta 115, en tomo 76 de fecha 11 de octubre de 2017**, conforme al detalle siguiente:

- a) **NOMBRES DE CADA UNO DE LOS OFERENTES QUE PRESENTÓ UNA OFERTA Y PRECIOS DE LAS OFERTAS CONFORME SE LEYERON EN VOZ ALTA EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS:**

No.	Nombre del Oferente	Monto total de la oferta
1	PROINCA S. DE R.L./ Allan Fiallos	L. 1,961,266.63
2	Ingeniera Yessica Medina	L. 1,864,423.33
3	Ingeniero Wilmer Zambrano	L. 1,902,764.48

- b) **NOMBRE Y PRECIOS EVALUADOS DE CADA OFERTA CONSIDERADA EN LA EVALUACION:**

No.	Nombre del Oferente	Monto total de la oferta
1	PROINCA S. DE R.L./ Allan Fiallos	L. 1,961,266.63
2	Ingeniera Yessica Medina	L. 1,864,423.33
3	Ingeniero Wilmer Zambrano	L. 1,902,764.48

- c) **NOMBRE DE LOS OFERENTES CUYAS OFERTAS FUERON RECHAZADAS Y LA RAZÓN PARA LOS RECHAZOS: NO SE RECHAZARON OFERTAS DURANTE ESTE PROCESO DE LICITACIÓN.**

- d) **NOMBRE DEL OFERENTE GANADOR Y MONTO TOTAL ADJUDICADO:**

Nombre de la Empresa	Yessica del Socorro Medina Claros
Descripción	
Precio de la oferta (*1)	L. 1,864,423.33
Más-Menos Corrección por errores	+0.00
Total de la Adjudicación	L. 1,864,423.33

- e) **DURACIÓN Y RESUMEN DEL ALCANCE DEL CONTRATO ADJUDICADO:**



Duración	Cuatro (4) meses calendario contados a partir de la Orden de Inicio																										
Resumen del alcance del contrato adjudicado	<p>La obra consiste en la construcción de obras complementarias de la línea de conducción del proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua, las cuales consisten en la construcción de cercos perimetrales para tanques de almacenamiento y tanques rompe carga, además de obras de protección de estabilización de taludes en tres de los mismos y algunas obras civiles menores de drenaje, alcantarillas, enchapes y cunetas. La ubicación de las obras se ubican en las siguientes coordenadas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Tanque</th> <th>Coordenada X</th> <th>Coordenada Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>El Taladro</td> <td>422082</td> <td>1597634</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ojo de Agua</td> <td>423441</td> <td>1600791</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lo de Reyna</td> <td>422067</td> <td>1594498</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ajuterique</td> <td>422275</td> <td>1590130</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Lejamani</td> <td>423170</td> <td>1588704</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los sitios de tanques a los que se les hará estabilización de taludes ya sea con muro de mampostería o malla de estabilización de talud, serán los de Ojo de Agua, Lo de Reyna, Lejamani y acceso de la Planta Potabilizadora.</p> <p>Los cercos perimetrales serán de dos hiladas de bloques, malla ciclón y castillos de concreto reforzado, los accesos serán a través de portón vehicular, por encima de la malla ciclón se colocará tres hiladas de alambre de púas debidamente sujetado a los postes de concreto.</p> <p>Los muros de mampostería se deberán construir con las dimensiones establecidas en los planos con piedra hasta las elevaciones ya establecidas. La malla que sujetará los taludes deberá colocarse con anclajes según se establece en los planos para garantizar la estabilidad del suelo y minimizar los derrumbes, todo este detalle de construcción está claramente establecido en las especificaciones técnicas.</p> <p>Se cuenta con acceso vehicular a cada uno de los sitios donde se construirán las obras, generalmente con vehículo doble tracción</p>			No.	Tanque	Coordenada X	Coordenada Y	1	El Taladro	422082	1597634	2	Ojo de Agua	423441	1600791	3	Lo de Reyna	422067	1594498	4	Ajuterique	422275	1590130	5	Lejamani	423170	1588704
No.	Tanque	Coordenada X	Coordenada Y																								
1	El Taladro	422082	1597634																								
2	Ojo de Agua	423441	1600791																								
3	Lo de Reyna	422067	1594498																								
4	Ajuterique	422275	1590130																								
5	Lejamani	423170	1588704																								

Finalmente se informa que de acuerdo a lo establecido en los Documentos de Licitación, el plazo para presentar protestas o apelaciones al proceso de adjudicación, una vez que los resultados de la evaluación hayan sido comunicados a los participantes será de cinco (5) días hábiles. El procedimiento para someter protestas será conforme a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Dado en la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua, a los 13 días del mes de octubre del año dos mil diez y siete.



CARLOS MIRANDA CANALES
Alcalde Municipal de Comayagua