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. INTRODUCCION

Este documento describe los términos y condiciones para la contratacion de una firma auditora
responsable de realizar el ejercicio de auditoria del Programa “Mejora de la Gestion Publica y el Acceso
Al Agua y Saneamiento en la Ciudad de Gracias, Lempira”.

La auditoria, por su enfoque, involucra una revision sistematica de las actividades del Programa en
relacidn al cumplimiento de los objetivos y metas y la correcta utilizacion de los recursos.

Dentro del marco de rendicidén de cuentas y control interno del Programa, la auditoria esta orientada a
asegurar la transparencia en el uso de los recursos, por medio de procedimientos claros, consistentes y
confiables.

Su proposito general consiste en:

a. Evaluar el desempefio del Programa, comparando la ruta seguida por el Programa al conducir
sus actividades, objetivos, metas, politicas y normas establecidas.

b. Evaluar la eficacia de los controles internos.

c. Determinar si los estados financieros fueron preparados de acuerdo a las normas, practicas,
reglamentaciones y procedimientos financieros establecidos para el Programa.

d. Identificar areas problematicas, causas relacionadas y las alternativas para mejorar.

e. Desarrollar las recomendaciones necesarias para promover mejoras u otras acciones
correctivas.

1. BASE CONTRACTUAL:

1.1 Base para la contratacion de la auditoria:

La contrataciéon de la presente auditoria se realiza siguiendo el apartado 11.4.3 del Reglamento
Operativo del Proyecto en el que se establece que la Municipalidad de Gracias realizara una auditoria
externa como minimo una vez al afio que cubra:

Todos los ingresos y gastos que haya efectuado el Programa, incluyendo los realizados con los recursos
del Fondo; el cumplimiento de las demds normas y procedimientos establecidos en el Convenio de
Financiacidn y en el Reglamento Operativo del Programa.

Las auditorias externas deberdn encargarse a un auditor censor jurado de cuentas, miembro de una
asociacion de supervision y control legal de cuentas reconocida internacionalmente, que deberd
comprobar si los aportes, ingresos y gastos consignados en la contabilidad del Programa se recibieron,
comprometieron, liquidaron y pagaron con arreglo a los Planes Operativos y presupuesto debidamente
aprobados por la AECID o su representante, a los procedimientos de adjudicacién de contratos, al
Convenio de Financiacion y demds normas y procedimientos del Reglamento Operativo.

1.2 Base contractual para la ejecucién del Programa:

La base contractual para la ejecucion del Programa la constituyen:

a) El Convenio de Financiacion entre el ICO y la Municipalidad de Gracias y sus anexos y
adendas, en especial la Resolucion de Concesidon de la Subvencion de Cooperacion
Internacional,
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b) El Reglamento Operativo aprobado del Proyecto (ROP)

c) El Plan Operativo General (POG) aprobado,

d) Los Planes Operativos Anuales (POA) aprobados,

e) Cualquier modificacién de los anteriores documentos b), c), d) formalmente aprobada por
el DFCAS o su representante.

f) Informes presentados por la contraparte durante el periodo auditado.

Nota: Como anexo Il se presenta el listado de todo el marco normativo de aplicacién para el
presente Programa.

2. Informacion sobre el Programa a auditar:
2.1 El Programa:
Pais: Honduras

Titulo del Programa: Mejora de la Gestién Publica y el Acceso al Agua Potable y
Saneamiento en la ciudad de Gracias Lempira, Honduras C.A.

Clave: HND-016-B.
Beneficiario: Alcaldia Municipal de Gracias, Lempira.
Duracion del Programa: 5 afios y 3 meses (63 meses).

Resumen del Programa:

Objetivo General: Contribuir a la universalizacidn y sostenibilidad del abastecimiento de agua potable y
saneamiento en el Municipio de Gracias, Lempira.

Objetivos Especificos:

OE1. Contribuir a extender el acceso sostenible al agua potable el casco urbano del municipio de
Gracias Lempira.

OE2. Contribuir al incremento de la cobertura sostenible de los servicios basicos de saneamiento en el
casco urbano de la ciudad de gracias lempira

OE3. Contribuir a reforzar el sistema institucional del casco urbano del municipio de gracias lempira,
para una adecuada gestion del sector agua que favorezca la gestién publica transparente y
participativa del recurso

OE4. Contribuir a una gestion integral del recurso hidrico en el casco urbano del municipio de gracias
lempira

Resultados Esperados:

OE1-R1. Se incrementa el nUmero de personas con acceso a agua potable.

OE1-R2. Se garantiza una calidad correcta del servicio segin lo establecido en disefios y
una operacion y mantenimiento adecuados de los sistemas.

OE1.R3. Se garantiza la sostenibilidad econémica de los sistemas.
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OE2.R1

OE2.R2.

OE3.R1.

OE3.R2.

OE3.R3.

OE3.R4.

OE4.R1L

Se incrementa el nimero de personas con acceso a un sistema seguro para la
gestion de excretas.

Se garantiza una calidad correcta del servicio segin lo establecido en disefios y
una operacién y mantenimiento adecuado de los sistemas.

Las instituciones han sido reforzadas para una mejor gestion de los sistemas y del
recurso.

La gestion de los sistemas se realiza de manera transparente y participativa.

El marco normativo de agua y saneamiento es mejorado, incluye los elementos
clave del derecho humano al agua, contempla las necesidades de las poblaciones
mas vulnerables y promueve la sostenibilidad de los servicios.

Municipios y regiones desarrollan planes directores en agua y saneamiento.

Se realiza la capacitacion de estructuras y la sensibilizacion de comunidades para
la Gestion Integral del Recurso Hidrico.

Estructura Organizativa.

CONSEJO EJECUTIVO

I

DIRECCION
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
| UNIDAD
INFRAESTRUCTURA
UNIDAD
e FORTALECIMIENTO
INSTITUCIOMNAL

2.2 Beneficiario:

Nombre: Municipalidad de Gracias, Lempira

Direccidn de las oficinas del Programa: Antigua Escuela Normal Mixta Justicia y Libertad, Bo. El Rosario,
Avenida Teresa Madrid, calle Jeréonimo Zelaya, casa No. 45.

Teléfono: (504) 2656-1657.

Persona de contacto (nombre y posicidn): Oscar Gilberto Membrefio Carcamo/Equipo de Gestion del

Programa.

2.3 Asuntos de auditoria:

Periodo de auditoria: El ejercicio de auditoria se realizard en una sola etapa, y las fechas de ejecucién de
dicho ejercicio son del 01 de enero 31 de diciembre 2019.
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Montante:

Presupuestado para todo el Programa

Coste total del Programa: Euro 3,577,546.93 USD 4, 699,465.66
Aportes totales del Fondo al Programa: Euro 3, 244,186.41 USD 4, 261,563.27
Aporte Municipal Euro 333,360.52 USD 437,902.39

Adicionalmente, a la fecha se ha aprobado el uso de intereses generados por las cuentas bancarias, por
el orden de USD 1, 361,610.57 (1,036,548.85 Euros).

Presupuestado para el periodo de Auditoria

Presupuestado para el afio 2019?
Aportes fondo Euro 1,077,769.06 Euros UsD 1,415,757.45
Intereses 999,561.12 Euros UsD 1,313,023.49

Nota: este presupuesto corresponde para el afo 2019 y 2020

Pagos realizados en el periodo a auditar?:

Aportes del Fondo 983,183.68 Euros uUsD 1,291,510.08
Intereses 571,081.59 Euros usD 750,172.78

2.4. Metodologia de la Auditoria

La firma auditora debera realizar el ejercicio de auditoria de acuerdo a lo indicado en la Seccién Il de
estos términos de referencia. Antes de dar inicio con el ejercicio de auditoria, la firma auditora debera
sostener reuniones con la Coordinacién y Administracién del Programa con el objeto de dar a conocer
el funcionamiento del mismo, determinar la forma como se desarrollara la auditoria y establecer un
Plan de Trabajo.

Para los efectos de facilitacion de la auditoria, el Programa nombrara a un miembro del Equipo de
Gestidn que servird como enlace actuara de contraparte con el Auditor Principal de la firma y quien,
ademds, velara internamente por el adecuado seguimiento y apoyo al proceso de auditoria.

La firma auditora designard auditores especificos para el desarrollo de la auditoria, quienes para tales
efectos deberan trabajar en coordinacion y en consulta con el responsable del Programa. La firma
auditora tendrd acceso pleno e irrestricto a todos los registros y documentos (inclusive libros de
contabilidad, acuerdos legales, minutas de reuniones de comités, registros bancarios, facturas vy
contratos, etc.) relacionados con la ejecucidon del Programa. Asi mismo, la firma contratada podra
realizar comprobaciones con terceros a fin de verificar la correcta ejecucion de los recursos del Fondo.

L El valor reflejado comprende la ampliacion del POA 4, que incluye los meses de enero a abril 2019, asi
como el POA 5 que inicia en mayo 2019 y finaliza en junio 2020.

2 A efectos de preparacion de la Oferta, el nimero de justificantes aproximado a auditar es de 250. El
valor reflejado comprende la ejecucion real de enero a otubre 2019 y proyeccion de gastos de noviembre
y diciembre 2019, pudiendo sufrir una variacion del 10% sobre los valores y cantidades de justificantes
reflejados
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Una vez ejecutada la auditoria, la firma contratada preparara un borrador del informe de auditoria y de
carta complementaria a la AECID. Serad necesario que el auditor se retdna con los funcionarios del
Programa, La Municipalidad y el representante de la AECID a fin de discutir el borrador del informe,
comunicarles acerca de los hallazgos principales de la auditoria y sus recomendaciones sobre futuras
mejoras, solicitar observaciones al respecto para realizar las correcciones que fueren necesarias.

Cuando se hayan incorporado las observaciones a los Informes de Auditoria, la firma auditora
coordinara con el enlace del Equipo de Gestidon del Programa para la emisién de la version final del
informe. Sera necesario el visto bueno de La Municipalidad y la AECID sobre el informe final.

Il.  AUDITORIA FINANCIERA:

1. Objetivos de auditoria:

Con vistas a emitir su opinidn, la firma auditora deberd asegurarse de que los siguientes
objetivos y sub-objetivos de auditoria han sido respetados:

1.1 Los gastos elegibles cargados al Programa en los informes financieros seran aguellos
establecidos en el apartado correspondiente del ROP, con los limites que apliquen para la
entidad® y que determine el Articulo 31 de la Ley General de subvenciones. Concretamente

aquellos que:

a) Los gastos han sido incurridos por el Beneficiario/Unidad de Gestién del Programa, o por
las entidades delegadas.

b) Los gastos han sido incurridos en relacion con las actividades aprobadas del Programa, lo
que implica asegurarse de que:

- Las acciones ejecutadas o financiadas con los fondos del Programa estaban previstas
en la base contractual del Programa (POA, POG y sus modificaciones respectivas).

En particular, el auditor se asegurara que los gastos no han sido incurridos por
motivos privados o personales, salvo que dicho uso sea autorizado por la base
contractual del Programa.

- La naturaleza de los gastos corresponde a lo presupuestado en la base contractual del
Programa.

- Las rubricas presupuestarias de la base contractual del Programa no han sido
excedidas.

c) Los gastos cargados estan adecuadamente contabilizados y soportados por
documentacion justificativa valida.

d) Los gastos han sido incurridos durante la duracién del POA vigente del periodo a auditar
del Programa.

e) Los gastos estdn adecuadamente autorizados de acuerdo con la base contractual del
Programa.
f) Los gastos no son expresamente considerados inelegibles por la base contractual del

Programa (e.g. impuestos, tasas, multas, intereses de mora, etc.).

3 En atenci6n al articulo 8 del RD 794/2010.
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1.2

1.3

1.4

1.5

g) En cuanto a los contratos de obras, servicios, suministros y gastos cubiertos con los
recursos del Fondo, éstos deberan ser realizados mediante los procedimientos
establecidos en el capitulo correspondiente del Reglamento Operativo.

h) Son aplicados en el area geogréfica establecida por el Programa, indicada en las
Disposiciones Técnicas del Programa y en los Planes Operativos.

Todos los ingresos del Programa (ingresos generados y aportes de los financiadores) han sido
reconocidos en los informes financieros del Programa:

g) Los ingresos generados (intereses, etc.) por el Programa han sido reconocidos en los
informes financieros de ejecucién del Programa.

h) Cualquier utilizacidén de los ingresos generados por el Programa ha sido autorizada por
escrito por la FCAS o su representante o estd de acuerdo con la base contractual del
Programa.

i) Las contribuciones financieras al Programa han sido materializadas en la cantidad,

periodicidad y naturaleza prevista por la base contractual del Programa,

j) Los aportes en especie han sido convenientemente valorizados, puestos a disposicidn del
Programa en forma exclusiva o proporcional y han sido convenientemente utilizadas.

Los activos han sido adquiridos y usados de acuerdo con la base contractual del Programa:

k) Los activos adquiridos con fondos del Programa existen, son propiedad del Equipo de
Gestidn y se utilizan, exclusivamente, para la ejecucidn del Programa.

En particular, el auditor se asegurara que no hay ningin uso privado o personal de los
activos del Programa que no esté autorizado por la base contractual del Programa.

) Los procedimientos establecidos en la base contractual del Programa para la adquisicion
de activos fijos han sido respetados.

Todas las deudas estan registradas en la contabilidad del Programa y dichas deudas han sido
incurridas con relacién a actividades del Programa:

m) Todas las deudas estdn registradas en la contabilidad del Programa.

n) Las deudas han sido incurridas, exclusivamente, con relacién al Programa y de acuerdo
con la base contractual del Programa.

Las otras condiciones administrativo-financieras de la base contractual del Programa han sido
respetadas.

o) Se hard especial énfasis en verificar la contabilizacion del diferencial cambiario entre
Euro/Délar y Délar/Lempira.

p) Se verificara que se ha cumplido con lo establecido en el Reglamento Operativo sobre los
procedimientos contractuales del Programa, y se revisaran los documentos de contrato
del personal, asi como los calculos de sus retribuciones salariales, verificando la correcta
aplicacion de la legislacion vigente.

q) Se revisaran los sistemas contables de uso por parte de la Unidad de Administracion de
los Programas, incluyendo la revision de la informacidn introducida y su eficacia para la
generacion de informes financieros y contables.

r) El detalle de los pagos efectuados por el Programa se refleja en el reporte econémico
mensual presentado a la AECID.
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1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

s) Se habran cumplido las disposiciones legales vigentes en el pais de ejecucidn en los
ambitos fiscal, laboral y financiero, segln la naturaleza del Programa.

Los hallazgos informados en auditorias de periodos anteriores, han sido corregidos y no se ha
incurrido en ellos durante el periodo actual auditado.

Los cambios en la estructura presupuestaria del sistema contable estan acorde a las
disposiciones aprobadas en el POG.

2. Ejecucion de la auditoria:

La auditoria del Programa se basara en los informes financieros de ejecucién del Programa,
establecerd su correspondencia con la informacién suministrada por el sistema contable y con
los justificantes correspondientes.

Sobre la base de los procedimientos de auditoria ejecutados, el auditor determinara los ingresos
y los gastos elegibles. Los gastos elegibles incluirdn tanto gastos pagados como gastos
pendientes de pago.

La revisidon de justificantes individuales de gasto no podra ser inferior al 100% del monto total a
auditar

Los procedimientos de auditoria incluiran, entre otros, los siguientes:

a) Inspeccion de documentacién original.
b) Reconciliacién de cuentas bancarias.
c) Procedimientos de auditoria especificos para verificar que los siguientes ingresos han sido

reconocidos:
- Ingresos financieros generados por los fondos del Programa,
- Venta de activos fijos del Programa,

- Ingresos generados por actividades no previstas en la base contractual del
Programa.

- Ingresos generados por la recuperacion de impuestos.
- Ingresos procedentes de la devolucién favorable del tipo de cambio.
d) Inspeccion fisica de los activos fijos.

e) Procedimientos de auditoria especificos para verificar que la valoracién de las
contribuciones en especie es correcta.

f) La auditoria verificara la utilizacion de los recursos del Fondo en la “Cuenta Principal”, la
“cuenta del Programa”, la Caja, asi como las diferentes cuentas de los aportes del
Beneficiario y de otros co-financiadores, si los hubiere.

g) La auditoria evaluara si los directores y administradores del Programa han cumplido con
sus obligaciones administrativo-financieras, definidas en el Reglamento Operativo del
Programa.

h) La auditoria evaluara el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la base

contractual por parte de las entidades delegadas, asi como la formalizacion y alcance de
dicha delegacion por parte del beneficiario.
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2.4

2.5

3.1

3.2

i) Obtencién de cartas de representacion para documentar cualquier evidencia oral
material.

j) Confirmacidn de cuentas bancarias, firmas autorizadas, etc.

Para cada diferencia de auditoria encontrada, el auditor propondra las medidas que, de acuerdo
con la base contractual del Programa sea necesario tomar, y en todo caso, si el Fondo de
Cooperacién para Agua y Saneamiento tiene o no derecho al reembolso de cantidades
previamente transferidas al Programa.

En todos aquellos casos en los que se detecten diferencias de auditoria y estas sean recurrentes,
el auditor debera extender sus pruebas de auditoria con el fin de cuantificar con exactitud el
error correspondiente a la poblacion.

La auditoria sera ejecutada de acuerdo con los estandares internacionales de auditoria.

Opinidn de auditoria:

El auditor emitird una opinidn sobre si los fondos contribuidos tanto por el Fondo como por el
Beneficiario y otros co-financiadores han sido utilizados de acuerdo con las condiciones
establecidas en la base contractual del Programa.

El auditor insertara la siguiente declaracién:

“[Nombre de la compafiia de auditoria] ha efectuado una auditoria de los fondos utilizados en la
ejecucion del Programa Mejora de la Gestidn Publica y El Acceso al Agua Potable y Saneamiento
en la Ciudad de Gracias Lempira, Honduras C.A. durante el periodo: 01 de Enero a 31 de
Diciembre de 2019. Los auditores han encontrado las siguientes diferencias de auditoria:

1. Ingresos del Programa por ...... <EURO / Délares americanos>.
2. Gastos segln el informe por ....... <EURO / Délares americanos>.
3. Activo del Programa por ....... <EURO / Ddlares americanos> (que no han sido adquiridos

y/o utilizados de acuerdo con la base contractual del Programa, que se incluye en ......).

4, Pasivos del Programa por ... <EURO / Ddlares americanos> (que no han sido
presentados y/o incurridos de acuerdo con la base contractual del Programa, que se
incluye en......).

Como consecuencia de estas diferencias de auditoria y de acuerdo con la base contractual del
Programa, que se incluye en el Convenio de Financiamiento y en el Reglamento Operativo, el
Fondo deberia recobrar ..... <EURO / Ddlares americanos> de la Municipalidad de Gracias,
Lempira.

En nuestra opinidn y a excepcidon de los aspectos sefialados arriba, los fondos del Programa
revisados por esta auditoria han sido utilizados de acuerdo con la base contractual del Programa
que se incluye en los documentos de Convenio de Financiamiento y Reglamento Operativo.

INFORMES:
Idioma de los informes y presentacion:

Los informes serdn escritos en espainol. Una copia del informe serd entregada en un disco
compacto en formato PDF.
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2.

Fechas y niumero de copias:

Lista de Productos Fechas de Entrega

Plan de Trabajo

de Gestidén del Programa.

Borrador del informe de auditoria Maéximo de 30 dias calendario después de la firma del contrato

Informe final de auditoria

AECID, para revision del borrador de informe de auditoria.

Dos copias serdn enviadas a la siguiente direccion:

Oficina Técnica de Cooperacion

Agencia Espafiola de Cooperacion Internacional para el Desarrollo

A la atencidn de la Oficina del Fondo de Cooperacion para Agua y Saneamiento
Colonia Palmira, Calle Republica de Colombia No 2329, Apdo. Postal 2766
Tegucigalpa, Honduras.

Formato:
Los informes a preparar seran los siguientes:
i) Informe Borrador e Informe Final de auditoria:

El formato del informe es a decidir por el auditor. Las diferencias de auditoria y la metodologia
empleada seran expresamente explicadas en el informe.

La cuenta de Pérdidas y Ganancias requerida en los anexos al informe de auditoria debera incluir
una comparacion con las cifras presupuestadas, desde el comienzo del Programa y para el
periodo de la auditoria.

ii) Carta complementaria:

La carta debera ir marcada “Confidencial” y como destinada al Departamento del Fondo de
Cooperacién para Agua y Saneamiento Unicamente. Su propdsito es informar al DFCAS acerca de
las siguientes cuestiones:

1. Irregularidades o fraudes detectados (v.g. utilizacion para fines privados de recursos del
Fondo, documentos tales como factura o informes falsificados, etc.).
2. Falta de colaboracién por parte del Equipo de Gestion en la realizacion de la auditoria.

3. Debilidades y recomendaciones de mejora relativas a los sistemas internos del DFCAS (v.g.
clausulas contractuales inadecuadas, instrucciones poco claras, autorizaciones por parte de
funcionarios del DFCAS a los que no se ha delegado autoridad, etc.).

4. Grado de seguimiento del Programa por parte del DFCAS o su representante.
5. Impresién general del Programa.

6. Otros aspectos que se considere necesario incluir.

Esta Carta complementaria, junto con una copia del Resumen Ejecutivo de la Auditoria, deberd enviarse
a través de la Oficina Técnica de Cooperacion en el pais Beneficiario a:

Jefe de Departamento del Fondo de Cooperacion para Agua y Saneamiento

Equipo de Gestion Proyecto HND-016-B|B° La Merced Edificio Antigua Escuela Normal Ave. José

Maria Medina, Calle Jerénimo Zelaya Gracias Lempira, Honduras C.A
Teléfono: 2656-1657 Correo Electrénico: mejoraaguaysaneamiento@yahoo.es

Madximo 3 dias habiles luego de la primera reuniéon con el Equipo

Madximo 15 dias calendario después de la reunién con el EG y



file:///D:/USUARIOS/MELVIN/Documents/Visita%20Empresas%20Consultoras/mejoraaguaysaneamiento@yahoo.es

Agencia Espafiola de Cooperacion Internacional para el Desarrollo
Av. Reyes Catodlicos 4 - 28040 Madrid, Espania.

IV. PRESENTACION DE OFERTAS

La consultoria se desarrollarda en la ciudad de Gracias. El plazo de la consultoria sera de 45 dias
calendario contados a partir de la firma del contrato.

1 Formato, Firma y Presentacion de la Oferta

El Oferente preparara un sobre conteniendo el original de los documentos que comprenden la oferta
segun se describe en el apartado 9 de la seccidon IV del presente pliego y lo marcard claramente como
“ORIGINAL”. Ademads, el Oferente deberad presentar dos (2) copias de la oferta y marcar claramente
cada ejemplar como “COPIA”. El contenido de la COPIA deberdn ser copias fieles al sobre marcado
como ORIGINAL. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerd sobre el de las copias. El
original y todas las copias de la oferta deberdn ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y
deberan estar debidamente firmadas por la persona autorizada (Representante Legal, Administrador
Unico, Gerente General, presidente, etc.) para firmar en nombre del Oferente. Los textos entre lineas,
tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la
Oferta: Las ofertas deberan entregarse a mas tardar el dia 16 de diciembre de 2019 a las 10:00 am
hora oficial de la Republica de Honduras y la apertura de sobres se hara en presencia de las firmas
interesadas que deseen hacerlo, el dia 16 de diciembre de 2019 a las 11:00 am, hora oficial de la
Republica de Honduras en las oficinas del Programa ubicadas en la direccion definida en el apartado IV
seccion 2 de este documento. En caso que una oferta carezca de la media firma en sus paginas y/o el
respectivo foliado (consecutivas o no) se le permitira al representante legal debidamente acreditado y
en el acto de apertura corregir dichos aspectos en presencia de todos los participantes, asi como se

incorporara tal hecho en el levantamiento del acta respectiva.
2 Rotulacion de Ofertas

Las ofertas deben de ser dirigidas en sobre sellado conteniendo a la vez en dos sobres separados la
oferta técnica y la oferta econdmica. El sobre principal deberad ir rotulado de la siguiente manera:

Esquina Superior Izquierda: Nombre, razén o denominacion social, direccion completa y teléfono/fax
y/o correo Electrénico del oferente.

Parte Central:

Concurso No HND-016-B/02-2019
“Auditoria Externa Para El Programa del FCAS”.
Atencion: Dr. Javier Antonio Enamorado Rodriguez
Oficina del Equipo de Gestién Programa HND-016-B.
Tele/Fax: 2656-1657/1392/ Cel.: 9996-7727
Correo Electrénico: mejoraaguasaneamiento@yahoo.es
Edificio de la Mancomunidad Colosuca, Una Cuadra al Norte de la Municipalidad de Gracias Frente
al Centro de Educacidn Basica Presentacion Centeno Gracias, Lempira
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3 Forma de Pago

El pago que se pacte con la Empresa Consultora debera comprender los costos necesarios para el total
desarrollo de la Auditoria, incluidos los impuestos de ley, y se pagara el monto total de la siguiente
manera:

a. Un primer pago equivalente al quince por Ciento (15%) del monto del contrato al presentar
Cronograma de la Auditoria actualizado.

b. Un Segundo pago equivalente al treinta y cinco por Ciento (35%) a la presentacion vy
aprobacién de La Municipalidad de Gracias Lempira del borrador del informe de la Auditoria
para su discusion y observaciones.

¢. Un tercer pago equivalente a un Cincuenta por Ciento (50%) del monto contractual al hacer el
consultor la entrega de los originales del informe final de auditoria y constancia de entrega de
carta complementaria, a completa satisfaccion de la Municipalidad de Gracias y la AECID.

Los pagos se haran efectivo en cheques en moneda nacional, a nombre de la firma auditora y/o
representante legal, una vez aprobado los productos, mediante dictamen por parte del Coordinador del
Equipo de Gestidn del Programa.

Para el tercer y ultimo pago la firma auditora deberd presentar, copia de documento por medio del cual
se haga constar que los productos han sido entregados en la Oficina Técnica de Cooperacion (OTC) de la
AECID.

Siendo que el presente contrato es financiado por medio de los fondos donados por el Fondo de
Cooperacion de Agua y Saneamiento (FCAS) de la Agencia Espafiola de Cooperacién Internacional para
el Desarrollo (AECID), la suspensién o cancelacién de la donacién, puede dar lugar a la rescision o
resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte de la Alcaldia de Gracias que al pago
correspondiente a los servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucion del
contrato.

4 Garantias

A la firma auditora se le practicara una retencidén equivalente al Diez por Ciento (10%) de cada pago
parcial para constituir la Garantia de Cumplimiento de Contrato, la cual sera devuelta a mas tardar (30)
dias calendario después de finalizada la consultoria y recibidos los productos a conformidad de La
Municipalidad de Gracias y la AECID.

5 Retenciones

La Alcaldia Municipal a través del Equipo de Gestién del Programa hara una retencion equivalente al
Doce punto Cinco por Ciento (12.5%) sobre los honorarios en concepto de Impuesto Sobre la Renta. No
obstante, si la firma auditora esta sujeta al régimen de pagos a cuenta, debera presentar la constancia
actualizada.

6 Dafios y Perjuicios
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En caso de que la firma auditora no cumpla los trabajos objeto de esta consultoria dentro del plazo
estipulado, pagard a la Alcaldia Municipal de Gracias Lempira en concepto de dafios y perjuicios
ocasionados por su demora, una multa diaria de 0.36% sobre el monto del contrato, hasta un maximo
de 10 dias, pasado este periodo de tiempo se procedera a rescindir el contrato de servicios.

7 Fases que componen el proceso

El proceso estard compuesto por tres fases: La Precalificacién, etapa en la cual se demuestra la
elegibilidad para llevar a cabo el trabajo a través de la metodologia cumple o no cumple, la evaluacion
de la Oferta Técnica y la evaluacidon de la Oferta Econdmica.
El Oferente debera tomar en cuenta los criterios de elegibilidad para precalificacién siguientes:

1. Ser un auditor censor jurado de cuenta.

2. Miembros de una Asociacién de supervision y control legal de cuentas reconocida

Internacionalmente.
3.  Cumplir con la documentacion legal que se requiere para la realizacién de esta auditoria

8 Calificaciones de la Empresa Auditora

La empresa auditora debe ser completamente imparcial e independiente con respecto a todos los
aspectos de la gestion o de los intereses financieros del Organo de Ejecucién.

La firma auditora debe tener experiencia en la aplicacion de las normas de auditoria (NIAs) que sean
aplicables a la operacién de auditoria.

La Firma auditora debe emplear suficiente personal dotado de las calificaciones profesionales
apropiadas y la experiencia necesaria con las normas ISA o INTOSAI, incluida experiencia en auditar las
cuentas de entidades comparables en magnitud y complejidad a la entidad auditada.

Calificaciones del personal propuesto

e Profesionales Universitarios titulados, colegiados y calificados para dirigir y realizar auditorias.

e Experiencia minima de cuatro (4) afios en la realizacion de auditorias similares a esta con
Programas de cooperacion internacional que comprendan componentes de infraestructura.

e Experiencia minima cuatro (4) afios como profesional al servicio de la firma auditora oferente.

9 Documentos que componen la oferta.
Con el propdsito de realizar una evaluacién objetiva de las firmas auditoras las ofertas recibidas de
estas, se requiere que la documentacion se desglose y presente en sobres separados de la forma
siguiente:

e Documentacidn Legal (originaly 2, copias)

e Oferta Técnica (original y 2, copias)

e Oferta Econémica (original y 2, copias)

DOCUMENTACION LEGAL

1. Fotocopia del Certificado de Inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del
Estado (ONCAE), acompafiada de una declaracion expresa suscrita por quien ejerza la
Representacion Legal y relativa a la vigencia de los datos y documentos existente en el expediente
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respectivo. La Comisidn Evaluadora podra solicitar si asi lo estima conveniente documentos que
garanticen la vigencia de los datos a los que hace referencia el Certificado en mencidn.

2. Declaracion jurada firmada por quien ejerza la representacion legal de la oferta de que ni él ni sus
representados se encuentran en las inhabilidades de los Articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion
del Estado, debidamente autenticada por Notario Publico.

Quienes no presenten el Certificado de Inscripcion de ONCAE o constancia de estar en tramite deberan
acompaiiar con su propuesta los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Testimonio Escritura de Constitucién Social, y demas documentos que acrediten
reformas a las misma debidamente inscrita en el Registro Publico de Comercio.

b) Acreditacion del Poder de Representacidn, que acredita que el suscriptor de la oferta tiene
poder suficiente para comprometer a la firma auditora a través de la presentacién de la oferta y
para la suscripcién de contratos, observando todas las formalidades de ley.

c) Fotocopia del Registro Tributario Nacional de la Empresa.

d) Fotocopia de la constancia de tener en tramite la renovacién o inscripcion en el Registro de
Proveedores y Contratistas del Estado (ONCAE).

e) Constancia de estar inscrito en la Cdmara de Comercio e Industrias de la Localidad.

f)  Certificacidn vigente de estar inscrito en el Registro de Auditores Externos RAE de la comision
Nacional de Bancos y Seguros extendida por el ente regulador.

g) Permiso de operacién vigente extendido por la Municipalidad del domicilio del oferente

La falta de inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado no serd obstaculo para presentar
ofertas; debiendo el oferente acreditar su Inscripcion del Registro de Proveedores y Contratistas del
Estado antes de que se le adjudique un contrato.

Todos los documentos que se presenten en fotocopia dentro del Sobre denominado o marcado como
ORIGINAL, deberan estar autenticados por Notario Publico, al igual que las firmas puestas por el
Representante Legal de la oferta en cada uno de los documentos que constituyen la misma. Tanto
fotocopias como firmas podran autenticarse dentro de un solo certificado de autenticidad. En caso de
existir diferencias entre los documentos originales y las copias prevalecera la documentacién original.
Asi mismo cualquier documento que venga del exterior deberd ser legalizado. (Debidamente
Apostillado).

OFERTA TECNICA

a) Plan de trabajo y cronograma detallado de actividades por rango de actividades.

b) Presentar copia de las normas que utiliza la firma auditora para efectuar control de calidad de su
trabajo.

c) Listado del personal disponible que se designara para las labores a contratar indicando en su hoja de
vida nombre completo, numero de colegiacion, antigliedad en la empresa y experiencia laboral de
auditoria

d) Listado y constancia de los contratos realizados a instituciones relacionados con los presentes
términos de referencia en los ultimos cuatro afios.

e) Especificar el periodo de validez de la oferta que como minimo debera ser 90 dias contados a partir
de la fecha prevista para apertura de ofertas.

OFERTA ECONOMICA
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Consistira en el precio global EN LEMPIRAS, ofertado por la firma auditora con el fin de cumplir con los
servicios objeto de este concurso, especificando claramente los datos siguientes:

a) El monto de los gastos administrativos
b) El monto de los honorarios profesionales y
c) El precio global que es la sumatoria de los incisos a y b.

V. EVALUACION DE LAS OFERTAS Y COMISION EVALUADORA

La Comisidon Evaluadora examinara las propuestas recibidas, procediendo, en primer lugar, a la
verificacion de la presentacién de la documentacion legal solicitada.

En segundo lugar, se evaluara la propuesta técnica. Se determinara cudles de las empresas oferentes
reunen las necesarias competencias de perfil técnico y profesional y presentan una oferta técnica
coincidente con lo requerido en los Términos de Referencia. La evaluacidon técnica tiene un puntaje
acumulado de 80 puntos y para que la oferta presentada sea aceptada técnicamente, debera obtener
una calificacion minima del 64%. La oferta que no alcance el puntaje minimo sera descalificada del
proceso.

La evaluacidn técnica se hard en base a lo siguiente:

Factores de Evaluacion

1. Metodologia y Alcance 30

a. Metodologia propuesta para la realizacién de la auditoria bajo las normas
utilizadas por la firma auditora
Detalle Insuficiente: La metodologia presentada estd incompleta, no esta 0
ajustada a los requerimientos de los TDR, es presentada en desorden o con
inconsistencias y no concuerda con el cronograma de trabajo
Poco Detalle: La propuesta metodoldgica Unicamente enlista las etapas, las 5
actividades, las tareas requeridas, pero no explica claramente la forma en que
se realizaran, los métodos y técnicas por emplear y no incluye responsables,
requerimientos y objetivos, no presenta propuestas o comentarios para el
8mejor cumplimiento de los objetivos del estudio
Detalle Incompleto: En la metodologia presentada se enlistan las etapas, las 10
actividades, las tareas requeridas, se dice cuales técnicas se emplearan, indica
los productos a obtener y los responsables.
Detalle Completo: La propuesta metodoldgica ademas de presentar lo 15
indicado en los puntos anteriores, presenta y desarrolla en forma detallada
los métodos y técnicas que empleard en cada actividad, demuestra un
entendimiento sdlido de un esquema metodolégico completo y comprensivo.
Esta metodologia debera abarcar todos los aspectos necesarios: organizacion,
control, desarrollo, direccidn, aprobacion

b. Plan de trabajo y cronograma ajustados a lo requerido en los Términos de

15

Referencia 15
No presenta el Cronograma: ausencia de un Cronograma de ejecucion 0
propuesto.

Cronograma con poco detalle: cuando se presenten Unicamente etapas, 5
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Factores de Evaluacion

actividades y/o tareas, asi como recursos en forma global, sin que estén
asignados en forma explicita a cada una de las etapas, actividades y/o tareas
y sin establecerse una secuencia logica de las actividades.

Cronograma con detalle incompleto: cuando se presente un desglose de los
recursos por etapa, actividad y/o tarea, los productos indicados en los
términos de referencia con la descripcion clara y precisa de cada uno de ellos
y con el detalle pormenorizado de la distribucion de los recursos en el
tiempo, que permita determinar, claramente, la secuencia de ejecucion de las
diferentes etapas.

10

Cronograma completo: cuando se presente un cronograma detallado con el
siguiente desglose: dedicacidn de los recursos por etapa, actividad y/o tarea y
con el detalle pormenorizado de la distribucién de esos recursos en el
tiempo, que permita determinar claramente la secuencia de ejecucién de las
diferentes etapas, indicando ademas, ruta critica, holgura y la definicion de
factores criticos del éxito de cada actividad y la calendarizacion de entrega de
los productos especificados en los términos de referencia.

15

Experiencia de la firma auditora

30

a. Experiencia general de al menos ocho afios como firma auditora. (8 afios,
5 puntos; 8-10 afos, 8 puntos, mas de 10 afios, 10 puntos)

10

b. Haber realizado al menos cinco auditorias a montos iguales o superiores.
( 5 auditorias, 6 puntos; 5-7 auditorias, 8 puntos; mas de 7 auditorias, 10
puntos)

10

c. Haber realizado al menos tres auditorias a Programas financiados con
fondos de la cooperacién internacional. ( 3 auditorias, 6 puntos; 3-5
auditorias, 8 puntos; mas de 5 auditorias, 10 puntos)

10

3.

Formacion y experiencia del equipo propuesto para la realizaciéon de la
auditoria

20

a. Profesionales de las ciencias de la Administracién y/o Contables. Afios de
experiencia desarrollando auditorias
(Al menos 8 afios de experiencia, 6 puntos; mas de 8 afios de experiencia,
10 puntos)

10

b. Experiencia especifica de cuatro afios realizando procesos de auditoria
externa, con la firma auditora oferente. (al menos 4 afios, 7 puntos; mas
de 4 afios, 10 puntos)

10

Total Valoracion Técnica

80

Para efectos de evaluacién de la experiencia de la firma auditora, seran consideradas Unicamente
aquellas que estén debidamente sustentadas por constancias y/o contratos. La comisién de evaluacién
se reserva el derecho de confirmacion de las mismas.

Unicamente las ofertas que cumplan con la calificacién técnica minima requerida, pasaran a la
evaluacion de la propuesta econdmica. La oferta econdmica tiene un puntaje de 20 puntos. Se asignara
la maxima puntuacion a la oferta de menor costo, al resto de las propuestas se puntuara de la siguiente

manera:

Pi= (Em*[20])/Ei

Pi = Puntaje de la oferta econdmica
i = Oferente

Equipo de Gestidn Proyecto HND-016-B|B° La Merced Edificio Antigua Escuela Normal Ave. José
Maria Medina, Calle Jerénimo Zelaya Gracias Lempira, Honduras C.A
Teléfono: 2656-1657 Correo Electronico: mejoraaguaysaneamiento@yahoo.es



file:///D:/USUARIOS/MELVIN/Documents/Visita%20Empresas%20Consultoras/mejoraaguaysaneamiento@yahoo.es

Ei =Propuesta Econdmicai
Em = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo

La sumatoria de la evaluacién técnica y econémica dara como resultado la calificacion final que servira
de base para la adjudicacion.

La oferta seleccionada, junto con el acta de evaluacidn preparada por la comision, sera remitida a la
AECID para recabar su no objecidn a la contratacion. Una vez obtenida ésta, se informara a todas las
firmas presentadas, de la empresa seleccionada, y se firmara el contrato con esta ultima.
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VL. ANEXO |

CARTA DE INVITACION

Republica de Honduras
Municipalidad de Gracias Lempira
Agencia Espafiola de Cooperacién Internacional para el Desarrollo AECID
Fondo de Cooperacion para el Agua y Saneamiento (FCAS)

Invitacidon a presentacidon de propuestas
Concurso Privado No. HND-016-B/01-2019

La Municipalidad Gracias, Lempira ha recibido del Gobierno de Espafia, a través del “Fondo de
Cooperacién Para Agua y Saneamiento” (FCAS), una subvencién en forma de donacién, a través del
Instituto de Crédito Oficial (ICO), en nombre y representacién del Gobierno de Espafia. Para ello ha
suscrito un convenio de financiacion con el ICO por US$S CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y
UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON 27 /100 (US$ 4.261.563,27) de parte del FCAS y
una contraparte local de DOSCIENTOS VEINTE MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON 84/100
(USD 220,376.84) a ser ejecutados durante cinco afios y tres meses (5.3); y se propone auditar los
fondos ejecutados en el afio 2019.

En ese sentido la Municipalidad de Gracias, Departamento de Lempira, Honduras Centro América,
invita a las siguientes Firmas Auditoras Moore Stephens Baggia y Asociados S.A de C.V., Grant
Thornton, DES S. de R.L. Consulting and Auditing Specialists, Delloitte, PKF-TOVAR L0pez y
Asociados, Aguirre Nufiez y Asociados S. de R.L de C.V. a participar y presentar su propuesta para
el Proceso “Contratacion de Servicios de Auditoria Externa para Programa Financiado con Fondos FCAS.
Periodo 2019.

Se deberd presentar toda la Documentacidon debidamente foliada, sellada, medias firmas, ordenada
y encuadernada sin contener hojas sueltas, ya que La Municipalidad de Gracias Lempira, no sera
responsable por |la pérdida de documentos que no estén debidamente presentados.

Los interesados, deberan entregar la propuesta a mas tardar a dia 16 de diciembre de 2019 a las 10:00
am hora oficial de la Republica de Honduras.

W e i -
Wlpal de Gracias, Lempira.
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VII.

ANEXO Il. MARCO NORMATIVO DE APLICACION

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE RIGEN EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DEL AGUA

Ley 51/2007, de 26 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008: crea el Fondo
de Cooperacion para Agua y Saneamiento (FCAS).

Real Decreto 822/2008 de 16 de mayo (B.O.E. de 25 de junio de 2008), por el que se crea la
Oficina del Fondo de Cooperacion para Agua y Saneamiento.

Real Decreto 1460/2009, de 28 de septiembre, sobre organizacién y funcionamiento del Fondo
de Cooperacion para Agua y Saneamiento.

Real Decreto 941/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Estatuto de la Agencia
Espafiola de Cooperacidn Internacional para el Desarrollo (AECID)

Real Decreto 845/2011, de 17 de junio: el Departamento del Fondo de Cooperacién para Agua
y Saneamiento pasa a estar adscrito a la Direccion de Cooperacién Sectorial, de Género y
ONGD.

Real Decreto 1424/2012, de 11 de octubre, por el que se modifica el Estatuto de la Agencia
Espafiola de Cooperacion Internacional para el Desarrollo: modifica CE FCAS y dependencia de
DCALC

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE RIGEN LOS PROGRAMAS FINANCIABLES CON CARGO AL
FONDO DEL AGUA

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006

Acuerdo de Consejo de Ministros, en cuya virtud se aprueba la concesidon de una ayuda no
reembolsable a la Entidad Beneficiaria para la cofinanciacion de entre 0-50% del Programa con
cargo al Fondo de cooperacion para Agua y Saneamiento (FCAS).

Convenio de Financiacion entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en nombre del Gobierno de
Espafia y el Beneficiario.

Resolucidn de la Secretaria de Estado de Cooperacidn Internacional Espafiola de Concesion de
la Subvencién de Cooperacion Internacional y Aceptacidn por parte de la Entidad Beneficiaria
de dicha Resolucion (Anexo Il del Convenio de Financiacidn).

Normativa que sea de aplicacion a lo ejecutado en el pais de ejecucién (normativa sobre
requisitos de las facturas, regimenes simplificados, tipos de contratos laborales, impuestos
indirectos, etc).

Adicionalmente:

o Subvenciones concedidas hasta el 25 de junio de 2010: Real Decreto 259/1998, de 20 de
febrero, por el que se establecen las normas especiales sobre ayudas y subvenciones de
Cooperacién Internacional.

o Subvenciones concedidas desde el 26 de junio de 2010: Real Decreto 794/2010, de 16 de
junio, por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el dmbito de la cooperacién
internacional.
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e Resolucion de 31 de octubre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Espafiola de Cooperacion
Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las normas de gestion, seguimiento y
justificacidon de las subvenciones concedidas para la ejecuciéon de convenios, programas vy
acciones de cooperacion para el desarrollo.

e Y todo lo anterior, siempre de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo del
Programa (ROP), el Plan Operativo General del Programa (POG) y los sucesivos Planes
Operativos Anuales (POA).

Naturaleza de las entidades beneficiarias de la subvencion atendiendo al
Articulo 8 del RD 794/2010

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las
subvenciones y ayudas en el ambito de la cooperacién internacional, en su articulo 8, pueden ser
entidades beneficiarias de las subvenciones de cooperacion internacional:

8.1.a) Estados y Organizaciones Internacionales de derecho publico creadas por tratado o acuerdo
internacional.

8.1.b) Instituciones, organizaciones no gubernamentales, personas fisicas o juridicas, publicas o
privadas, extranjeras.

En el informe de Abogado del Estado de fecha 15 de abril de 2016, se sefiala que “desde una
perspectiva amplia, pudiera entenderse que cualquier entidad publica integrada en la organizacion
administrativa territorial de un Estado extranjero y reconocida en su Constitucién, tales como
provincias, municipios o similares, o cualquier entidad o institucién constitutiva de la administracion
institucional de un Estado extranjero es o puede ser considerada como "Estado" en el sentido de
constitutiva de "Administracion del Estado" y, por lo tanto, incluida en el grupo previsto en el articulo 8.
1 a) del Real Decreto 794/201 O, con todos los efectos que ello lleva consigo.
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