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|. CARTA DE INVITACION

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL

Agencia Espafiola de Cooperacion Internacional para el Desarrollo (AECID)
Concurso Privado No. CP-15 CSJ-2021

Para la contratacion de los “Servicios de Auditoria Externa final en el Proyecto
“Apoyo a la Modernizacion del Poder Judicial de Honduras en el Marco de su Plan
Estratégico Institucional Fase II”

Expediente No. 2017/SPE/0000400172
Sefores:

PKF-TOVAR L6pez y Asociados

Moore Stephens Baggia y Asociados S.A de C.V

RSM Internacional/ Aguirre Nufiez y Asociados S. de R.L de C.V
Price Waterhouse Coopers Interamericana S. de R.L
DELLOITTE

KPMG, S.de R.L.

Grant Thornton

DES S. de R.L. Consulting and Auditing Specialists

Mendieta y Asociados

Horwath Central América

Su Oficina
Estimados Sefores:

Reciban un atento y cordial saludo; asimismo por medio de la presente el Poder Judicial de Honduras,
les esta invitando a PRESENTAR OFERTA, en sobre cerrado para participar en el proceso de
contratacion de los Servicios de Auditoria Externa Final del Proyecto “Apoyo a la Modernizacion del
Poder Judicial de Honduras en el Marco de su Plan Estratégico Institucional Fase 11”, Expediente
No.2017 /SPE/ 0000400172.

Los Términos de Referencia estaran disponibles de manera gratuita en el portal web del sistema de
contrataciones del Estado de la Republica de Honduras www.honducompras.gob.hn, en la pagina
del Poder Judicial de Honduras www.poderjudicial.gob.hn y del sitio web de la AECID en Honduras
www.aecid.hn del dia martes 31 de agosto_al lunes 20 de septiembre de 2021.
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Las consultas relacionadas con dicho proceso deberan ser dirigidas por escrito a la Abg. Silvia Elizeth
Torres Castelldbn, Administradora del Proyecto, Unidad de Programas Especiales (UPE), o bien al
correo electronico storres@poderjudicial.gob.hn, teléfono 2228-9846, en el periodo comprendido
del 31 de agosto al 13 de septiembre _de 2021.

Las ofertas deberan presentarse en sobres sellados dirigidos a la Abogada Silvia Elizeth Torres
Castelléon y la recepcion de las mismas se haran en las oficinas de la Unidad de Programas
Especiales, ubicadas al final del boulevard Kennedy, frente al antiguo local de la Escuela Normal
Pedro Nufio, actualmente el Instituto INCAE, edificio J&R, No.7010, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.
Teléfono 2228-9846., de lunes a viernes a partir del 31 de agosto al 20 de septiembre de 2021, en
horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

La apertura de ofertas serd en acto publico el dia martes 21 de septiembre de 2021 a las 9:00 a.m.,
en presencia de los Funcionarios del Poder Judicial, Representantes de la Cooperacion Espafiola y los
Representantes de las empresas participantes debidamente acreditados, en las oficinas de la Unidad
de Programas Especiales (UPE), ubicadas al final del boulevard Kennedy, frente al antiguo local de la
Escuela Normal Pedro Nufio, actualmente instituto INCAE, edificio J&R, No0.7010, Tegucigalpa,
M.D.C., Honduras. Teléfono 2228-9846.

Las ofertas presentadas después del dia lunes 20 de septiembre de 2021 a las 3:30 p.m., ho seran
aceptadas y les seran devueltas sin abrir.

Las firmas consultoras no incluidas en el numeral previo podran enviar nota dirigida a la Abogada Lidia
Alvarez Sagastume, Magistrada Corte Suprema de Justicia, Poder Judicial de Honduras, a la siguiente
direccion: Centro Civico Gubernamental, Palacio de Justicia, 2do. Nivel, Tegucigalpa, Municipio del
Distrito Central, Honduras, Centro América, solicitando su inclusion en la lista de participantes, asi
como el envio formal de los presentes Términos de Referencia. La participacion de dicha Firma estara
condicionada a la No Objecion de la AECID.

En cuanto a contrataciones y adquisiciones, las subvenciones se rigen por los siguientes documentos
de obligado cumplimiento.

- Ley General de Subvenciones espafiola 38/2003, su reglamento 887/2006 y el Real
Decreto 794/2010 por medio del cual se regulan las subvenciones y ayudas en el ambito de
la cooperacion internacional.

- Resolucién de Concesion de la Subvencion.

- Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

Se seleccionara una Firma consultora mediante el método de Selecciéon basada en Calidad y Costo
(SBCC), y siguiendo los procedimientos descritos en la seccion VIl de estos Términos de Referencia.

Lidia Alvarez Sagastume
Magistrada Corte Suprema de Justicia
Coordinadora de Cooperacion Externa e Interna Poder Judicial de Honduras
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II. INTRODUCCION

DATOS GENERALES

Esta subvencién se inserta en un resultado de mayor nivel, relativo a contribuir al mejoramiento de la
organizacion y funcionamiento interno de los operadores e instituciones de justicia. Por lo tanto, su
ambito estratégico es el de “Estado de derecho y acceso a la justicia”’; Toda esta intervencion se
encuentra enmarcada en el Plan de Nacién 2010 - 2022 en su Objetivo 2: Una Honduras que se
desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia; asi como en el Plan Estratégico del Poder
Judicial 2017-2021, por lo que se pretende apoyar en algunas de las metas estratégicas de su
Plan Estratégico, mismas que involucrarian temas que han sido reiteradamente interesados por
todos los interlocutores y para los que se ha pedido el apoyo, tales como la capacitacién, la
necesidad de fortalecer la Direccion del Centro Electrénico de Documentacion e Informacion Judicial
(CEDIJ) a través de la Unidad de Estadistica, asi como también el apoyo a la Defensa Publica como
mecanismo de acceso en la prestacion de servicios.

En este documento se describen los términos y condiciones para la contratacion de una firma auditora
responsable de realizar el ejercicio de auditoria financiera y de cumplimiento final del Proyecto “Apoyo
a la Modernizacién del Poder Judicial de Honduras en el marco de su Plan Estratégico Institucional
Fase II”, Expediente No. 2017/SPE/0000400172. La auditoria final por su enfoque involucra una
revision sistematica de las actividades del proyecto en relacion al cumplimiento de los objetivos y
metas y la correcta utilizacion de los recursos. Dentro del marco de rendicion de cuentas y control
interno del proyecto, la auditoria esta orientada a asegurar la transparencia en el uso de los recursos,
por medio de procedimientos claros, consistentes y confiables.

El Poder Judicial desea contratar la auditoria externa final, obligatoria, de la intervencién que ejecuta
como consecuencia de la siguiente Subvencién de Estado adjudicada por la AECID:

Cadigo: 2017/SPE/0000400172

Titulo: Apoyo a la Modernizacion del Poder Judicial de Honduras
en el marco de su Plan Estratégico Institucional Fase II”

Pais: Honduras, C.A.

Importe de la subvencion € 100,000.00 US$ 122,320.00

de la AECID:

Importe de los rendimentos €1,372.92 $1,679.36

financieros

Monto total sujeto a € 100,000.00 US$ 122,320.00

auditoria

Periodo de ejecucion: Inicial: 11 de abril 2018 al 10 de octubre 2019, Primera
ampliacion de 9 meses: del 11 de octubre de 2019 al 10
de julio 2020. Segunda ampliacion por Covid 19 10
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meses 6 dias naturales : del 11 de julio de 2020 al 16 de
mayo del 2021

Periodo de justificacion™:

1

Inicial: 10 de abril de 2020. Nueva fecha de justificacion
por ampliacion del periodo de ejecucion de nueve meses:
10 de enero del 2021. Nueva fecha limite de justificacion
por segunda ampliacion por Covid-19: 16 de noviembre
de 2021

Descripcion resumida:

A solicitud del Presidente del Poder Judicial, Abogado
Rolando Argueta Pérez, a la AECID- Honduras, segun
carta de fecha 14 de junio 2016, donde se solicita que,
tomando como base la evaluacion realizada previamente
por la AECID a su Plan Estratégico anterior (2011-2016),
la AECID apoye el disefio de intervenciones futuras en el
marco del nuevo plan estratégico, que también conté con
el apoyo de la AECID. En definitiva, se solicita que la
AECID apoye con este proyecto la implementacion del
Plan Estratégico del Poder Judicial, al que también
contribuy6 a disefiar. A continuacién, se realizé una
mision de identificacién por parte del Jefe de Relaciones
Internacionales del CGPJ de Espafia donde se recogio
las principales demandas estratégicas que el Poder
Judicial tiene en un ambito estratégico. De aqui se
priorizaron tres lineas (marco juridico, formacion y
estadisticas) que se han empezado a apoyar por medio
de la subvencion 2015 y que se apoyaron en la
ejecucion de la subvenciébn 2016, denominada de
fortalecimiento a la modernizacion del sistema judicial en
Honduras. Esta intervencién (subvencion 2017) se
constituye como la fase Il de dicho proceso de
modernizacion.

El propésito general de la auditoria consiste en:

Emitir una opinion acerca de si los ingresos y egresos financieros, ejecuciones
presupuestarias, se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes.
Emitir una opinién con respecto al cumplimiento de parte de Poder Judicial con los términos de
la Resolucién de Concesion, leyes y demas regulaciones aplicables.
Determinar si los gastos y transferencias incluidos en los informes financieros de fondos son
elegibles segun la normativa de justificacion de AECID que aplique y si los fondos han sido
utilizados para los fines que fueron acordados en los documentos de planificacion del proyecto
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y/o en la Resolucién de Concesidn, considerando entre otros factores la eficacia y eficiencia de
la ejecucion de los correspondientes planes operativos anuales.

e Evaluar el sistema de control interno implantado por el Poder Judicial, informando sobre su
efectividad para la administracién de los recursos asignados y si este sistema se encuentra de
conformidad con las normas de control interno vigentes para la administraciéon publica local.

o Verificar que los procesos de adquisiciones de bienes, servicios, obras, consultorias y cualquier
otra contratacion realizada en el periodo a auditar, se hayan cumplido los diferentes
procedimientos de adquisicion, en base a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado
de Honduras y/u otra regulacion aplicable que estuviere contenida en la Resolucién de
Concesion. La revision de dichos procesos debe poder determinar si se han aplicado préacticas
comerciales sanas, incluyendo competencia, precios razonables y si existen adecuados
controles sobre la calidad y las cantidades recibidas. Esta actividad incluye:

o La elaboracién de una lista auditada de todos los contratos de provision de bienes con
indicaciones de su monto presupuestado y contratado, fecha de inicio, adjudicacion,
modalidad de contratacion, enmiendas, penalidades, fecha de terminacién planificada y
real. Ademas, se deberan revisar los contratos por tipo 0 método de adquisicion, indicar
las bases para la seleccion de la muestra considerada y la lista de procesos y contratos
revisados, buscando la racionalizacién y eficiencia de la inversién, asi como la
transparencia en la gestién de dichos contratos.

o Elaborar una lista auditada de todos los contratos de servicio y / 0 de consultoria de
largo y corto plazo firmados en el marco del Proyecto durante el periodo auditado,
indicando claramente el nombre de los consultores, la descripcién (titulo) del contrato,
su fecha de firma, su monto original, el plazo original, monto ejecutado, enmiendas de
plazo y monto, su fecha de cierre y el proceso de seleccién utilizado. Se incluira una
opinidn sobre la coherencia de los contratos realizados con los planificados segun el
POA aprobado.

o La auditoria verificara, ademas, la existencia y debida custodia o procedimiento de
transferencia de los productos adquiridos a través de estas contrataciones, ya sea en
bienes y/o servicios; asi como la debida aplicacion de las normas de visibilidad en todas
las acciones y compras realizadas en el marco de la subvencion.

lll. ALCANCE DE LA AUDITORIA

3.1. Revision del informe econémico y técnico final de la subvencion de la AECID

El objeto del contrato es la revision del informe final y de los justificantes de gasto de la subvencion.
Por tanto, se trata de realizar la comprobacién de los requisitos establecidos en la normativa aplicable
y elaborar un informe exhaustivo al respecto.

El auditor debe verificar, y reflejar en el informe el resultado de la verificacion, respecto de:

e Ladocumentacion que integra la justificacion final de la subvencién detallada en el anexo 2.

¢ La Relacion clasificada de gastos: se comprobara que alcanza a la totalidad del gasto en el que
se haya incurrido, cualquiera que sea el origen de su financiacion.

¢ Respecto de los justificantes individuales, se realizard la comprobacién del total de los gastos
efectuados.

e Se comprobard el cumplimiento de los requisitos y existencia de la documentacion que para
cada tipo de gasto sea de aplicacion segun la normativa definida en la Resolucion de
Concesion de la Subvencion.
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3.2. Marco legal aplicable
Para la realizacion de la auditoria, la firma auditora debera basarse en el siguiente marco legal:

e Ley 38/2003 General de Subvenciones de 17 de noviembre (BOE 18 de noviembre).

o Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las subvenciones y
ayudas en el ambito de la cooperacion internacional.

e Resolucion de Concesion, Proyecto “Apoyo a la Modernizacion del Poder Judicial de
Honduras en el marco de su Plan Estratégico Institucional Fase II”, expediente No.
2017/SPE/0000400172.

e Ley de Contratacion del Estado de Honduras y su Reglamento.

La seleccion de la Firma auditora se hara siguiendo los procedimientos establecidos en la
Resolucion de Concesion de la Subvencion y en lo dispuesto en estos términos de referencia. Se
requerira la No Objecion de la AECID-OTC en Honduras, previo a la contratacion de la Firma
auditora.

Toda consulta relacionada con los presentes Términos de Referencia debera ser presentada por
escrito a la Abogada Silvia Elizeth Torres Castellon, Administradora del Proyecto, Unidad de
Programas Especiales (UPE) o bien, al correo electronico storres@poder judicial.gob.hn, teléfono
2228-9846, en el periodo comprendido del 31 de agosto al 13 de septiembre de 2021 hasta las
3:30 p.m.

Habiéndose realizado la adjudicacion, y cumplido el periodo de impugnacion, se sostendra una
reunion entre la Firma auditora seleccionada, la entidad contratante y la AECID para aclarar dudas en
cuanto a estos Términos de Referencia, modelo de contrato y actualizacion del plan de trabajo.

En dicha reunién, la firma auditora adjudicada debera entregar los siguientes documentos:

a) Constancia vigente de Solvencia Electronica, extendida por el Servicio de Administracion de
Rentas (SAR).

b) Original o Copia de Constancia vigente de no haber sido objeto de resolucién firme de
cualquier contrato celebrado por la Administracion extendida por la Procuraduria General
de la Republica (PGR).

c) Original o copia de Constancia vigente del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS)
de encontrarse al dia en el pago de sus aportaciones o contribuciones.

Las constancias presentadas estaran sujetas a comprobacion por parte de la entidad contratante,
previa firma del contrato correspondiente. De presentarse algun problema con la documentacion
presentada, la adjudicacion quedara sin valor ni efecto y se procedera segun lo defina la Comision de
Evaluacion en su Acta de Recomendacion de adjudicacion.
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IV.EJECUCION DE LA AUDITORIA

4.1. Informacion previa sobre la intervencion subvencionada

Para la realizacion de la auditoria, debera tenerse en cuenta también la informacion de relevancia
sobre la intervencion:

¢ Formulacién definitiva aprobada, incluidos datos econémicos y presupuestarios y plazo de
ejecucion.

e Documento de Resolucién de Concesion de Subvencion de Cooperacion Internacional.

e Documentos de planificacion —POA aprobados por la AECID.

e Fecha de recepcién de fondos de la AECID por parte de la entidad adjudicataria de la
subvencion, segun el correspondiente acuse de recepcion.

¢ Las modificaciones aprobadas por AECID durante el periodo que se audita, asi como
cuantas otras autorizaciones se hayan producido, en especial autorizaciones para
reformulaciones presupuestarias y prorrogas de la duracidbn de la ejecucion de la
intervencion.

e Otra informacion técnica de interés, evaluaciones externas si las hay, etc.

4.2. Documentacién, metodologia y procedimientos

Los documentos mencionados en el apartado anterior, necesarios para llevar a cabo la
auditoria, seran entregados por la entidad beneficiaria de la subvencion a la empresa auditora
seleccionada, al inicio de los trabajos de auditoria. Asimismo, se facilitar4 el informe econdémico
preliminar de la justificacion econémica de que se disponga (borrador de informe econémico en el
modelo oficial exigido por la AECID) que tendrd toda la informacion econdmica (cuadros y
documentacion soporte) y estara firmado por una persona con poderes suficientes para ello.

El alcance de la auditoria se basaréa en la revision del 100% de los justificantes acreditativos de gasto y
en la evaluacion del sistema de control interno, asi como otras comprobaciones con terceros, u otras
gue puedan ser necesarias.

La documentacion justificativa consiste en veintiséis (26) justificantes, organizados en dos (2) carpetas
y ordenados por namero de justificantes y orden cronoldgico.

4.3. Plazos de ejecucion del contrato

Una vez seleccionada la empresa auditora, y suscrito el contrato, la entidad que contrata pondra de
inmediato a disposicion de la empresa seleccionada, la documentacion que se indica en el 3.1
anterior, asi como cualquier otra documentacion que a consideracion de la firma auditora sea
necesaria para el desarrollo del trabajo solicitado.

Los plazos para la ejecucion de la auditoria son los siguientes:

1°. Revision y verificacion, por parte de la empresa auditora, de la documentacion recibida:
Una semana o cinco (5) dias habiles después de la firma del contrato.
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El dltimo dia de revisién, la empresa auditora sostendra una reunion con la persona designada
como enlace por parte del Contratante, en donde se abordara de manera general los hallazgos que
seran plasmados en el borrador de informe de auditoria

2°. Envio de borrador de informe elaborado por la entidad auditora: diez (10) dias naturales después
de finalizado el proceso de revision de la documentacion expresado en el numeral previo. El borrador
deberd presentarse en duplicado en version impresa entregandose un documento al contratante y otro
a la Cooperacién Espafiola. La version digital del mismo deberd ser remitida via correo electrénico a
ambas partes.

3°. Reunioén de revision de borrador de informe a mas tardar (5) dias naturales después de recibido
el informe. En dicha reunién participaran tanto las personas designadas por la Entidad contratante
como de la Cooperacion Espafiola.

4° Subsanacién y envio de rectificaciones por parte de la entidad beneficiaria de la subvencion, para
enmendar las posibles incidencias detectadas en el borrador de informe: a mas tardar diez (10) dias
naturales posteriores a la reunion para revision de informe. Este periodo de tiempo podra ser
disminuido en funcién del nimero de hallazgos, lo cual sera definido en la reunién establecida en el
numeral 3. Si durante dicho periodo no se ha logrado subsanar los diferentes hallazgos presentados
en el borrador del informe, la Firma Auditora debera dejar constancia de dicho hecho en el informe
final.

5° Presentacion del informe final de auditoria con conclusiones y dictamen: cinco (5) dias naturales,
posteriores a la entrega de las subsanaciones por la entidad beneficiaria de la subvencién. El
documento sera presentado de conformidad al Anexo 1 a estos Términos de Referencia y debera
contener todos los hallazgos resultantes de cada una de las actividades generales y especificas
detalladas en este documento. El Informe Final deberd ser presentado de forma concluyente y no
solamente de opinidn, de existir indicios de malos usos, debe concluirse sin ningdn resquemor. Todos
los hallazgos resultantes de la auditoria de los fondos del Proyecto, deberan ser incorporados en un
solo documento, bien organizado y de facil lectura, siguiendo el modelo anexo. El informe evitara en la
medida de lo posible repeticiones.

La Firma Auditora solicitard a la Entidad Contratante, al final de su trabajo, una carta firmada por la
persona que suscribié el informe de justificacion final de la Subvencion, en la que se indicara que se
ha informado al auditor acerca de todas las circunstancias que puedan afectar a la correcta
percepcion, aplicacion y justificacion de la subvencion, asi como otras manifestaciones relevantes que
puedan servir de evidencia al auditor sobre los procedimientos realizados. Esta carta de
manifestaciones formara parte del informe de auditoria.

4.4. Lugar de realizacién

La revision y verificacion de documentos por parte de la empresa auditora se realizara en las oficinas
de la entidad beneficiaria de la subvencién ubicada: Final de Boulevard Kennedy, frente al antiguo
local de la Escuela Normal Pedro Nufio, edificio J & R No. 7010, actualmente Instituto INCAE. En el
caso de que el proyecto contemple intervenciones en lugares distintos a la sede de la entidad
beneficiaria de la subvencion, los auditores se desplazaran al terreno y los gastos de este deberan ser
asumidos por la firma auditora y formaran parte del precio del contrato.
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V. PRODUCTOS DE LA AUDITORIA, FORMA DE PAGO Y RETENCIONES

5.1 Productos y forma de pago

La firma auditora debera remitir los siguientes productos:

No. Producto Porcentaje
de pago

1 Actualizacién del cronograma de actividades, a ser 20%
entregado a mas tardar al momento de la firma del
contrato

2 Un (1) Informe Borrador de Auditoria para su 30%
discusion

3 Un (1) Informe Final de Auditoria 50%

Para hacer efectivo el pago se debera tener en cuenta lo siguiente:
a) El producto 1 estara sujeto a la revision y aprobacion por parte de la entidad contratante.
b) El producto 2 deberéa contar con la recepcién por parte del contratante.

¢) El producto 3 debera contar con la aprobacion del Contratante y el Visto Bueno por parte de la
Cooperacion Espafiola.

Los informes seran presentados en idioma espafiol. El informe final se presentara por
duplicado y sellado en todas sus péaginas. Se acompafiard de dos copias en soporte
informatico.

5.2 Retenciones

A la Firma auditora se le hara una retencién equivalente al doce punto cinco por ciento (12.5%)
sobre los honorarios en concepto de Impuesto Sobre la Renta sobre cada uno de los pagos
parciales. No obstante, si la empresa esta sujeta al régimen de pagos a cuenta, debera presentar la
constancia actualizada. Igualmente, se practicard una retencion equivalente al Diez por Ciento
(10%) para constituir la Garantia de cumplimiento de Contrato, valor que sera devuelto a mas tardar
30 dias después de finalizada la auditoria una vez recibido el producto 3 a entera satisfaccion del
contratante y Cooperacion Espafiola.
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VI.DANOS Y PERJUICIOS

En caso de incumplimiento en el plazo de entrega del Informe Final y por razones no imputables al
contratante, la Firma Auditora deberd pagar una multa equivalente al 0.36% diario del monto del
contrato, por un periodo de 10 dias como maximo. Una vez alcanzado este tiempo se resolvera el
contrato por incumplimiento.

La contratacion sera financiada con recursos de la Agencia Espafiola de Cooperacion Internacional
para el Desarrollo (AECID), por medio de los fondos asignados al proyecto Apoyo a la
Modernizacién del Poder Judicial de Honduras en el marco de su plan estratégico institucional Fase
Il, expediente No. 2017/SPE/0000400172. Siendo asi, la suspension, cancelacion o donacion,
puede dar lugar a la rescisiobn o resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte del
Contratante mas que al pago correspondiente a los productos ya entregados y recibidos a
conformidad, a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del contrato.

VII. PRESENTACION DE OFERTAS

La Propuesta debera estar foliada y no debera presentar escritos entre lineas ni sobre el texto
mismo. La Propuesta de la Firma auditora debera presentarse en un paquete sellado, rotulado en el
centro con el numero, nombre del Concurso y la direccion donde se deben presentar las
Propuestas. En la esquina superior izquierda debera leerse claramente el nombre y la direccién del
remitente. Dentro de dicho paquete deberda presentarse tres (3) sobres que conforman la
Propuesta, marcados asi:

El sobre No.1 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como “DOCUMENTOS
CAPACIDAD LEGAL”, contendra el original de los documentos solicitados y una (1) copia.

El sobre No. 2 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como “OFERTA
TECNICA”, contendra el original de los documentos de la Oferta Técnica y una (1) copia.

El sobre No. 3 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como “OFERTA
ECONOMICA”, contendra el original de la Oferta Econdmica y una (1) copia.

El Poder Judicial no asumira responsabilidad alguna en caso de que la Propuesta se traspapele, se
pierda o sea abierta prematuramente si el sobre exterior no esta sellado y rotulado como se ha
estipulado. Si los sobres no se entregan debidamente sellados y marcados segun se ha indicado, es
motivo de descalificaciéon y por lo tanto dichos sobres seran devueltos.

Las propuestas deberan hacerse llegar a mas tardar a las 3:30 p.m. hora oficial de la Republica de
Honduras del martes 31 de agosto al lunes 20 de septiembre de 2021 a la siguiente direccion:
Unidad de Programas Especiales (UPE), 1lre. Nivel Edificio J&R, No. 7010, final del boulevard
Kennedy, frente al antiguo local de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, actualmente Instituto
INCAE.

Los sobres deberan estar rotulados de la siguiente manera:
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Esquina Superior lzquierda:

Nombre, razén o denominacion social, direccion completa y teléfono/fax y/o correo

Electronico de la firma auditora.

Parte Central:

CONCURSO PRIVADO No. 15
AUDITORIA EXTERNA FINAL DEL PROYECTO
APOYO A LA MODERNIZACION DEL PODER JUDICIAL DE HONDURAS EN EL MARCO DE SU
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL FASE Il CON EXPEDIENTE 2017/SPE/0000400172

FINANCIADO CON FONDOS DE LA AGENCIA ESPANOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO.

DOCUMENTOS CAPACIDAD LEGAL /OFERTA TECNICA / OFERTA ECONOMICA
ORIGINAL / COPIA 1

Atencion: Abg. Silvia Elizeth Torres Castellon, Unidad de Programas Especiales (UPE), 1re.
Nivel Edificio J&R, No. 7010, final del boulevard Kennedy, frente al antiguo local de la
Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, actualmente Instituto INCAE.

Advertencia: NO ABRIR HASTA LA SESION DE EVALUACION

VIII.  CONTENIDO DE LAS OFERTAS
Sobre 1.1: Documentacién legal (debidamente sellado)

1. Carta de presentacion de la propuesta indicando ademéas que ha examinado y aceptado los
términos de referencia firmada por ellla representante legal de la firma auditora y dirigida al
Abogada Silvia Elizeth Torres Castellon, en las oficinas de la Unidad de Programas Especiales
(UPE), al Final del boulevard Kennedy, frente al antiguo local de la Escuela Normal Pedro
Nufio, edificio No.7010, actualmente Instituto INCAE. La misma debera especificar el periodo
de validez de la oferta que como minimo deber& ser 90 dias contados a partir de la fecha de
apertura de los sobres el cual no seré inferior a un mes. (DNS)

2. Fotocopia autenticada del testimonio de la Escritura Publica de Constitucion debidamente
inscrito en el registro mercantil correspondiente y sus reformas si las hubiere. (DS)

3. Registro Tributario Nacional Numérico de la Empresa. (DS)

4. Fotocopia del permiso de operacion vigente extendido por la Municipalidad del domicilio de la
Firma auditora. (DS)
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Fotocopia de los documentos personales del Representante Legal, como: tarjeta de identidad,
solvencia municipal y RTN numérico por ambos lados, si es extranjero, debera acreditar su
residencia en el pais, como copia de sus documentos legales. (DS)

Constancia vigente de solvencia electrénica de la firma auditora otorgada por la SAR donde
conste que la misma esta al dia en el pago de sus impuestos. (DS)

Original o copia de Constancia vigente del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS) de
encontrarse al dia en el pago de sus aportaciones. (DS)

Declaracion jurada de la veracidad de la informacién suministrada, debidamente autenticada
por Notario Publico. (DNS)

Fotocopia del Certificado de Inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado (ONCAE). En caso de no estar inscritos en la oficina en mencién, para la
presentacion de la oferta se podra adjuntar copia de la constancia emitida por ONCAE por
medio de la cual se constate que dicho proceso de inscripcién ya ha sido solicitado quedando
condicionada su participacion a la inscripcion, la cual sera necesaria para su consideracion a
los efectos de la adjudicacién del contrato. La Comision Evaluadora podra solicitar si asi lo
estima convenientes documentos que garanticen la vigencia de los datos a los que hace
referencia el Certificado en mencién (DS)

Certificacion vigente de estar inscrito en el Registro de Auditores Externos RAE de la Comisién
Nacional de Bancos y Seguros extendida por el ente regulador. (DS)

Acreditacion del Poder de Representacion, que certifica que el suscriptor de la oferta tiene
poder suficiente para comprometer a la firma auditora a través de la presentacién de la oferta y
para la suscripcion de contratos, observando todas las formalidades de ley.

Declaracion jurada firmada por quien ejerza la representacion legal de la oferta de que ni él ni
sus representados se encuentran en las inhabilidades de los Articulos 15 y 16 de la Ley de
Contratacién del Estado, debidamente autenticada por Notario Publico. (DS)

Las constancias presentadas estaran sujetas a comprobacién por parte de le Entidad Contratante

previa

firma del contrato. De presentarse algin problema con la documentacion presentada, la

adjudicacion quedara sin valor ni efecto y se procedera segun lo defina la Comision de Evaluacién en
su Acta de Recomendacién de adjudicacion.

Las siglas DS se refiere a Documento subsanable; las siglas DNS se refiera a Documento no
subsanable.

Todos

los documentos que sean presentados mediante fotocopias deberdn estar debidamente

autenticadas por Notario Publico, al igual que las firmas puestas por el Representante Legal de la
Empresa. Tanto fotocopias como firmas podran autenticarse dentro de un solo documento de
autenticidad. En caso de existir diferencia entre los documentos originales y las copias, prevalecera el
original. Todo documento que proceda del exterior debera ser legalizado (Apostillado)

Sobre

1.
2.
3.

1.2: Oferta Técnica

Propuesta técnica global, ajustada a estos TDR, con indicacién de la metodologia a utilizar

Plan de trabajo y cronograma detallado de actividades.

Listado del personal y hoja de vida del personal que se designaré especificamente para

las labores a contratar, indicando en su hoja de vida nombre completo, nimero de colegiacion,
antigiedad en la empresa y experiencia laboral de auditoria (No se evaluard experiencias
distintas a lo solicitado). Todas las personas propuestas deberdn ser profesionales de las
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Ciencias de la Administracion y/o Contables, con excepcion de aquellos que sean claramente
definidos en la seccién X el presente.

4, Listado y constancia de los contratos de auditorias realizadas a instituciones relacionados con
los presentes términos de referencia. El listado deberd ser presentado de manera que
identifique si la auditoria realizada es final.

5. Especificar el periodo de validez de la oferta que como minimo deberéa ser 90 dias contados a
partir de la apertura de las ofertas el dia martes 21 de septiembre de 2021.

Sobre 1.3: Oferta EconOmica

Consistira en el precio en Lempiras ofertado por la firma auditora, con el fin de cumplir con los
servicios objeto de este concurso, mismo que deberd definir claramente lo correspondiente al pago de
honorarios, desplazamientos a los lugares y cualquier costo de materiales que requieren para
desarrollar la auditoria-

IX. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE LAS OFERTAS

La fecha maxima de recepcién de la documentacion solicitada serd hasta el dia lunes 20 de
septiembre de 2021 a las 3:30 p.m. en la siguiente direccion:

Unidad de Programas Especiales (UPE), 1lre. Nivel Edificio J & R, No. 7010, al Final del
boulevard Kennedy, frente al antiguo local de la Escuela Normal Pedro Nufio, actualmente
Instituto INCAE.

El oferente debera asegurarse de firmar el listado previsto para la recepcién de la
documentacién, de no cumplirse este requisito la oferta no sera incluida en el proceso de seleccion:

X. EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS

10.1 Capacidad Legal

Para la seleccién de la firma auditora a contratar, se examinaran las propuestas recibidas,
procediendo, en primer lugar y segun la legislacion nacional, a la verificacion de la
documentacion legal solicitada, mediante el criterio “CUMPLE”, “NO CUMPLE”

10.2 Evaluacién Técnica

Se determinara cuales de las empresas oferentes reunen las necesarias competencias de
perfil técnico y profesional y presentan una oferta técnica coincidente con lo requerido en los
TDR. La evaluacion técnica tiene una ponderacion de 80% y para que la oferta presentada
sea aceptada técnicamente, debera obtener una calificacion minima del 60%. La oferta que
no alcance el puntaje minimo sera descalificada del proceso.
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La evaluacion técnica se hara en base a la tabla siguiente:
Factores de Evaluacion* Puntaje/
1. Metodologia y Alcance 30
a) Metodologia propuesta 20
= Detalle Insuficiente: La metodologia presentada esta incompleta, no
esta ajustada a los requerimientos de los TDR, es presentada en 7
desorden o con inconsistencias y no concuerda con el cronograma de
trabajo
= Detalle Incompleto: En la metodologia presentada se enlistan las 13
etapas, las actividades, las tareas requeridas, se dice cuales técnicas se
empleardn, indica los productos a obtener y los responsables.
= Detalle Completo: La propuesta metodoldgica ademés de presentar lo
indicado en los puntos anteriores, presenta y desarrolla en forma
detallada los métodos y técnicas que empleara en cada actividad, 20
demuestra un entendimiento sélido de un esquema metodologico
completo y comprensivo. Esta metodologia deberd abarcar todos los
aspectos necesarios: organizacién, control, desarrollo, direccién,
aprobacion.
b) Plan de trabajo y cronograma 10
= Cronograma con detalle incompleto: cuando se presente un desglose
de los recursos por etapa, actividad y/o tarea, los productos indicados en
los términos de referencia con la descripcién clara y precisa de cada uno 5
de ellos y con el detalle pormenorizado de la distribucion de los recursos
en el tiempo, que permita determinar, claramente, la secuencia de
ejecucion de las diferentes etapas.
= Cronograma completo: cuando se presente un cronograma detallado
con el siguiente desglose: dedicacion de los recursos por etapa, actividad
y/o tarea y con el detalle pormenorizado de la distribucién de esos
recursos en el tiempo, que permita determinar claramente la secuencia 10
de ejecucién de las diferentes etapas, indicando ademas, ruta critica,
holgura y la definicion de factores criticos del éxito de cada actividad y la
calendarizacion de entrega de los productos especificados en los
términos de referencia.
2. Experiencia de la firma auditora 25
a) Experiencia general de al menos ocho (8) afios como firma auditora. 8
* De 8 a 10 afios 5
= Mas de 10 afios 8
b) Haber realizado al menos cinco (5) auditorias finales. 10
= De 5 a 8 auditorias 7
= Mas de 8 auditorias 10
c) Haber realizado al menos cinco (5) auditorias a proyectos financiados con 7
cooperacion externa, cuyos montos no sean inferiores a 100,000.00 Euros
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Factores de Evaluacién* Puntaje/
[Socio local definira los montos en funcién de la subvencién otorgada].

* De 5 a 8 auditorias 5

* Mas de 8 auditorias 7
3. Formacién y experiencia del personal propuesto 25
a) Afos de experiencia general desarrollando auditorias 10
»= Almenos 5 afios 5

= De5 a8 afios 7
*» Mas de 8 afios 10
b) Experiencia especifica en auditorias a proyectos con fondos externos 10
= Al menos 4 proyectos 5

= De 5 a 7 proyectos 7
= Més de 7 proyectos 10

c) Afos de experiencia, realizando auditorias, con la Firma auditora oferente 5
= Al menos 4 afios 3

» Mas de 4 afios 5
Total 80

*Los factores de evaluacion que contienen la frase “al menos” implican que toda experiencia inferior al
minimo solicitado le corresponderan 0 puntos

10.3 Evaluacion EconGmica
En tercer lugar, se evaluara la propuesta econémica. La oferta econdmica tiene una ponderacion de

20%. Se asignara la maxima puntuacion a la oferta de menor costo, al resto de las propuestas se
puntuara de la siguiente manera:

Pi = (Em*[20])/Ei Pi = Puntaje de la oferta econémica
i = Oferente
Ei = Propuesta EconOmica i

Em = Propuesta Econdmica de monto o precio mas bajo

La sumatoria de la evaluacion técnica y econémica dara como resultado la calificacion final que servira
de base para la adjudicacion.
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La oferta seleccionada, junto con el expediente que informa la contratacién, sera remitida a la Oficina
Técnica de la AECID para recabar su No Objecion a la contratacién. Una vez obtenida ésta, se firmara
el contrato con la firma seleccionada.

XI.CONTRATO ENTRE LA EMPRESA AUDITORA Y LA ENTIDAD EJECUTORA DE LA
SUBVENCION

El contrato a firmar entre la empresa auditora y la entidad ejecutora de la subvencion incluir4, como
minimo la siguiente informacion:

¢ Obligacién por parte de la entidad adjudicataria de la subvencion de presentar toda la
documentacion correspondiente a la justificacion econdémica (Informe econdmico, facturas
y/o recibos y toda la documentacion relacionada en la herramienta check list de justificacion,
incluida en el Modelo de Informe a emitir por el auditor, y cuanta informacion le sea requerida por
el auditor para efectos de la auditoria).

eObligacion del auditor de realizar la revision segun los Términos de Referencia establecidos al
respecto y la normativa de la AECID.

eIndependencia e incompatibilidades del auditor: Deber de confidencialidad del auditor de cuentas y
del personal a su cargo.

eCompromiso de la entidad adjudicataria de la subvencion de autorizar la comunicacion entre la
firma auditora que realiza la revision de la cuenta justificativa de la subvenciény la que
realiza la auditoria de la institucion.

ePlanificacion temporal de la revisiony plazos de entrega del informe de auditoria, segun lo
dispuesto en el apartado 3.3.

eEquipo de trabajo que se compromete para la realizacién de la auditoria.

eHonorarios a percibir por el auditor(es) en moneda local (Lempiras), con indicacién de la forma de

pago.

ANEXO 1 - Modelo de informe a emitir por el auditor

1 A los fines previstos en el articulo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, hemos sido designados por (...
Identificacion del adjudicatario de la subvencion) para revisar la justificacion final de la subvencién que le fue
otorgada mediante (... indicacion de la Resolucion de concesion de la subvencion en cuestion), destinada a la
financiacién del Proyecto TITULO de la subvencion, codigo e importe total v de la subvencion AECID, vy si se
quiere descripcidn resumida.

2 Nuestro trabajo se ha consistido en las comprobaciones que de forma resumida se comentan en los
distintos apartados de este informe.

Como resultado del trabajo realizado, se informa que no hemos observado hechos o circunstancias que pudieran
suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas a (... identificacion del
adjudicatario de la subvencion...) para la percepcion de la subvencién a que se refiere el apartado 1 anterior.

O, en caso contrario,
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Como resultado del trabajo realizado, se informa de aquellos hechos o circunstancias que pudieran suponer
incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas a (... identificacion del adjudicatario de
la subvencion...) para la percepcién de la subvencion a que se refiere el apartado 1 anterior:

2.1. VERIFICACION ADMINISTRATIVA

El auditor comentara la disponibilidad de las sedes de ejecucion visitadas para colaborar en las labores de revisién y en el suministro
adecuado en tiempo y forma de informacion y documentacion solicitada. Debe quedar claro qué institucién ha visitado, en especial si ha
ido a terreno.

El auditor indicara si ha hecho comprobaciones sobre documentos originales, o fotocopias y si cuando pedia los originales de ciertas
copias le eran facilitados. Deber& decir cuél ha sido la muestra revisada de los justificantes acreditativos de gasto (niUmero, volumen de
dolares y euros, y porcentaje respecto a la subvencién de la AECID).Se mencionaran cuantas comprobaciones adicionales hayan sido
realizadas sobre el objeto del contrato,

Se hara saber si alguno de los documentos referenciados en los TdR no ha sido aportado. En caso de surgir alguna imposibilidad de
acceso a documentacion se hara referencia a los motivos que lo originaron. Se debera completar el siguiente check list de documentos:

Documentacion requerida y revisada

Consultada No entregada | Observaciones (se indicaran los
Documentacién Si/no/no (marcar la defectos y carencias
procede que proceda) | advertidos, en su caso)

Formulacion definitiva

Informes de evaluacién (si existen)

Aprobaciones AECID de modificaciones sustanciales
Ampliaciones de plazos

Otras autorizaciones (especificar)

Informe final (técnico y econémico) de acuerdo con el
modelo de la AECID (se indicard si algin apartado no
ha sido cumplimentado)

Fuentes de verificacién de los resultados alcanzados
Acreditacion de la recepcién de fondos

Justificantes del tipo de cambio aplicado

Acreditacion de transferencias bancarias

Acreditacion de rendimientos financieros generados en
las cuentas de la subvencion

Certificado de haber recibido o no otras subvenciones
Certificados de conformidad de cofinanciadores
Actas de transferencias de activos (en su caso)
Actas de afectacién de activos (en su caso)
Acreditacién de que los impuestos indirectos no son
legalmente recuperables (en su caso)

VB de la OTC / Embajada en caso de no poder aplicar
la normativa de contratacion de la Ley de Contratacion
del Estado de Honduras (si aplica)

Contratos de alquiler o adquisicién de inmuebles
Construccién: proyecto de obra visado, certificado de
obra y de conformidad

Reformas: consentimiento del propietario

Personal local: contratos, néminas, justificantes de
pagos sociales e impuestos

Relacion de todos los materiales de difusion editables
producidos durante la intervencién

Relacion clasificada de gastos

Justificantes acreditativos de cada uno de los gastos
individuales

Material acreditativo de visibilidad AECID
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Otros

Plazos previstos y reales

Plazos Observaciones

Previsto Real

Recepcion de fondos (fecha)

Inicio (fecha)

Finalizacién (fecha)

Plazo de Ejecucién (meses)

Presentacion de Informe Final a la
AECID

Modificaciones, autorizaciones y prérrogas

MODIFICACIONES Y Solicitud Respuesta Aprobacion/Dene | Observaciones
AUTORIZACIONES gacién

Autorizacion de prorroga de ejecucion

(fecha)

Cambios socios locales

Otros (especificar)

2.3. VERIFICACION ECONOMICA

2.3.1. ANALISIS DE CUENTAS, TRANSFERENCIAS, TIPOS DE CAMBIO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Cuentas bancarias Entidad bancaria N° cuenta Moneda

Observaciones

Cuenta 1 (nombre cuenta)

Observaciones:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS

(en délares y su equivalente en euros) TOTAL Dolares ($)

TOTAL Euros (€

Cuenta 1

TOTAL

Observaciones:
En especial, el auditor indicara si se han acreditado los rendimientos financieros de todas las cuentas.
Para todas las conversiones con calculos propios del auditor, se debera especificar la tasa de cambio.

. . Identificacion
Délares Importe en | Denominacion Cuenta de
Transferencias realizadas Fecha . moneda moneda L,
transferidos o L recepcion de
recibida recibida
fondos
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Total

Observaciones:

En especial, el auditor indicara si existe coherencia entre los montos transferidos y gestionados desde cada una de las
cuentas y los gastos rendidos y justificados en cada una de las monedas utilizadas.

TIPOS DE CAMBIO EMPLEADOS

El auditor indicara cual es el sistema empleado para la aplicacién de los tipos de cambio (media ponderada, FIFO) y si se
han aportado documentos justificativos de todos los cambios aplicados a la cuenta (cambios aplicados a las
transferencias, justificantes de entidades bancarias o casas de cambio)

Ejecucion del presupuesto AECID por partidas, segun formulacién aprobada (en dolares)

Subvencién Rendimientos TOTAL %
Partida Aprobado invertida (a) financieros | EJECUTADO | ejecutado
Invertidos (b) (a+b) s/aprobado
TOTAL GENERAL
Ejecucién de fondos por origen de la financiacién:
Procedencia de los fondos Presupuestado$ Ejecutado $ % s/Ejecutado total

Subvenciéon AECID

Rendimientos financieros

TOTAL

2.3.3.

ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE JUSTIFICACION

NORMATIVA DE

Justificantes n° (o
sin incidencias)

Importe total
en ddlares

Importe total
en euros

Observaciones

Gastos en que se haya incurrido por

introduccion de modificaciones sin
autorizacion
Bienes inventariables adquiridos,

construidos o rehabilitados no transferidos
de acuerdo con la normativa de la AECID

Adquisicién de bienes o suministros, o
contratacion de obras sin procedimientos
establecidos en la Ley de Contratacion del
Estado de Honduras y sin certificado
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OTC/Embajada de imposibilidad.

Tipos de cambio no aplicados
correctamente (indicar en el importe la
diferencia positiva 0 negativa resultante de
aplicar correctamente los tipos)

Gastos efectuados con anterioridad a la
fecha de inicio de imputacién de gastos
admisible

Gastos ejecutados con posterioridad a la
fecha final de ejecucién autorizada

Otros (indicar)

IMPORTE TOTAL

2.3.4. ANALISIS DE LOS JUSTIFICANTES DE GASTO

Se ha presentado / No se ha presentado la relacion numerada de justificantes de gasto.

Se ha comprobado que en la misma se incluyen / no se incluyen todos los gastos correspondientes al 100 por 100 de los gastos
ejecutados con cargo a los fondos aportados.

De acuerdo con la relacion de gastos presentada, se han realizado de la siguiente forma:

Origen de los fondos Total ejecutado en euros Total ejecutado en dolares | Total ejecutado en lempiras
Subvencion AECID
Otros
TOTAL

Afadir tantas columnas como sea necesario

El andlisis de los justificantes individuales de gasto imputados a la subvencion de la AECID se ha realizado sobre una muestrade _ n°®
justificantes, seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: (indicar cuéles)

Se resumen a continuacion las incidencias advertidas, cuyo detalle se contiene en Anexo al presente informe:
Indicar tipo de incidencia e importe total de los justificantes afectados por cada uno de los tipos.

O indicar que no se han advertido incidencias.

2.3.5. RESUMEN ECONOMICO FINANCIERO

Cuadro Resumen Econémico Financiero

Importe $ | Importe €

A.1 Subvenciéon AECID

A.2 Rendimientos Financieros Generados

A. IMPORTE TOTAL A JUSTIFICAR: (A.1 + A.2)

B. IMPORTE RENDIDO SEGUN INFORME FINAL PRESENTADO

C. REMANENTE NO EJECUTADO: (A — B)
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D.1. Importe total apartado 2.3.3.

D.2. Importe total apartado 2.3.4 (Anexo)

E. IMPORTE INCORRECTAMENTE JUSTIFICADO: (D.1 + D.2)

F. IMPORTE JUSTIFICADO SEGUN REVISION: (B — E)

G. REINTEGRO VOLUNTARIO (fecha)

REINTEGRO PROPUESTO A SOLICITAR:(E + C - G)

CONCLUSIONES

Breve resumen de conclusiones de las verificaciones administrativa y econémica. La extension de este apartado sera de un
minimo de 2 paginas y un maximo de 4 paginas.

Fecha:
Identificacion del auditor:
Firma del auditor:

ANEXO AL INFORME DE AUDITORIA
REVISION DE JUSTIFICANTES INDIVIDUALES DE GASTO
Defectos advertidos

A. CODIFICACION DE DEFECTOS

1. Gasto no subvencionable

2. No existe justificante de gasto, no se identifica el importe 0 no se acredita el pago (falta recibi o
acreditacion transferencia)

Justificante emitido por persona o entidad vinculada con el adjudicatario de la subvencion /art®
29.7.d) de la Ley General de Subvenciones)

No consta la diligencia en el justificante original

Es copia sin compulsar

Recibo no autorizado

Ausencia de contrato

Liguidacién de dietas no ajustada a normativa (especificar en observaciones)

No responde a lo establecido para el tipo de gasto (especificar en observaciones)

Imputacion de impuesto indirecto recuperable, sin declaracién responsable de no recuperacion
Insuficiencia de la descripcion del concepto, de la identificacién del expedidor o del destinatario o de
la fecha de emisién o pago (especificar en observaciones)

Otros (especificar en observaciones)

w

PP O00~NO U~

=
N

B. LISTADO DE JUSTIFICANTES DEFECTUOSOS.

Importe | Importe
Concepto moneda en
local dolares

NO
justificante

Importe Cadigol/s

€ defecto/s Observaciones
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ANEXO 2 - Documentos que conforman la justificacion final

rpwnN

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Caréatula y lomo, los cuales deberan indicar minimamente: nombre del Socio Local, nombre del
Proyecto, pais, nimero de expediente, periodo de ejecucién, monto de la Subvencion, nimero de
carpeta.

Carta de remision a la Coordinacion de la Cooperacion Espafiola en Honduras.

Certificado de Cumplimiento de objetivos, firmado por el Representante legal del Socio Local.

Certificado en el que conste si ha obtenido o no alguna otra Subvencion, firmado por el Representante
legal del Socio Local.

Declaracion responsable del lugar de depésito (y del tiempo Iegalg) de los documentos originales, asi
como el compromiso de presentar los mismos, en caso de que sean total o parcialmente requeridos por
el 6rgano gestor de la Subvencion. Dicha declaracion debera ser firmada por el Representante Legal del
Socio Local.

Certificacion bancaria que establezca tanto la apertura como la cancelacién de cuenta de ahorro en
dolares.

Certificacién bancaria de intereses generados en la cuenta de ahorro en ddlares.

Certificacion bancaria de cancelacion de cuenta de cheques en lempiras.

Certificacién bancaria de los intereses generados en la cuenta de cheques en lempiras (si aplicase)
Cuadro de presupuesto aprobado y ejecutado en euros, délares y lempiras.

Listado cronoldgico firmado por el Representante Legal del Socio Local.

Informe de Auditoria.

Informe Final técnico, firmado por el Representante Legal del Socio Local.

Anexos fotografias que contenga visibilidad de AECID.

Documento de formulacion de proyecto.

Plan operativo final firmado por el Representante Legal del Socio Local y la Coordinacién de la
Cooperacién Espafiola en Honduras.

Anexo CDS conteniendo toda la justificacion escaneada. Adicionalmente, se deberan incluir todos los
justificantes con sus respectivos respaldos.
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