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1. CARTA DE INVITACIÓN.  

REPUBLICA DE HONDURAS 

MAMCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LA PAZ 

(MAMSURPAZ) 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS 

(MAFRON) 

 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento (FCAS) 

 
“Revisión y Actualización de la Red de alcantarillado Sanitario, y Diseño de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Casco Urbano del municipio de 
Aramecina, departamento de Valle” 

 
CONCURSO No: HND-015-B/04-2016 

Marzo / 2016 

 

1. Por el presente Concurso No: HND-015-B/04-2016 la Mancomunidad de los 
Municipios del Sur del departamento de la Paz, en el marco del Proyecto 
Incremento a la cobertura de Agua y Saneamiento y Gestión Integrada de la 
Cuenca Baja y Media del Río Goascorán invita a oferentes elegibles a presentar 
propuestas en sobre cerrado para la consultoría de “Revisión y Actualización de 
la Red de alcantarillado Sanitario, y Diseño de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales del Casco Urbano del municipio de Aramecina, departamento 
de Valle” 

 

2. En cuanto a contrataciones y adquisiciones, las subvenciones del FCAS se rigen 
por los siguientes documentos de obligado cumplimiento, que se ordenan por orden 
de prioridad:  

 

- Ley General de Subvenciones española del 17 de noviembre, 38/2003.  

- Convenio de Financiamiento suscrito entre el ICO (Instituto de Crédito Oficial) del 
Gobierno de España y la contraparte beneficiaria: la Mamsurpaz.  

- Reglamento Operativo del Programa HND-015-B “INCREMENTO DE LA 
COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRADA DE LA 
CUENCA BAJA Y MEDIA DEL RIO GOASCORÁN” y sus disposiciones 
administrativas.  

- Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

Los cuatro (4) documentos comparten los siguientes principios básicos que 
constituyen la base para los procedimientos de contratación de los Fondos de 
Cooperación para el Agua y Saneamiento (FCAS):  
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a) Publicidad, transparencia, libre competencia y concurrencia de empresas y 
profesionales de otros países en igualdad de condiciones, objetividad, igualdad y 
no discriminación.  

b)  Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración 
otorgante.  

c)  Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.  

 

3. Se seleccionará un consultor mediante el método de Selección Basada en Calidad 
y Costo (SBCC), y siguiendo los procedimientos descritos en el apartado 
correspondiente de este documento de Términos de Referencia. 

 

4. Los presentes TdR’s están disponibles, de manera gratuita, tal y como establece el 
Convenio de Financiación, en el portal web del Sistema de Contrataciones de 
Estado de la República de Honduras (www.honducompras.gob.hn), Pagina del 
proyecto (www.cuencagoascoran.org) y en el apartado de licitaciones del Fondo del 
Agua de la página web de la AECID en Honduras (www.aecid.hn).  

 

5. Las propuestas deberán hacerse llegar a la dirección abajo indicada a más 
tardar a las 4:00 p.m. hora oficial de la Republica de Honduras del día 06 de 
abril de 2016. 

 
Dirección: 
Atención Equipo de Gestión Proyecto HND-015-B 
Sede de Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de la Paz, 
MAMSURPAZ.  
Barrio El Centro, contiguo al Mercado Municipal. San Juan, La Paz. 
Tel: 2217-8000. 

 
Dirección alterna: 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
Calle República de Colombia, #2329 Colonia Palmira, (atrás de Baleadas 
Express del Blvd. Morazán), Tegucigalpa. 

 
 
 
 
 
 
___________________________ 
PROF.FLAVIO ERNESTO GARCIA COREA 
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA 
MAMSURPAZ 
 
 
 

http://www.cuencagoascoran.org/
http://www.aecid.hn/
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2. ANTECEDENTES. 

La mancomunidad Mamsurpaz fue creada el 2 de julio de 2002 con el apoyo de la EDR-
Facilita/ PROSOC, por el interés de los alcaldes de la zona de trabajar mancomunados 
para impulsar el desarrollo de la región, y tiene como objetivo de trabajo: Mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes de los municipios que conforman la 
mancomunidad. 

La mancomunidad Mamsurpaz se encuentra actualmente ejecutando el proyecto 
¨Incremento de la cobertura de agua y saneamiento y gestión integrada de la cuenca 
baja y media del río Goascorán¨ el cual es financiado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS). 

El proyecto de “Incremento de la Cobertura de Agua y Saneamiento y Gestión Integrada 
de la Cuenca Baja y Media del Río Goascorán” tiene una cobertura en 11 municipios, 
de los cuales seis pertenecen al departamento de La Paz: Aguanqueterique, 
Aramecina, Lauterique, Mercedes de Oriente, San Antonio del Norte y San Juan, y 
conforman la Mancomunidad de Municipios del Sur de la Paz (Mamsurpaz). Los otros 
cinco municipios se encuentran geográficamente ubicados en el departamento de Valle 
y son: Alianza, Aramecina, Caridad, Langue, San Francisco de Coray. Entre estos 
municipios se encuentra una vinculación a través de la Mancomunidad de Municipios de 
la Frontera (Mafron). 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

3.1. Objetivo general. 

Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la cuenca del rio 
Goascorán, a través del incremento de la cobertura de agua y saneamiento con 
criterios de sostenibilidad y bajo el enfoque de la gestión integral del recurso 
hídrico, así como del fortalecimiento de las instituciones locales y regionales. 

 

3.2. Objetivos específicos. 

Objetivo 1. OE1. Contribuir al incremento de la cobertura sostenible de agua 
potable en 11 municipios la cuenca del rio Goascorán 

 
Objetivo 2. OE2. Contribuir al incremento de la cobertura sostenible de los 
servicios básicos de saneamiento en 11 municipios de la cuenca del rio 
Goascorán. 

 
Objetivo 3. OE3. Contribuir a reforzar el sistema institucional en 11 municipios 
de la cuenca del rio Goascorán para una adecuada gestión del sector agua que 
favorezca la gestión pública transparente y participativa del recurso 
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Objetivo 4. OE3. Contribuir a la gestión integral del recurso hídrico de la 
cuenca del rio Goascorán para garantizar la sostenibilidad de los recursos 
naturales. 

 
 
 

4. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA. 

4.1. Objetivo General. 

El objetivo de la presente consultoría es la revisión y actualización el diseño 
existente de la Red del Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano de 
Aramecina, y la elaboración del Estudio Final de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales, de tal manera que al finalizar esta consultoría los productos 
tengan la calidad y claridad suficientes para ser objeto de licitación. 

 

4.2. Objetivos Específicos. 

a. Revisión y Actualización del Estudio de la Red y sistema de tratamiento del 
Alcantarillado sanitario. 

b. Estudio de Alternativas para determinar la tipología de planta a implementar. 
c. Elaboración del Estudio final de la red y Planta de Aguas Residuales del Casco 

Urbano de Aramecina. Incluyendo toda la documentación necesaria para el 
proceso de licitación de obras y su posterior construcción. 

 

5. UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

El Proyecto se desarrolla en el casco urbano de Aramecina, Departamento de Valle, 
para llegar desde Tegucigalpa, se debe de tomar la carretera que conduce a la zona sur 
del país CA-5, en el Km 90 en el desvió de Jícaro Galán, se debe de virar hacia la 
derecha (viniendo de Tegucigalpa), luego se recorren 45 kilómetros y 2 km antes de 
llegar a la frontera del Amatillo se desvía a la derecha con destino a el casco urbano de 
Goascorán, de Goascorán a Aramecina se recorre una carretera de tierra con buen 
mantenimiento, una longitud de 20 kilómetros. Se tomó un punto Aramecina con GPS 
para geo-referenciar el sitio en que se desarrolla el proyecto, las coordenadas son 
13.741909°, -87.710134°. 
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5.1. Croquis de ubicación general de Aramecina. 

 

 
 

Imagen satelital con la ubicación del Casco Urbano De Aramecina. 
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5.2. Ubicación del sitio de la planta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área aproximada 5.5 Manzanas, coordenadas 13.738429°, -87.706632° 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORIA. 

Con el objetivo de mejorar los niveles de acceso a los servicios de Saneamiento y 
mejorar las condiciones de vida de la población del Casco Urbano de Aramecina 
ubicados en el municipio de Valle, se pretende llevar a cabo la revisión y actualización 
de la Red de Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano y la elaboración del Diseño 
Final de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

En mayo de 2007 el Departamento de Diseño y Construcción del Servicio Autónomo de 
Acueductos y Alcantarillados (SANAA) elaboró el diseño de la Red del Alcantarillado 
Sanitario y el Sistema de Tratamiento. El diseño final cuenta con la siguiente 
información: 

1. Topografía formato Excel. 
2. Coordenadas de los PI en formato Excel. 
3. Cálculos Distancias Colector Aramecina en formato Excel. 
4. Cálculos Hidráulicos en formato Excel. 
5. Calculo de Lagunas Aramecina en formato Excel. 
6. Memoria Técnica Proyecto Completo Aramecina en formato Pdf. 
7. Presupuesto Primera Etapa Aramecina en formato Pdf. 
8. Planos en formato Pdf. 

Para la realización de esta consultoría se ha determinado en previos análisis, que la 
alternativa más adecuada desde el punto de vista técnico, legal, institucional y socio 
económico, el siguiente tren de tratamiento: 

- Pre tratamiento o desarenador. 
- Laguna Facultativa. 
- Laguna de Maduración. 
- Tratamiento de Lodos.  

 
Algunas Obras complementarias que el consultor deberá de considerar para la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales son las siguientes: 

- Caseta de vigilancia. 
- Cerco perimetral. 
- Conexiones eléctricas. 
- Obras adicionales que surjan del planteamiento del proyecto. 

Nota: Las cotas de entrada y estructuras de entrada deberán de coincidir con las 
elevaciones de la red de alcantarillado. 
 
 

7. DATOS DE PARTIDA. 

El diseño de la planta deberá ser efectuado sobre los datos básicos indicados en el 
cuadro siguiente: 
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Criterios de Diseño 

No. Criterio Detalles 

1 Periodo de Diseño 
El diseño de la planta debe hacerse 
considerando un horizonte para el año 
2036. 

2 Población y crecimiento poblacional 

La proyección de población se ha 
determinado en base a los valores de la 
población estimada para el año 2015 
inicial y asumiendo una tasa de 
crecimiento constante del 0.8 % (El dato 
de la Tasa de Crecimiento de población 
deberá de ser verificado por el 
consultor). 

3 
Requerimientos de calidad del efluente 
tratado 

 “Normas técnicas de las descargas de 
aguas residuales a cuerpos receptores y 
alcantarillado sanitario” 

4 Dotación de agua potable. 

En verano la dotación se ve afectada por 
la disminución de las fuentes 
superficiales. Cuando comienza la 
temporada lluviosa el servicio es 
permanente. Considerar 120 lppd 

5 Viviendas que se servirán del Proyecto 

El número de viviendas que se servirán 
del proyecto es de 456, con 6 personas 
por vivienda. El consultor deberá de 
comprobar en campo el dato 
suministrado. 

6 Carga Contaminante de DQO Mg/L 
200-600 tomado de "Manual de 
Depuración de Aguas Residuales 
Urbanas" 

7 Carga Contaminante de DBO5 Mg/L 
200-300 tomado de "Manual de 
Depuración de Aguas Residuales 
Urbanas" 

8 Coliformes Totales UFC/100 ml 
10˄6 - 10˄7 tomado de "Manual de 
Depuración de Aguas Residuales 
Urbanas" 

Tabla  Nº 1 Datos de Partida. 

 
 



 
 
 
 

Incremento de la cobertura de agua y saneamiento y gestión integrada de la cuenca 
baja y media del río Goascorán 

HND-015-B                                                                 Página 15 
  

8. PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA 

Los productos esperados de la presente consultoría se muestran en la siguiente tabla: 

 

No. PRODUCTO 
I Dictamen Técnico de la revisión del diseño Hidráulico de la Red de 

Alcantarillado Sanitario. 
II Actualización del Estudio Final de la Red de Alcantarillado Sanitario.  
III Análisis de Alternativas para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del 

Casco Urbano de Aramecina (mínimo tres alternativas) 
IV Pre dimensionamiento de la planta de Aguas Residuales. 
V Borrador del Diseño Final de la planta de Aguas Residuales del Casco Urbano 

de Aramecina. 
VI Diseño Final de la planta de Aguas Residuales del Casco Urbano de 

Aramecina. 
 

Tabla  Nº 2 Listado de Productos esperados para Consultoría. 

 

9. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

9.1. Producto 1: Dictamen Técnico de la revisión del diseño Hidráulico de la 
Red de Alcantarillado Sanitario. 

El dictamen técnico deberá de contener como mínimo la siguiente información: 
 
 Revisión de la topografía: se deberán corroborar las distancias, estacionamientos 

y niveles y verificar si la topografía es lo suficientemente completa para el 
replanteo. 

 Digitalización de planos existentes, será necesario digitalizar los planos para 
realizar los ajustes correspondientes. Partiendo de las coordenadas de dos 
puntos, se deberá de establecer los amarres apropiados. 

 Revisión y actualización de caudales de diseño: se deberá revisar que la 
propuesta de caudales del estudio existente cumple con la normativa y la realidad 
del municipio, y se deberán actualizar los caudales partiendo del año 2016 como 
año 0, considerando que el diseño se elaboró en el año 2007. En caso de que la 
revisión de la propuesta actual no considere adecuados los caudales que se 
proponen, el consultor realizará su propia propuesta en base a la normativa de 
diseño del SANAA y la opinión del Equipo de Gestión. 

 Se ha concebido que la Red de Alcantarillado Sanitario, sea un Sistema 
Combinado (Sistema de Alcantarillado Convencional y Sistema de Alcantarillado 
simplificado). En los casos que sea posible y previa consulta con el Equipo de 
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Gestión, se deberá considerar la utilización del sistema de alcantarillado 
condominial para recolección de aguas residuales según lo establecen las normas 
del SANAA. 

 Actualización de los cálculos hidráulicos con los nuevos caudales de diseño y 
datos de población, los que se proporcionan en el numeral 10 de este documento. 

 Se deberá de revisar la hidráulica, velocidades, pendientes, recorridos de las 
tuberías, servidumbres, y todo lo que sea necesario para que la construcción del 
sistema de alcantarillado. En caso de requerirse cambios en el diseño, se deberá 
de comprobar que diseño final cumpla con la normativa técnica de alcantarillado 
del SANAA. 

 Revisión de la cota de entrada de la planta coincida con los cálculos hidráulicos y 
planos, y que la llegada es por gravedad. 

- Visita de Campo, el consultor deberá de agregar a la oferta las visitas que 
considere necesarias. 

 El Consultor deberá hacer las visitas necesarias al Casco Urbano de Aramecina 
para determinar que la instalación de la tubería indicada en el estudio tendrá 
utilidad. En caso de no ser así se deberán de eliminar del sistema los tramos que 
no tengan funcionalidad ni servicio a los usuarios del sistema, y cambiar los 
tramos que se puedan al concepto de “Sistemas de alcantarillado sanitario 
(sistema simplificado y de pequeño diámetro), para recolección de aguas 
residuales“. 

 
Nota: Si fuera necesario el levantamiento topográfico adicional, se deberá presentar la 

base de datos o libretas topográficas. Esta propuesta deberá ser sustentada 
técnicamente y deberá ser aprobado por el equipo de gestión. El consultor 
deberá de presentar un desglose de los costos adicional que podrían ser 
incurridos en la oferta económica. (Formulario FOE-2) 

 
 

9.2. Producto 2: Actualización del Estudio Final de la Red de Alcantarillado 
Sanitario. 

La actualización del Estudio Final de la Red de Alcantarillado Sanitario seguirá como 
mínimo las siguientes pautas: 
 Actualización de los cálculos de Diseño en función de Datos de Partida. 
 Corrida Hidráulica.  
 Planos. 
- Se completarán los planos hidráulicos y topográficos necesarios. Los planos 

deberán ser congruentes con los cambios sugeridos por el diseñador para el 
Diseño Final, en el caso que hubiera cambios. Si los planos están incompletos, 
se deberá de agregar a los mismos la información del diseño hidráulico, tal como 
cotas de invertidas, cotas de terreno natural, pendientes, volúmenes de 
excavaciones, planos de cajas domiciliarias, entre otros. El juego de planos que 
se entregue deberá de contener la información completa del diseño hidráulico, 
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así mismo deberá de contener numeración, un índice (Firmado, timbrado y 
sellado) para el resto del de los planos solo deberá ir sellado y firmado. 

- La entrega de los planos se deberá de hacer en formato digital en formato dwg y 
PDF. 

 Presupuesto: 

El presupuesto comprenderá los siguientes elementos: 

- Revisión de las cantidades de obra propuestas en el presupuesto, se podrá 
adicionar o restar las actividades y cantidades que sean necesarias. 

- Actualización del presupuesto. 
- Proporcionar presupuesto por Actividades actualizado. 
- Presupuesto por Insumos Actualizado. 
- Proporcionar fichas de Costos. 
- Tablas de presupuestos para licitación sin precios. 
- Presupuestos en formato de Excel y PDF. 
 El presupuesto debe estar debidamente firmado y sellado. 
 Especificaciones Técnicas de Construcción.  

El consultor deberá desarrollar un documento que contenga las especificaciones 
técnicas generales y específicas para la construcción del Alcantarillado Sanitario 
y planta de tratamiento. Al menos deberá de contener una explicación de la 
actividad, que implica la ejecución de la actividad y la forma o unidad de medida. 
El consultor deberá de entregar Especificaciones Técnicas de Construcción para 
Actividades e Insumos.  

 Memoria Descriptiva. 
Se deberá de elaborar un Informe del diseño final de los trabajos realizados, 
incluyendo información tales como Generalidades, Criterios de Diseño, Pre 
dimensionamiento, Cálculos Hidráulicos Finales. Presentar un documento 
consolidado con toda la información solicitada. 
 

9.3. Producto 3: Análisis de Alternativas para la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales del Casco Urbano de Aramecina. 

El producto del análisis de alternativas para la planta de tratamiento de aguas 
residuales, seguirá como mínimo las siguientes pautas: 
 
 En primera instancia el equipo de gestión sugiere el siguiente tren de 

tratamiento: 
 

1. Pre-tratamiento o desarenador. 

2. Caja distribuidora de caudales. 

3. Laguna Facultiva 

4. Lagunas de Maduración. 
Tabla  Nº 3 Tren de Tratamiento PTAR propuesta. 

 El consultor deberá de realizar un análisis de dos alternativas adicionales, como 
ser la implementación de RAFAS, FAFAS, ABR, SEDIMENTADOR, etc, 
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considerando como punto de partida, los criterios y puntuaciones que a 
continuación se enumeran: 

a. Superficie necesaria. 
b. Simplicidad de construcción: Movimiento de tierras, Obra civil y Equipos. 
c. Mantenimiento y explotación: Simplicidad de funcionamiento, Necesidad 

de personal, Duración de control y Frecuencia de control. 
d. Costos de construcción. 
e. Costos de explotación y mantenimiento. 
f. Rendimientos: Concentración máx. admisible, valores requeridos de 

acuerdo a la norma técnica de descargas de aguas residuales a cuerpos 
receptores. 

g. A estos criterios se les podrían agregar más aspectos a según 
valoraciones que pueda tener el equipo de gestión. 

 
Estos criterios están contenidos en las normas del SANAA en el apartado “Criterios 
de Selección de Alternativas de Depuración” 
 
 Se deberá de elaborar un Informe final concluyendo con valoración y justificación 

de la alternativa a ser empleada en el Casco Urbano de Aramecina. 
 

Nota: 
1. Este análisis deberá de llevar un cuadro comparativo de acuerdo a los criterios 

para selección de Alternativas. 
2. Las puntuaciones deberán de consensuarse con el Equipo de Gestión 

tomando como base la realidad de las condiciones del Casco Urbano de 
Aramecina. 

 
9.4. Producto 4: Pre dimensionamiento de la planta de Aguas Residuales. 

El pre dimensionamiento de la planta de aguas residuales, contendrá como mínimo 
los siguientes elementos siguiendo lo solicitado: 
 Levantamiento Topográfico del predio de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales que incluya los planos de topografía: 
 Deberán de contener los límites de propiedad, tipo de suelo, correderos, 

deslizamientos, sitios inestables, las longitudes máximas para realizar 
mediciones horizontales es de 20 metros en zonas de pendientes suaves, en 
pendientes fuertes las mediciones deberán de hacerse cada 10 metros. 

 Se deberá de presentar un plano de la poligonal de la parcela de la PTAR, con 
todos los datos del polígono, éste deberá de ir firmado y sellado. 

 Se deberá presentar un informe de pre dimensionamiento de la planta, tanto de 
los elementos de la línea de agua como de los elementos de la línea de lodos, 
donde se incluya una Memoria de Cálculo y una Memoria Descriptiva de los 
resultados del trabajo. Se deberán definir tanto los caudales que se han 
considerado para la planta como sus cargas contaminantes estimadas. Se 
espera que el diseño no sobredimensione las estructuras, y que considere la 
evacuación de las aguas lluvias por infiltración o conexiones ilícitas en la 
estructura de pre-tratamiento, es decir, incluir el vertedero de demasías. 
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 En esta etapa se deberá de presentar un plano de planta y perfil general de la 
ubicación de las estructuras y elementos de la planta, sobre la topografía 
definitiva que se usará para la realización del diseño final indicando los niveles 
de cada estructura. 

 Se deberán calcular los costos estimados de construcción de la obra para 
determinar si se cuenta los recursos necesarios para la ejecución de las obras, 
para evaluar si las obras se construirán de manera modular para un periodo de 
20 años o para todo el horizonte de diseño. 

 Se deberá de hacer como mínimo un análisis de suelos, y presentar los 
resultados y análisis obtenidos. 

9.5. Producto 5: Borrador del Diseño Final de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales del Casco Urbano de Aramecina. 

El borrador del diseño final de la planta de tratamiento de aguas residuales, seguirá 
como mínimo las pautas que aquí se indican: 
 Diseño: 

- Parámetros de Diseño. 
Los parámetros de diseño de las estructuras de la planta deberán ir de acuerdo a las 
normas de SANAA, tales como tiempo de retención hidráulica, velocidades, etc. 
Los valores esperados después del tratamiento de acuerdo a la norma del decreto 58 
y del SANAA son: 

- DQO : Calculada por consultor según especificaciones del SANAA. 
- DBO : Calculada por consultor según especificaciones del SANAA  
- Coliformes Fecal: Calculada por consultor según especificaciones del  
- Nitrógeno total: 30 mg/l 
- Fósforo total: 5 mg/l 
- SS: 100 mg/l 
 Memoria descriptiva del Sistema, que incluya una descripción y el diseño 

hidráulico de los componentes. Esta memoria deberá de incluir información de 
las características de los colectores de entrada a la planta, los elementos de la 
planta de aguas residuales y el colector de descarga. Es de mucha importancia 
que la memoria distinga los diferentes caudales que se encontrarán en el 
sistema a lo largo del año, y que defina caudales para los colectores y el 
pretratamiento, y caudales para las unidades de tratamiento en la planta así 
como cargas contaminantes estimadas. 

 Cálculo hidráulico de los componentes de la planta de aguas residuales. 
 Esquema de Diagrama de Flujos de las líneas de agua y de lodos. 
 Presupuesto: 

- Cálculo de cantidades de obra. 
- Cálculo de Fichas unitarias de todos los componentes. 
- Presupuesto por actividades e insumos de todos los componentes de la planta 

incluyendo, los acarreos de los materiales disponibles en la zona y transporte de 
aquellos que no lo están, los colectores de entrada y descarga. 

- Tablas de presupuestos para licitación sin precios. 
- Presupuestos en formato de Excel y PDF. 
 Cálculo estructural de los componentes de la planta, que sean necesario: 

- Análisis de los hallazgos del análisis de suelo realizado. 



 
 
 
 

Incremento de la cobertura de agua y saneamiento y gestión integrada de la cuenca 
baja y media del río Goascorán 

HND-015-B                                                                 Página 20 
  

- Si fuere necesario, cálculo de Cimentaciones, Losa de Piso, Columnas, Vigas, 
Soleras, Losas Superiores. Estos análisis se deberán realizar en caso de ser 
necesarios: 

- Se deben de incluir análisis de sub-presiones. 
- Análisis de Empujes laterales de suelos. 
 Cálculos del sistema eléctrico de la Planta de Aguas Residuales  
 Juego de Planos de los Sistemas Propuestos, con portada índice y numeración. 

Se elaborarán los planos necesarios para llevar a cabo la construcción de las 
obras. Éstos deberán estar sellados y firmados por el consultor para ser 
aprobados por el ingeniero designado por el Equipo de Gestión en la etapa de la 
revisión final del diseño; de acuerdo con la solución tecnológica propuesta, y 
como mínimo, se presentarán los siguientes: 

- Portada 
- Ubicación e índice. 
- Planos Topográficos. 
- Planos de Diagrama de Flujo y Procesos de tratamiento de la línea de aguas y la 

línea de lodos. 
- Plano General. 
- Planos de los componentes: 
- Planos Hidráulicos de planta de aguas residuales los cuales incluya planta, 

cortes y detalles de cada uno de los componentes. 
- Plano de perfil que muestre todas las estructuras que se unen entre sí, con la 

ubicación de las elevaciones a las que deben de estar ubicadas cada estructura, 
para poder ver la interacción de las estructuras del tratamiento. 

- Planos estructurales. 
- Planos arquitectónicos. 
- Planos de instalaciones eléctricas. 
- Planos hidráulicos de los colectores de descarga Planos en planta y perfil, 

indicando rasantes, diámetros, pendientes, longitud de tuberías y estructuras 
especiales. 

- Plano de detalles de pozos de inspección y otros necesarios para la ejecución. 
 

Nota: Esta lista no limita la cantidad de planos que se deben de entregar, ya que la 
lista final la determinará el estudio final, y las necesidades de representar en planos 
la información que sea necesaria para la construcción del proyecto, los planos 
deberán de ser aceptados a entera satisfacción por el contratante. 

 
Todos los planos deberán tener, curvas de nivel, elevación y nombre de punto, 
rotulación de las curvas de nivel, calidad de línea esto con el objetivo de poder hacer 
diferencias entre las representaciones del dibujo, norte, referencias, direcciones, 
representación de quebradas, cajas puentes, alcantarillas, cercos, etc. Todos los 
planos deberán ser en 60x90 centímetros, a menos que se indique lo contrario. Los 
detalles representados en los planos deberán tener un tamaño de letra apropiado, de 
tal manera que la información pueda ser legible. 
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 Cronograma de Actividades. 
Utilizando la semana como unidad de medida, el consultor presentará un 
cronograma para la ejecución de las obras físicas, con las actividades acordes a 
los renglones del Presupuesto que da el costo del proyecto y la obra física según 
los rendimientos de cada una de estas. Este será la base para la calificación de 
las ofertas que se presenten al hacer la licitación para la ejecución respectiva 
(presentada en Microsoft Proyecto similar). 

 
 Manual de Operación y Mantenimiento. 

Deberá contener como mínimo la descripción de las actividades básicas de 
costos previstos para tal fin. Este documento deberá estar ampliamente ilustrado 
para facilitar la comprensión y debe ser suficientemente sencillo para que pueda 
ser entendible para cualquier operador 

 
 Especificaciones Técnicas de Construcción. 

El consultor deberá desarrollar un documento que contenga las especificaciones 
técnicas generales y específicas para la construcción del alcantarillado y del 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales. Al menos deberá de contener una 
explicación de la actividad, que implica la ejecución de la actividad y la forma o 
unidad de medida. El consultor deberá de entregar Especificaciones Técnicas de 
Construcción para Actividades e Insumos. 

 
 Costos del metro cubico de agua tratado y cálculos de tarifa. 
 Fotografías e ilustraciones resultantes del estudio. 

 
9.6. Producto 6: Diseño Final de la Planta de Aguas Residuales del Casco 

Urbano de Aramecina. 

El Diseño Final de la Planta de Aguas Residuales, deberá comprender la 
presentación ordenada y sistemática, en forma digital e impresa del Estudio y Diseño 
(un original y dos copias). Dicho documento deberá tener las siguientes 
características: 

 
 El Diseño Final deberá incluir las correcciones y ajustes realizados por el Equipo 

de Gestión al Borrador del Diseño Final definido como producto V. 
 Presentar todos los archivos usados para la elaboración de la consultoría, en 

formatos pdf, dwg, inp, Excel, Word, jpg etc. 
 Se deberá firmar, timbrar y sellar lo siguiente: 

- La portada del Diseño Final. 
- Presupuesto consolidado. 
- Portada del juego de planos. 
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10. PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Presentación de la documentación completa y necesaria para la aprobación del 
proyecto por parte del contratante. 

 

El consultor entregará todos los informes y todos los componentes del estudio sus en 
idioma español, en forma clara, concisa y objetiva, el documento debe ser presentado 
en páginas de tamaño carta, encuadernado e impreso a colores (el original), Todos los 
planos deberán ser en 60x90 centímetros, a menos que se indique lo contrario. Los 
detalles representados en los planos deberán tener un tamaño de letra apropiado, de 
tal manera que la información pueda ser legible, de todos los planos y Productos se 
deberá de entregar un original y dos copias en físico, y en digital en tres (3) discos 
compactos. 

 

El consultor deberá de utilizar los siguientes programas para el desarrollo de los 
productos: 

 
 Microsoft Word: Información narrativa (Memorias Descriptivas y Memorias de 

Cálculos) 

 Microsoft Excel: Cuadros con cálculos, corrida hidráulica. 

 Microsoft Project: Cronograma de Ejecución de Obra.  

 AutoCAD: Planos 

 Adobe Acrobat: Planos.  

 SewerCAD: Corrida Hidráulica. (Opcional) 

 
 

A continuación se presentan los plazos de entrega de productos: 

 

No
. 

PRODUCTO 

TIEMPO DE ENTREGA 
(DIAS) 

DÍAS DÍAS 
ACUMULADOS 

I Dictamen Técnico de la revisión del diseño Hidráulico 
de la Red de Alcantarillado Sanitario. 

15 15 

II Actualización del Estudio Final de la Red de 
Alcantarillado Sanitario. 

20 35 

III Análisis de Alternativas para la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del Casco Urbano 
de Aramecina (mínimo tres alternativas). 

25 60 

IV Pre dimensionamiento de la planta de Aguas 
Residuales. 

20 80 
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No
. 

PRODUCTO 

TIEMPO DE ENTREGA 
(DIAS) 

DÍAS DÍAS 
ACUMULADOS 

V Borrador del Diseño Final de la planta de Aguas 
Residuales del Casco Urbano de Aramecina. 

20 100 

VI Diseño Final de la planta de Aguas Residuales del 
Casco Urbano de Aramecina. 

20 120 

Tabla  Nº 4 Plazos de Entrega de los Productos. 

 
La versión final de los productos deberá de incluir las correcciones y ajustes 
solicitados por el contratante, a través del Equipo de Gestión.  

 

Toda información empleada o preparada durante el desarrollo de la consultoría es de 
carácter reservado y no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento 
escrito del contratante. 

 
 
11. PLAZO ESTIPULADO PARA EL DESARROLLO DE LOS 

ESTUDIOS. 

El plazo estipulado para el desarrollo de la presente consultoría es de 120 días 
contados a partir de la fecha de Orden de Inicio. Este plazo considera el tiempo 
correspondiente al desarrollo completo del estudio. 
 

 
12. DAÑOS Y PERJUICIOS. 

En caso de incumplimiento en el plazo de entrega de los Informes Finales, El 
Consultor deberá pagar una multa equivalente al 0.18% diario del valor del contrato, 
por un periodo de 10 días como máximo. Una vez alcanzado este tiempo se resolverá 
el contrato por incumplimiento. Sin embargo, en caso justificado, se podrá solicitar una 
prórroga para el desarrollo del estudio, para lo que deberá presentar una solicitud de 
ampliación de tiempo por escrito dentro del plazo contractual a la MAMSURPAZ , a 
través del Equipo de Gestión del Proyecto quien verificará la razonabilidad de lo 
indicado, siendo la decisión procedente notificada  por escrito al Consultor. 

 
 
13. SEGUIMIENTO A LA CONSULTORÍA Y CONTRAPARTE DE LA 

UNIDAD DE GESTIÓN. 

 
El Gerente del Equipo de Gestión, nombrará a un ingeniero de los miembros del 
Unidad para dar seguimiento y apoyo a la consultoría, así como para la revisión final 
del trabajo encaminado a su recepción y pago. 
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Los trabajos se realizarán en estrecha colaboración con el profesional de contraparte 
nombrado. No obstante lo indicado, el Consultor principal será el único responsable de 
los resultados y conclusiones que se obtengan del estudio y por los inconvenientes 
relacionados que surgieran al ser concluido o ejecutado. 

 
El consultor deberá de tener la disponibilidad de participar en reuniones de trabajo, 
con el Equipo de Gestión, ya sea en las Oficinas Técnicas de Cooperación en 
Tegucigalpa o en las oficinas de Mamsurpaz. 

 
14. FORMA DE PAGO. 

El pago que se pacte con El Consultor deberá comprender los costos necesarios e 
impuestos por ley para el total desarrollo de los productos; los costos incluirán pero no 
se limitarán a los gastos de movilidad, obtención de la información, diseño, dibujo, 
reproducción y encuadernado de los estudios. 

 

No. PRODUCTO ESPERADO 
PORCENTAJE 

DE PAGO 

1 Dictamen Técnico de la revisión del diseño Hidráulico de la 
Red de Alcantarillado Sanitario.  

15% 

2 Actualización del Estudio Final de la Red de Alcantarillado 
Sanitario. 

20% 

3 Análisis de Alternativas para la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales del Casco Urbano de Aramecina (mínimo 
tres alternativas). 

10% 

4 Pre dimensionamiento de la planta de Aguas Residuales. 10% 

5 Borrador del Diseño Final de la Planta de Aguas Residuales 
del Casco Urbano de Aramecina. 

35% 

6 Diseño Final de la planta de Aguas Residuales de 
Aramecina. 

10% 

TOTAL 100% 
Tabla  Nº 5 Distribución de Procentaje de Pago por Producto. 

 
Nota: Los pagos del consultor estarán condicionados a la revisión de los productos 
por parte del equipo de gestión, en representación del contratante, por lo cual el 
consultor deberá atender todas las recomendaciones realizadas. Una vez que las 
mismas sean objeto de subsanación, la Mamsurpaz, a través del Equipo de Gestión, 
emitirá una constancia que se ha recibido el producto a satisfacción para proceder a 
Pago.   
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Todos los productos generados por esta consultoría serán propiedad exclusiva de 
MAMSURPAZ. 

 
15. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 

Al consultor se le practicará una retención equivalente al Diez por Ciento (10%) de 
cada pago parcial para constituir la Garantía de cumplimiento de Contrato, valor que 
será devuelto a más tardar 30 días después de finalizada la consultoría, y recibidos los 
productos a conformidad por Mamsurpaz, a través del Equipo de Gestión y la AECID. 

 

Adicionalmente el consultor deberá de presentar una garantía equivalente al 15% del 
valor de los honorarios con exclusión de costos mediante fianza bancaria o cheque 
certificado con una vigencia de tres (3) mes adicional al plazo del contrato. 

 

16. IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

Se hará una retención equivalente al Doce y medio por ciento (12.5%) sobre los 
honorarios en concepto de Impuesto Sobre la Renta, No obstante, si el Consultor está 
sujeto al régimen de pagos a cuenta, deberá presentar la constancia actualizada. 
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SECCIÓN III 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
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17. PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

La Propuesta deberá estar foliada y no deberá presentar escritos entre líneas ni sobre 
el texto mismo. 
 
La Propuesta del Oferente deberá presentarse en un paquete sellado, rotulado en el 
centro con el número, nombre del Concurso y la dirección donde se deben presentar 
las Propuestas. En la esquina superior izquierda deberá leerse claramente el nombre y 
la dirección del remitente. Dentro de dicho paquete deberá presentarse tres (3) sobres 
que conforman la Propuesta, marcados así: 
 
El sobre No.1 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como 
“DOCUMENTOS LEGALES”, contendrá el original de los documentos de Legales 
solicitados y deberá contener además, dos (2) copias.  
 
El sobre No. 2 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como “OFERTA 
TÉCNICA/PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA”, contendrá el original de los 
documentos de la Oferta Técnica y deberá contener además, dos (2) copias.  
 
El sobre No. 3 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como “OFERTA 
ECONÓMICA”, contendrá la Propuesta Económica únicamente en un (1) original y dos 
(2) copias. 

 
Toda la información deberá ser presentada en digital en formato de PDF y en un CD 
que contenga las carpetas legal, técnica y económica. Este CD se incluirá en el sobre 
No. 3. 

 
La Mancomunidad de Municipios del Sur de Departamento de La Paz (MAMSURPAZ) 
no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la Propuesta se traspapele, se 
pierda o sea abierta prematuramente si el sobre exterior no está sellado y rotulado 
como se ha estipulado. Si los sobres no se entregan debidamente sellados y 
marcados según se ha indicado, es motivo de descalificación y por lo tanto dichos 
sobres serán devueltos.  
 
Las propuestas deberán hacerse llegar a más tardar a las 4:00 p.m. hora oficial de la 
Republica de Honduras del día 06 de abril de 2016 
 
Dirección: 
Atención Equipo de Gestión Proyecto HND-015-B 
Sede de Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de la Paz, 
MAMSURPAZ, Barrio El Centro, contiguo al Mercado Municipal. San Juan, La Paz. 
Tel: 2217-8000. 
 
A manera de facilitar la presentación de propuestas para los consultores, se establece 
como dirección alterna para presentación de propuestas la Oficina Técnica de 



 
 
 
 

Incremento de la cobertura de agua y saneamiento y gestión integrada de la cuenca 
baja y media del río Goascorán 

HND-015-B                                                                 Página 28 
  

Cooperación en Tegucigalpa, respetando hora y fecha indicadas, en la siguiente 
dirección. 
 
Dirección alterna: 
Cooperación Española 
Oficina Técnica de Cooperación - AECID 
Colonia Palmira, atrás de Baleadas Express del Blvd. Morazán, Tegucigalpa. 
 

18. ROTULACION DE LAS OFERTAS 

 

ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA: 
 

 Nombre, razón o denominación social, dirección completa y teléfono/fax y/o correo 
Electrónico del oferente.   

 
 

PARTE CENTRAL: 
 

Concurso No. HND-015-B/04-16 
“REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, Y 
DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE” 
 

OFERTA TÉCNICA/PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA /OFERTA ECONÓMICA 
ORIGINAL / COPIA No.1 / COPIA No. 2 

 
Dirección: 
Atención Equipo de Gestión Proyecto HND-015-B 
Sede de Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de la Paz, 
MAMSURPAZ.  
Barrio El Centro, contiguo al Mercado Municipal. San Juan, La Paz. 
Tel: 2217-8000 

 
 
 
 
19. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  

Cerrado el plazo para la presentación de propuestas. Se nombrará la comisión para 
que en representación del Contratante, realicen el proceso de apertura de propuestas, 
la apertura se realizará mediante acto privado y se dará inicio al proceso de 
evaluación de propuestas. 
 
Especificar el periodo de validez de la oferta que como mínimo deberá ser 90 
días contados a partir de la fecha de la entrega de la propuesta. 
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El proceso de evaluación se realizara en tres (3) etapas, las cuales serán las 
siguientes: 
 

a. Evaluación de Capacidad Legal, etapa en la cual se demuestra la elegibilidad 

para llevar a cabo el trabajo a través de la metodología cumple o no cumple. 

b. Evaluación de la Oferta Técnica 

c. Evaluación Oferta Económica 

 
A continuación presenta una descripción de las etapas de evaluación: 
 

a. Primera Etapa Capacidad Legal 

El concursante deberá presentar los documentos solicitados en el cuadro que 
continuación se presenta: 
 

Documentos Solicitados Cumple o no 

Cumple 

Capacidad Legal del Consultor 

1. Formulario de Datos Generales del Oferente firmado y sellado por él 
conforme a la Sección IV Formularios, formulario CL-1. (DS) 

 

2. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad del consultor principal. (DS)  

3. Declaración Jurada y autenticada por Notario Público, de no estar 
comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refieren los 
Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado de Honduras. (DS) 

 

4. Constancia de no estar comprometido según los numerales 1 y 2 del 
Artículo 15 de la Ley de Contracción del Estado. (PGR). (DS) 

 

5. Fotocopia del Carnet del Registro Tributario Nacional. (DS)  

6. Constancia de estar inscrito en la Oficina Normativa de Contratación y 
Adquisiciones del Estado (ONCAE). (DS) 

 

7. Solvencia del CICH del Consultor Principal vigente. (DS)  
8. Constancia de Solvencia Fiscal Electrónica emitida por la DEI. (DS)  

NOTA: De los Documentos Subsanables (DS) indicados en el listado anterior únicamente se 
aceptará la subsanación en un máximo de tres (3) días hábiles a partir del día siguiente a la fecha 
de la notificación, tanto por omisión involuntaria o por errores en la presentación de los mismos. 

El concursante deberá cumplir con la presentación de todos los documentos indicados 
en el cuadro anterior, caso contrario, no se continuará con su evaluación en la siguiente 
etapa. 
 

b. Evaluación de la Oferta Técnica 
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El concursante será evaluado conforme a los criterios que se detallan en el 
cuadro a continuación: 
 
 

Criterios de Evaluación Puntaje 
Máximo 

1. Experiencia Profesional en el área de Ingeniería Civil (Formulario 
TEC-1)  

15 

2. Experiencia Especifica en Ejecución de Estudios afín al proceso de 
concurso (Formulario TEC-2)  

40 

3. Metodología y Enfoque General de la Consultoría (Formulario 
TEC-3)  

20 

4. Cronograma de Ejecución (Formulario TEC-4) 15 
5. Instrumentación y equipo Disponible (Formulario TEC-5)  10 

Total 100 % 

 
El Oferente que no alcance el puntaje mínimo establecido (70%), no pasará a la etapa de 
evaluación de la Oferta Económica. 

 
Para la determinación de los puntajes en los diferentes criterios indicados en la tabla 
anterior, se realizará el análisis conforme a los cuadros que para tal fin se detallan a 
continuación: 
 
 
 
Criterio No. 1: Experiencia Profesional en el área de Ingeniería Civil (Formulario 

TEC-1) 
 

Requisito Evaluación 
Documentación 

requerida 
Experiencia General mínima: 
 
Se evaluara los años de ejercicio profesional, en el 
campo de ingeniería civil, tomados a partir de la fecha 
de graduación. 
 
 
3-5 años   ………………….5 puntos 
6-9 años  …………………10 puntos 
10 o más años ……..……15 puntos 
 
 

15  Curriculum Vitae 
actualizado. 

 Copia de Titulo 
 
 

Formulario TEC-1 
con sus 

respectivos 
anexos 
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Criterio No. 2: Experiencia Específica en Ejecución de Estudios afín al proceso de 

concurso (Formulario TEC-2). 
 
 

Requisito Evaluación 
Documentación 

requerida 
Experiencia Específica mínima en estudios y diseños: 
 
La capacidad técnica de los Consultores será 
determinada por su experiencia en estudios similares 
al propuesto en estas Bases de Concurso (TDR) 
“Revisión y Actualización de la Red de alcantarillado 
Sanitario, y Diseño de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales del Casco Urbano del municipio de 
Aramecina, departamento de Valle” y dentro de los 
últimos diez (10) años. 
 
Estudios los cuales hayan sido completados 
satisfactoriamente y que sean de naturaleza y 
complejidad similar al estudio requerido. 
 
1-2 estudios  …………………10 puntos 
3-5 estudios  …………………20 puntos 
6-9 estudios  …………………30 puntos 
10 estudios o más  ……….....40 puntos 
 

40 
Formulario  
TEC-2 con sus 
respectivos anexos  

 

Se solicita a los/las concursantes que se limiten a la descripción de trabajos 
relacionados con esta consultoría, no se valorarán experiencias diferentes a lo 
solicitado. 
 
Criterio No. 3: Metodología y Enfoque General del estudio (20 puntos) (Formulario 

TEC-3) 
 
El consultor debe presentar junto con su propuesta la metodología que empleará para 
el desarrollo de la consultoría, adicionalmente establecerá la forma en la cual se 
abordaran las diferentes etapas del estudio. 

 
Se tomará en consideración la manera en que el Consultor dará solución a los 
problemas, para ello, como parte de la propuesta el Consultor hará una síntesis de la 
forma en que se abordará cada uno de los componentes principales del estudio en 
mención, detallándose en los siguientes puntos principales: 

 
• Revisión de los Estudios Existentes 
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• Descripción de la actividad “Revisión de Topografía” 
• Descripción del diseño hidráulico 
 
No se permitirá que como metodología de trabajo se copie los términos de referencia, 
en caso de que un Consultor lo realice se le calificará con cero el desarrollo de la 
misma. 
 
 

Criterio 3: Metodología y Enfoque General de la Consultoría 
EVALUACION 

(PUNTOS) 

Detalle insuficiente: 
La metodología presentada está incompleta, no está ajustada a los 
requerimientos del proyecto, es presentada con desorden o con 
inconsistencias, y en particular no concuerda con el cronograma de trabajo. 

1-5 

Poco detalle:  
La propuesta metodológica únicamente enlista las etapas, las actividades, las 
tareas requeridas, pero no explica claramente la forma en que se realizarán, 
los métodos y técnicas por emplear, y no incluye responsables, requerimientos 
y objetivos, no presenta propuestas o comentarios para el mejor cumplimiento 
de los objetivos del proyecto. 

6-10 

Detalle incompleto:  
En la metodología presentada se enlistan las etapas, las actividades, las tareas 
requeridas, se dice cuáles técnicas se emplearán, indica los productos a 
obtener y los responsables. 

11-15 

Detalle completo: 
La propuesta metodológica además de presentar lo indicado en los puntos 
anteriores, presenta y desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que 
empleará en cada actividad, demuestra un entendimiento sólido de un 
esquema metodológico completo y comprehensivo. Esta metodología deberá 
abarcar todos los aspectos necesarios: organización, control, desarrollo, 
dirección, aprobación. 

16-20 
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Criterio No. 4: Cronograma de Ejecución (Formulario TEC-4) 
 
El programa de trabajo de la consultoría, deberá ser presentado utilizando Diagrama 
de Barras o Gant, utilizando la semana como unidad de tiempo. El cronograma debe 
ser legible y claro, fácil de interpretar que incluya los principales grupos de actividades, 
pero que al mismo tiempo permita, profundizar en el detalle.  
 

Criterio 4: Cronograma de Ejecución 
EVALUACION 

(PUNTOS) 
Detalle Insuficiente: El cronograma está incompleto, no está ajustado 
a los requerimientos de los TDR, es presentado en desorden o con 
inconsistencias y no concuerda con el proyecto. 
 

1-5 

Cronograma con detalle incompleto: cuando se presente un 
desglose de los recursos por etapa, actividad y/o tarea, los productos 
indicados en los términos de referencia con la descripción clara y 
precisa de cada uno de ellos y con el detalle pormenorizado de la 
distribución de los recursos en el tiempo, que permita determinar; la 
secuencia de ejecución de las diferentes etapas. 
 

6-10 

Cronograma completo: cuando se presente un cronograma detallado 
con el siguiente desglose: dedicación de los recursos por etapa, 
actividad y/o tarea y con el detalle pormenorizado de la distribución de 
esos recursos en el tiempo, que permita determinar claramente la 
secuencia de ejecución de las diferentes etapas, indicando además, 
ruta crítica, holgura y la definición de factores críticos del éxito de cada 
actividad y la calendarización de entrega de los productos 
especificados en los términos de referencia. 
 

11-15 

 
 

Criterio 5: Instrumentación y Equipo Disponible (Formulario TEC-5) 
 
Este ítem se evaluará la capacidad del Consultor, en relación a su disponibilidad de 
equipos, instrumentos, logística, apoyo de recursos y herramientas de software de 
diseño y simulación que le permitirán enfrentar los estudios de conformidad con lo que 
se solicita en los términos de referencia de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
 

Equipo logístico mínimo disponible para elaborar la consultoría 10 puntos 

Vehículo doble tracción 2 

Estación Total 2 

GPS 2 

Software de Diseño: EPANET, AUTOCAD, EXCEL, CIVIL 3D o similares 4 
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c. Evaluación Oferta Económica 

 

Dentro de este apartado, se valorarán las ofertas económicas de la siguiente 
forma: 
 
Precio de la Oferta con un máximo de puntos a obtener de 20, que serán 
asignados a la mejor Oferta Económica, calculándose los puntos de las 
siguientes Ofertas según la siguiente fórmula: 
 
La puntuación económica de cada Oferta se obtendrá según la fórmula 
siguiente: 
 

�
������� × 

����
��

 

Siendo: 
 PECOi : la puntuación económica de la Oferta considerada 
            Oi : la Oferta Económica correspondiente a la Oferta considerada 
 Omín : la Oferta Económica más baja de entre todas las recibidas 
 
La oferta económica deberá ser presentada utilizando el formulario FOE-1 
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA. Que se presenta en la 
sección de formularios de los presentes Términos de Referencia. 
 
La puntuación final de cada Oferente se obtendrá sumando los puntajes 
(Técnico y Económico): 
 
PF = PTECi + PECOi 
 
PF será expresado con dos decimales. 
 

 
d. Evaluación Final de las Propuestas 

 
La selección de la propuesta, se realizara a través del procedimiento Selección 
Basada Calidad y Costo (SBCC). La puntuación final de cada Oferente se 
obtendrá sumando los puntajes (Técnico 80 % y Económico 20%): 
 
PF = PTECi + PECOi 
 
PF será expresado con dos decimales. 
 
Nota: En caso de haber dos (2) o más Ofertas con la misma puntuación final, 
será seleccionada la de menor importe. Si el precio ofertado por ambas 
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propuestas es igual, se procederá según lo establecido en el Reglamento de la 
Ley de Contratación del Estado. 
 
No se admitirán ofertas económicas superiores al presupuesto de base, el cual 
es de L. 226,000.00 (Doscientos veintiséis mil Lempiras exactos). 
 
 

20. ACLARACIONES 

 

Todos los consultores que hayan obtenido estas bases y que requieran alguna 
aclaración sobre las mismas, deberán comunicarse con el contratante por escrito al 
correo electrónico licitaciones@cuencagoascoran.org siempre y cuando las 
solicitudes de aclaración sean recibidas a más tardar (15) días calendario antes de la 
fecha de presentación de la propuesta. El contratante responderá vía correo 
electrónico las solicitudes de aclaración que reciba en un plazo de 5 días calendario 
posteriores al día de recibido la solicitud de aclaración en el correo privado de cada 
concursante y publicando una circular aclaratoria en los espacios web: 
www.cuencagoascoran.org y www.aecid.hn se publicarán además en el Sistema 
de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:licitaciones@cuencagoascoran.org
http://www.cuencagoascoran.org/
http://www.aecid.hn/
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SECCIÓN IV 
FORMULARIOS  
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DOCUMENTOS DE CAPACIDAD LEGAL 
 
 
FORMULARIO CL-1 

 

DATOS GENERALES DEL CONSULTOR PRINCIPAL O DE LA EMPRESA PARTICIPANTE 

1. Nombre o razón social: _____________________________________________________  
2. Domicilio: __________________________________________________________  
3. Dirección Postal: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
_ 

Ciudad: ________________________ Estado: _________________ País: 
__________________ 

Teléfono No.____________________ Fax No. ____________________ 

Correo Electrónico (E-mail) ___________________________________________ 

Página web_________________________________________________________ 
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OFERTA TÉCNICA 
 
TEC - 1 Hoja de vida del Personal Profesional 
TEC - 2 Experiencia Específica  
TEC - 3 Metodología, Plan de Actividades y Organización Técnica - Administrativa  
TEC - 4 Cronograma de Ejecución  
TEC - 5 Descripción del Equipo y de Software 
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FORMULARIO TEC-1 

Hoja de vida del Consultor Principal 
 
La Mamsurpaz se reserva el derecho de confirmar los datos e información 
proporcionados en este formulario. 

 

Cargo propuesto (indicar también, cuando aplique):  

Nombre del Proponente: 

 

Datos generales del profesional propuesto 

Primer apellido: 

 

Segundo apellido: 

 

Nombres: 

 

Fecha de nacimiento: 

día           mes           año 

Lugar de nacimiento: 

 

Nacionalidad: 

 

Dirección permanente: Lugar de trabajo (si aplica): 

Teléfono:  Teléfono:  

 

Educación 

(Educación media en adelante. Adjuntar copia del título profesional obtenido) 

Nombre Institución y lugar 
Años de asistencia 

Título Obtenido 
Desde Hasta 

    

    

 

Cursos Recibidos 

(Relacionados con la consultoría) 

 

 

 

 

Asociaciones profesionales a las que pertenece 
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Experiencia laboral 

Desde (Mes/Año) 

 

Hasta (Mes/Año) 

 

Título exacto del puesto:  

 

Nombre del consultor: 

Dirección del consultor: 

Descripción de principales actividades: 

 
 
 

Certificación 

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi 
persona, mis calificaciones y mi experiencia. 

 

Firma de profesional propuesto_______________________________________ Fecha  
_______________ 

 

Firma del representante del Proponente___________________________ Fecha  _______________ 

 

Adjuntar copia del Título Profesional del grado profesional y otros diplomas declarados. 
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FORMULARIO TEC-2  
 

Experiencia Específica 
 
Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma 
individual o como integrante de empresa o consorcio. 
 

Descripción de las obra ejecutada por el Oferente:  
 
 
 
Nombre del Contratante:  
 
 
Dirección:  
Teléfono  
Fax  
Correo Electrónico  
 

País donde se ejecutó la obra:  
 
Lugar dentro del País:  
 
Tiempo de ejecución de la obra:  
Fecha de iniciación(mes/año):  Fecha de terminación(mes/año):  
Valor total de ejecución de la obra: (en L.)  
 
Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el valor del contrato que le correspondió al 
licitante que presenta la experiencia específica:  
 
Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el nombre de las otras 
personas/firmas/entidades que formaron parte del consorcio.  
 
 
La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias 
presentadas y debe estar respaldada por la copia de comprobantes de la finalización de 
la consultoría a entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante.   
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FORMULARIO TEC- 3 
 

Metodología, Plan de Actividades y Organización Técnica – Administrativa 
 

La metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la propuesta técnica. 
Se le sugiere que presente su propuesta técnica, dividida en las tres partes siguientes: 
 
a. Enfoque técnico y metodología  
b. Plan de trabajo y cronograma  
c. Organización técnica - administrativa  
 
a. Enfoque técnico y metodología. Se deberá explicar entre otros:  
1. Comprensión de los objetivos del trabajo.  
2. Problemas que se están tratando y su importancia, enfoque técnico que se adoptará 
para tratarlos.  
3. Enfoque de los servicios, lógica de las actividades propuestas.  
4. Métodos y técnicas a emplear para obtener el producto esperado, resaltando la 
consistencia con el enfoque y plan de trabajo propuesto. 
5. Responsables de las actividades por parte del consultor y requerimientos del 
Prestatario/Beneficiario  
6. Detalle productos a entregar en cada fase.  
 
b. Plan de Trabajo y Cronograma. Se deberá proponer las actividades principales del 
trabajo, su contenido y duración, fases y relaciones entre sí, etapas (incluyendo las 
aprobaciones provisionales del Prestatario/Beneficiario), y las fechas de entrega de los 
informes. El plan de trabajo propuesto deberá ser consistente con el enfoque técnico y 
la metodología, demostrando una compresión de los TDR y habilidad para traducirlos 
en un plan de trabajo factible. Aquí se deberá incluir una lista de los documentos 
finales, incluyendo informes, dibujos y tablas que deberán ser presentadas como 
producto final. El plan de trabajo deberá ser consistente con el Programa de Trabajo en 
el Formulario TEC-5.  
 
c. Organización Técnica - Administrativa Se deberá describir la Organización 
Administrativa y Técnica que pretende implementar durante el desarrollo del proyecto, 
tomando en cuenta las funciones y tareas principales a realizar con el personal 
propuesto, equipo técnico y respaldado mediante organigramas claros y precisos.  
 
Organización Técnica: Deberá presentar un Organigrama en el cual se indiquen los 
niveles de mando en el equipo y la relación con el Contratante, en él se debe definir 
claramente el personal clave, técnico y de campo que estarán directamente asignado al 
proyecto, así como el personal de apoyo a los mismos. Se debe anexar la descripción 
de las funciones y/o tareas principales del personal.  
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Organización Administrativa: Deberá presentar un Organigrama en el cual se 
indiquen los niveles de mando para coordinar el trabajo administrativo y su relación con 
El Organismo Ejecutor, así como su apoyo al grupo de especialistas y técnicos que 
estarán directamente en los trabajos de construcción, se debe describir las actividades 
y/o tareas a ejecutar en cada uno de los niveles. 
 
 
FORMULARIO TEC- 4 
 

Cronograma de Ejecución de la Consultoría 
 

Deberá mostrarse las actividades principales a realizar para el desarrollo de la 
consultoría, el orden cronológico de las mismas y los tiempos propuestos para cada una 
de ellas. 
 
 

No. Actividad 
Planificación Total 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S… 
          
          
          
          
 
 
 
Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes 
(por ejemplo, inicial, provisional, informes finales), y otras etapas tales como 
aprobaciones requeridas. 
 
Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de 
informes y etapas para cada fase. 
 
La duración de las actividades deberá ser indicada en un gráfico de barras.  
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FORMULARIO TEC- 5 
 

Descripción del Equipo y de Software 
 
 
Cantidad Descripción del equipo/software Propio / Alquilado 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
Nota. Se multiplicarán por 70% el total de puntos, si el equipo es alquilado. 
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FORMULARIO FOE-1 
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 

[Lugar, fecha] 
 
Señores 
Comisión Evaluadora 
 
 

Ref. “Revisión y Actualización de la 
Red de alcantarillado Sanitario, y 
Diseño de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales del Casco 
Urbano del municipio de Aramecina, 
departamento de Valle” 

 
 
Estimado Señores: 
 
El suscrito ofrece proveer los servicios para la Consultorías “Revisión y Actualización 
de la Red de alcantarillado Sanitario, y Diseño de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales del Casco Urbano del municipio de Aramecina, departamento 
de Valle” de conformidad con su solicitud de propuestas de fecha (Indicar fecha de 
publicación) 
 
Presentamos por medio de la presente, nuestra OFERTA ECONOMICA por el monto de 
L ________________ (indicar el monto total de la oferta en letras y números) monto al 
que me apegare y ajustare para cumplir con el contrato. 
 
Declaro que toda la información y afirmaciones realizadas en esta oferta son 
verdaderas y que cualquier mal interpretación contenida en ella puede conducir a 
nuestra descalificación. 
 
Aseguro que si mi oferta es aceptada, iniciare los servicios, una vez emitida la “Orden 
de Inicio”. 
 
 
Atentamente, 
 
Firma del Consultor [completa e iniciales]:________________________________ 
Nombre del Consultor: ________________________________________________ 
Dirección: _____________________________________________________ 
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Oferta Económica y Cronograma de Pagos 
 
La Oferta Económica debe reflejar el presupuesto total estimado por el Oferente. Si la ejecución de la 
consultoría, se realiza en una sola etapa y/o lote o describiendo por etapa y/o lote los costos en que 
se incurra en cada una ellos, en este caso el total del costo es la suma total de los costos de cada 
etapa y/o lote. (En cada caso describir el detalle). 
 
 

No. Descripción 
Valor Total 
(Lempiras) 

Hito de Obra 
(Tiempo de entrega 

desde la firma de 
contrato) 

1    

2    

3    

4    

5    

 TOTAL   
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