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Instrucciones a los Oferentes (IAO)

A. Disposiciones Generales

1.1 El Contratante, segtin la definicion! que consta en las “Condiciones
1. Alcancedela Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion 11,
licitacion “Datos de la Licitaciéon” (DDL) invita a presentar Ofertas para la
construccion de las Obras que se describen en los DDL y en la
Secciones VII, VIII y IX. El nombre y el nimero de identificacion
del Contrato estan especificados en los DDL y en las Condiciones

Especiales de Contrato (CEC).

1.2 El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion especificada en los DDL y en la sub
clausula 1.1 (s) de las CEC.

1.3  En estos Documentos de Licitacion:

(a) el término “por escrito” significa comunicacion en forma
escrita (por ejemplo, por correo, correo electronico,
facsimile) con prueba de recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y

(¢c) “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de
ofertas, formalizacion del contrato)

(d) “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los
sabados y domingos y feriados establecidos por ley.

(e) Eltérmino “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista
de Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

2.1 La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiard con

2. Fuentede recursos provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas
fondos en los DDL.

3.1 El Estado Hondurefo exige a todos los organismos ejecutores y

3. Fraudey organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades

corrupcion o personas oferentes por participar o participando en

procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el

U Véase la Seccién V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones



4. Oferentes

elegibles

proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre
dos 0 mas oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas,
sin perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren
incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que
se pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

3.4 Ademas de lo anterior, la AECID establece las siguientes politicas
basicas, a tener en consideracion por los posibles Oferentes y el
Contratante:

(a)

(b)

(©)

El Contratante exigird tanto a su plantilla como a los
organismos ejecutores, contratistas y a todas las firmas,
entidades o personas por participar o participando en
proyectos financiados con los fondos, que no ofrezcan a
terceros o acepten de terceros para ellos mismos o para
otros, ningun regalo, remuneracidon, compensacion o
beneficio de ningln tipo, ya que podria ser interpretado
como un acto/practica de corrupcion, sancionable con la
retirada inmediata de la subvencion.

El Contratante debera mantener a la AECID y a sus
representantes en Honduras informados sobre cualquier
incidente o sospecha que pueda surgir en el transcurso de
las operaciones con respecto al uso inadecuado de los
fondos.

La AECID o la persona que dicha oficina designe, se
reserva el derecho de efectuar auditorias, incluidas las
auditorias documentales e in situ, sobre la utilizacion de
los fondos por parte del organismo Contratante, asi como
todos los ejecutores, contratistas y subcontratistas que
hayan recibido pagos provenientes de fondos espafoles.

4.1 Podran participar en esta Licitacion Unicamente las personas
naturales o juridicas hondurefas o personas naturales o juridicas
extranjeras legalmente constituidos en Honduras, que les otorguen
trato de nacionales y que no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias siguientes:

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos

contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,



enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista
la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las
mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,

(©)

mientras no fueren rehabilitados;

Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo
258 de la Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado

(e)

(®

culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracion o a la suspension temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra
una duracién de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en
que haya sido objeto de resolucidon en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

Ser coényuge, persona vinculada por union de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o
empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion
de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;

Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razéon de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a
las compaiiias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por unidn de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion
o de parentesco;



5. Calificaciones
del Oferente

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de contratacion o haber
participado en la preparacion de las especificaciones, planos,
disefios o términos de referencia, excepto en actividades de
supervision de construccion,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas
o tener vigente sancion de suspension para participar en
procedimientos de contratacién administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la
clausula 4.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente la

5.1

5.2

53

solicite.

Unicamente los que presenten documentacién para ser
Precalificados y pasen los requisitos podran participar como
Oferentes en las licitaciones publicas o privadas que se
programen con dicho fin.

Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o
mas empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

(a)

(b)
(©)

(d)

(e)
®

todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
sujetas a precalificacion para la adjudicacion del
Contrato, es decir que individualmente cumplan con los
requisitos establecidos en la Seccion I1.

la Oferta debera ser firmada de manera que constituya
una obligacion legal para todos los socios;

todos los socios seran responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones del mismo;

uno de los socios deberd ser designado como
representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en
nombre de cualquier o todos los miembros del
Consorcio;

la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haran exclusivamente con el socio designado;
con la Oferta se deberd presentar el Acuerdo de
Consorcio firmado por todas las partes.

Los Oferentes deberdn entregar la documentacion para
precalificacion con la entrega de sus Ofertas. La informacién de
precalificacion debera presentarse siguiendo las indicaciones de
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de Licitacion

la Seccion II y los formularios pertinentes incluidos en la
Seccion 1L

5.4 Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribi6
la solicitud de precalificacion, el Oferente deberd incluir con su
Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la Oferta
autorizdndole a comprometer al Oferente.

6.1 Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente
o como miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o
participe en mas de una Oferta sera descalificado (a menos que
lo haga como subcontratista o en los casos cuando se permite
presentar o se solicitan propuestas alternativas) y ocasionara
que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

7.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados
con la preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante
en ningun momento serd responsable por dichos gastos.

8.1 El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio
riesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtener por si mismo toda la informacion que pueda
ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la
construccion de las Obras. Los gastos relacionados con dicha
visita correran por cuenta del Oferente. No serd causa de
descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi
mismo dicha visita podra ser realizada por invitacion del
contratante en cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo
anterior.

B. Documentos de Licitacion

9.1 El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que
se enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que
hayan sido emitidas de conformidad con la clausula 11 de las
IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion 11 Datos de la Licitacion (DDL)

Seccion [II  Formularios de la Oferta

Seccion IV Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion V Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Seccion VI Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento



10. Aclaracion de
los Documentos
de Licitacion

11. Enmiendas a
los Documentos
de Licitacion

10.1

10.2

Secciéon VII Planos
Seccion VIII Lista de Cantidades

Seccion IX  Formularios de Garantias

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones
sobre los Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al
Contratante por escrito a la direccion indicada en los DDL. Los
oferentes podran someter sus consultas y requerimientos de
aclaraciones hasta diez (10) dias calendario antes de la fecha
limite para presentacion de ofertas. El Contratante debera
responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo
menos cinco (5) dias calendarios antes de la fecha limite para la
presentacion de las Ofertas. Se enviardn copias de la respuesta
del Contratante a todos los que retiraron los Documentos de
Licitacion, la cual incluird una descripcion de la consulta, pero
sin identificar su origen. Asi mismo, el Contratante podra emitir
de oficio las aclaraciones que considere convenientes.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que
se emitan de oficio se publicaran en: el Sistema de Informacién
de Contrataciéon y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn ).

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una

11.1

11.2

reunion de informacion para posibles aclaraciones, los
Oferentes potenciales también tendran la oportunidad de asistir
a dicha reunion, que sera efectuada en la fecha, hora y direccion
indicada en los DDL. De igual forma, a solicitud de cualquier
interesado el Contratante acordard la celebracion de una
reunion de este tipo, debiéndose invitarse a todos los que
hubieren retirado los Documentos de Licitacion. La inasistencia
a la reunion de informacion para posibles aclaraciones no sera
motivo de descalificacion para el Oferente. Las modificaciones
a los Documentos de Licitacion que resulten necesarias en
virtud de esta reunidn, se notificaran mediante Enmienda a los
Documentos de Licitacion, conforme a la Clausula 11 de las
IAO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacién
mediante una Enmienda.

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito a
quienes hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los
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13. Documentos
que conforman
la Oferta

11.3

11.4

12.1

13.1

posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por
escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en: el
Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones del
Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn ).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente
para tener en cuenta una enmienda en la preparacion de sus
Ofertas, el Contratante podra extender, si fuera necesario, el
plazo para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con
la Subclausula 22.2 de las IAO. Si la enmienda se realiza dentro
de los tres dias antes de la fecha de recepcion y apertura de
ofertas se debera extender esta fecha por el tiempo necesario
para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado,
deberan ser presentados traducidos al espafiol, por el 6rgano
oficial del Estado (Secretaria de Relaciones Exteriores).

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por
los siguientes documentos:

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la
Seccion III).

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de
conformidad con la Clausula 18 de las IAO.

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) es decir, con indicacion de precios.

(d) El formulario y los documentos de Informacién sobre la
calificacion.

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, seguin se especifique en los DDL.
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14.1

14.2

14.3

14.4

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas
en la Sub clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de
Cantidades valoradas presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para
todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades
valoradas. El Contratante no efectuara pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios,
por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los demas
precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades
valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizara la Comision
de Evaluacion.

Todos los derechos, impuestos y demds gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier
otra razon, hasta 15 dias antes de la fecha del plazo para la
presentacion de las Ofertas, deberan estar incluidos en los
precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por
el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a
ajustes durante la ejecucion del Contrato de acuerdo a la
Clausula 47 de las CGC.

14.5 El pago de tasas, multas, sanciones o intereses de mora deberan

14.6

ser cubiertos con fondos del Contratante y en ninglin momento
con fondos de la subvencion FCAS.

El Contratante solicitara a los Oferentes que indiquen en los
formularios de oferta (Seccion III, Formulario No. 11), su
conformidad con la compra de los bienes materiales para la
construccion de la obra con la exoneracion del Impuesto Sobre
Venta (ISV) a nombre del PROYECTO HND-018-B “Proyecto
de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua, fase
complementaria”, en caso de que éstos sean propuestos de
comprar por los Oferentes en el territorio nacional y no
requieran de costos de importacion. Se firmara el Contrato de
Obras con el valor del ISV de los bienes materiales incluido, y
se reducira el valor del ISV durante la ejecucion del Contrato
mediante una adenda de ajuste en caso de que los materiales se
hayan comprado con exoneracion. Sobre los procedimientos
administrativos que se deriven de la exoneracion del ISV se
tendran en consideracion las cldusulas que se acuerden con el
Contratista en el Contrato. A nivel de valoracion de ofertas, se
compararan las propuestas con el valor del ISV incluido.

15.1 Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en

Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de
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15.2

15.3

16.1

16.2

ofertar hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del
Oferente.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en
monedas extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en
los precios se traten de componentes de costo que deban
adquirirse en el mercado internacional, sean razonables y se
ajusten a los requisitos de la Subclausula 15.1 de las IAO.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en
los DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar
a los Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta
por un plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas
de los Oferentes deberan ser por escrito. La Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera extenderse también por un
plazo adicional de la fecha limite prorrogada para la validez de
las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que
se les haga efectiva la Garantia de mantenimiento de oferta. Al
Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira
ni se le permitird que modifique su Oferta, excepto como se
dispone en la Clausula 17 de las IAO.

17.1 La Comision de Evaluacion permitira la subsanacion de defectos

18.1

18.2

u omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo
establecido en los Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de
Contratacion del Estado y Articulo 132 del Reglamento de la
misma Ley. El plazo para subsanar los defectos u omisiones
sera de cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de notificacion;
si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta no sera
considerada.

El Oferente deberd presentar como parte de su oferta, una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto
estipulado en los DDL

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera denominada en
Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias
monedas, a los fines del calculo de la Garantia de



18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

Mantenimiento de la Oferta, estas se convertiran en Lempiras a
la tasa de cambio aplicable segtn la clausula 30.1 de las IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
(a) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer valida por un periodo que expire después de
la fecha limite de la validez de las Ofertas establecida en
los DDL, o del periodo prorrogado, si corresponde, de
conformidad con la Clausula 16.2 de las IAO;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(a) ser emitida por una institucion que opere en Honduras,
autorizada por la Comisiéon Nacional de Bancos y
Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de
Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la
Seccion IX, “Formularios de Garantia”;

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la Clausula 18.7 de las IAO;

Todas las Ofertas que no estén acompanadas por una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a
lo requerido en la clausula anterior, seran rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas
ofertas no  fueron seleccionadas seran  devueltas
inmediatamente después de que el Oferente seleccionado
suministre su Garantia de Cumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer
efectiva si:

(a) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez
de la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta,
salvo lo estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al
Precio de su Oferta, de conformidad con la Subclausula
29 de las IAO;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:
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(1) firmar el Contrato; o

(1) suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

18.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio

19.1

19.2

20.1

20.2

debera ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la
Oferta.

No se consideraran Ofertas alternativas a menos que
especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Subclausulas 19.1 y 19.2 de las IAO regiran y en los DDL se
especificara cudl de las siguientes opciones se permitira:

(a) Opcién Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta basica. El
Contratante considerara solamente las Ofertas alternativas
presentadas por el Oferente cuya Oferta basica haya sido
determinada como la Oferta evaluada de menor precio.

(b) Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso basico. Todas
las Ofertas recibidas para el caso basico, asi como las
Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones
y los requisitos de funcionamiento de la Seccion VI, seran
evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la
informacion necesaria para su completa evaluacion por parte
del Contratante, incluyendo los célculos de disefio, las
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los
métodos de construccion propuestos y otros detalles
pertinentes.

El Oferente preparard un original de los documentos que
comprenden la Oferta segun se describe en la Clausula 13 de
las TAO, el cual debera formar parte del volumen que contenga
la Oferta, y lo marcard claramente como “ORIGINAL”.
Ademas, el Oferente debera presentar el nimero de copias de la
Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada
ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el
original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el
de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser
presentadas mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y
deberan estar firmadas por la persona o personas debidamente
autorizadas para firmar en nombre del Oferente, de
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20.3

conformidad con la Subcldusula 5.4 de las IAO. Todas las
paginas de la Oferta original y sus copias serdn firmadas en
todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su
representacion legal.

La Oferta no podré contener enmiendas borrones o raspaduras
en el precio o en otra informacion esencial prevista con ese
caracter en el Documento de Licitacidon, excepto cuando
hubieren sido expresamente salvadas por el firmante lo cual
debera constar con claridad en la oferta y en sus copias.

20.4 El Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si
las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta
Oferta, y con la ejecucion del contrato si el Oferente resulta
seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

21.1 Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o entregarlas

personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o
entregadas personalmente, el Oferente pondrd el original y
todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que cerrara
e identificard claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”,
segun corresponda, y que colocara dentro de un sobre exterior que
también debera cerrar:

Sobre No 1: “Capacidad Legal”
Sobre No 2: “Propuesta Técnica”

Sobre No 3: “Propuesta Econémica”

Que se debera colocar dentro de un sobre exterior que también debera
sellar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas
electronicamente por medio del sistema HonduCompras;
cuando asi se indique en los DDL. Los Oferentes que
presenten sus Ofertas electronicamente seguirdn los
procedimientos indicados en los DDL para la presentacion de
dichas Ofertas

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
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(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion
proporcionada en los DDL;;

(b) llevar el nombre y nimero de identificacion del Proceso
indicados en los DDL y CEC; y

(¢) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de
apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

21.3 Ademas de la identificacion requerida en la Sub clausula 21.2 de

21.4

22.1

22.2

23.1

24.1

24.2

las TAO, los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la
direccion del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta
sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardia, de
conformidad con la Clausula 22 de las IAO.

Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara
en caso de que la Oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
direccion especificada conforme a la Subclausula 21.2 (a) de las
IAO, amas tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Licitacion, de conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de
los Oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora
limite para la presentacion de las Ofertas especificada de
conformidad con la Clausula 22 de las IAO sera devuelta al
Oferente remitente sin abrir, lo cual se hara constar en el acta.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas
mediante una notificacion por escrito antes de la fecha limite
indicada en la Clausula 22.1 de las IAO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la
Oferta deberd ser preparada, cerrada, identificada y entregada de
acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de las
IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente
marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION” 0
“MODIFICACION”, segtin corresponda.
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Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan
ser entregadas al Contratante en la direccion especificada
conforme a la Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a mas tardar en
la fecha y hora que se indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las Ofertas indicado en los
DDL de conformidad con la Subclausula 16.1 o del periodo
prorrogado de conformidad con la Subclausula 16.2 de las IAO,
dara lugar a que se haga efectiva la Garantia de Mantenimiento

de la Oferta, segin lo dispuesto en la clausula 18.7 (a) de las
IAO.

Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar
los precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta
de conformidad con esta clausula o incluyéndolas en la Oferta
original.

E. Apertura de las Ofertas

El Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
sustitucion 'y modificacion de Ofertas presentadas de
conformidad con la Clausula 24, en acto publico con la
presencia de los representantes de los Oferentes que decidan
concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los
DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas
presentadas electronicamente si las mismas son permitidas de
conformidad con la Sub clausula 21.1 de las IAO, estara
indicados en los DDL.

Primero se abrirdn y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No
se abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una
notificacion aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la clausula 24 de las IAO.

En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y
notificara por linea electronica cuando corresponda, y
registrard en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios
totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se
solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos,
notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de Ofertas,
la existencia o falta de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, si se solicitd, y cualquier otro detalle que el Contratante
considere apropiado. Ninguna Oferta serd rechazada en el acto
de apertura, excepto las Ofertas tardias de conformidad con la
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25.4

26.1

Clausula 18 y 22 de las IAO. Solamente las ofertas que sean
abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura seran
consideradas para evaluacion.

El Contratante preparard un acta de la apertura de las Ofertas
que incluird el registro de las ofertas leidas y toda la
informacion dada a conocer a los asistentes de conformidad con
la Subclausula 25.3 de las IAO y enviard prontamente copia de
dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas
puntualmente.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacion relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion,
comparacion de las Ofertas, ni la recomendacion de
adjudicacion del contrato hasta que se haya notificado la
adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subcldusula 33.1 de las IAO. Cualquier
intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante
en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion del
contrato resultard en el rechazo de su Oferta. Si durante el plazo
transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicacion
del contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante
sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, debera hacerlo por escrito.

27.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las

28.1

Ofertas, el Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los
precios unitarios. La solicitud de aclaracion y la respuesta
correspondiente deberan efectuarse por escrito pero no se
solicitara, ofrecera ni permitird ninguna modificacion de los
precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias
para confirmar la correcciéon de errores aritméticos que el
Contratante haya descubierto durante la evaluacién de las
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 29 de las
IAO.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el
Contratante determinara si cada una de ellas:

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
clausula 4 de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) esta acompanada de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta; y



29. Correccion
errores

de

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos
de licitacion.

28.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface

28.3

29.1

todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos de Licitacion sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision
significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o
las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion.

Una Oferta que no cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion, sera rechazada por
el Contratante y el Oferente no podrd posteriormente
transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con
los requisitos de los documentos de licitacion mediante la
correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion contienen errores aritméticos. Dichos errores seran
corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados
en cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en
palabras; y

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresion del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera el
precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio
unitario.

29.2 El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo

con el procedimiento antes sefialado para la correccion de errores



y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara de
obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no
estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta sera
rechazada y podra hacerse efectiva la Garantia de Mantenimiento
de su Oferta de conformidad con la Subclausula 18.7 (b) de las

IAO.
30. Moneda para la 30.1 Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante
evaluaciéon  de convertird todos los precios de las Ofertas expresados en
las Ofertas diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio

vendedor establecido por el Banco Central de Honduras vigente
15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

31. Evaluacion y 31.1 El Contratante evaluard solamente las Ofertas que determine

comparacion de que cumplen sustancialmente con los requisitos de los
las Ofertas Documentos de Licitacion de conformidad con la Clausula 28
de las TAO.

31.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinarad el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la
Clausula 29 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los
trabajos por dia’, siempre que sus precios sean cotizados de
manera competitiva;

(¢) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas
de conformidad con la clausula 19 de las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subcléusula 24.5 de las IAO.

31.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier variacion, desviacion u oferta alternativa. En la
evaluacion de las ofertas no se tendran en cuenta las variaciones,
desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los

2 Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que le tome a los
trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacion de las Ofertas se considere que
el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante debera hacer una lista de las cantidades
tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por ejemplo, un
numero determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento Portland,
etc.), los cuales se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta.



requisitos de los documentos de licitacion o que resulten en
beneficios no solicitados para el Contratante.

31.4 En laevaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la cldusula 47 de las CGC, durante el
periodo de ejecucion del Contrato.

31.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula
31.2 d), el Contratante determinara la aplicacion de los
descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos los

lotes.
32. Preferencia 32.1 En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de
Nacional empresas extranjeras, se aplicara un margen de preferencia

nacional en los términos establecidos en los articulos 53 de la Ley
de Contratacion del Estado y 128 de su Reglamento.

32.2 El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando
convenios bilaterales o multilaterales de libre comercio
dispusieren que los oferentes extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

33. Criterios de 33.1 El Contratante adjudicard el contrato al Oferente cuya Oferta
Adjudicacion haya determinado que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion y que representa el
costo evaluado como mas bajo, siempre y cuando el Contratante
haya determinado que dicho Oferente es elegible de
conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b) esta calificado
de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las
IAO y que la Oferta (c) no se considere anormalmente baja de
conformidad con las disposiciones de la Clausula 33.1 de las
DDL y el Articulo 139 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado.

34. Derecho del 34.1 No obstante lo dispuesto en la cldusula 33 de las IAO, el
Contratante a Contratante se reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en
aceptar los casos previstos en el articulo 57 de la Ley y 172 del
cualquier Reglamento sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad
Ofertao a ante los Oferentes, siempre y cuando cuente con la No Objecion
rechazar de AECID.
cualquier o
todas las

Ofertas



35. Declaracion de
Licitacion
Desierta o
Fracasada

36. Notificacion de
Adjudicaciony
firma del
Contrato

35.1 La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren

presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de
oferentes previsto en los DDL. Se declarara desierto el lote en
el cual no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese
satisfecho el minimo de oferentes previsto en los DDL.

35.2 La Licitacidon debera declararse fracasada cuando:

36.1

36.2

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los
requisitos esenciales establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos
esenciales establecidos en el Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado o el Pliegos de Condiciones;

¢) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios
considerablemente superiores al presupuesto estimado por
la administracion;

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del contrato, entendiéndose
como tal entre otras: Catédstrofes provocadas por
fenomenos naturales, accidentes, huelgas, guerra,
revoluciones, motines, desorden social, naufragio e
incendio.

Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el
Contratante notificara por escrito la decision de adjudicacion
del contrato a todos los Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y
en las CGC denominada la “Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion”) debera estipular el monto que el Contratante
pagarda al Contratista por la ejecucion, cumplimiento y
mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el “Precio del Contrato”). Después de la
notificacion relativa a la adjudicacion del contrato, los
Oferentes no seleccionados podran solicitar por escrito al
Contratante una reunién informativa o una explicacion por
escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron
seleccionadas. El organo contratante deberd dar respuesta a
quienes lo soliciten.

Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera

firmar el contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula
36.2 de los DDL.



37. Garantia de
Cumplimiento

38. Pago de
anticipoy
Garantia

36.3

37.1

37.2

El Contratante publicard en el Sistema de Informacion de
Contratacion 'y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los
resultados de la licitacion, identificando la Oferta y los nlimeros
de los lotes y la siguiente informacion: (i) el nombre de cada
Oferente que presentd una Oferta; (ii) los precios que se leyeron
en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre
y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los
nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente
seleccionado y el precio cotizado, asi como la duracién y un
resumen del alcance del contrato adjudicado.

Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber
recibido la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el
Oferente seleccionado deberd entregar al Contratante una
Garantia de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGCy
en la forma de una Garantia bancaria o fianza emitida por un
banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada por
la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario
original especificado en la Seccion IX (Formularios de Garantia).
También sera admisible la presentacion de cheques certificados a
la orden del Contratante.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las Subcldusulas 37.1 y 36.2 de las IAO
constituira base suficiente para anular la adjudicacion del
contrato y hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el
Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el
Contratante devolverd a los oferentes no seleccionados las
Garantias de Mantenimiento de la Oferta.

38.1 El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato,

cuando asi haya sido estipulado en las CGC y supeditado al
monto maximo establecido en los DDL. El pago del anticipo
debera ejecutarse contra la recepcion de una Garantia. En la
Seccion IX “Formularios de Garantia” se proporciona un
formulario de Garantia para Pago de Anticipo.


http://www.honducompras.gob.hn/




Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)

A. Disposiciones Generales

IAO
1.1

El Contratante es: La Alcaldia Municipal de Comayagua

El nombre e identificacion del proceso es: LP-AMC-PASVCFC-006/2024
“CONSTRUCCION DE II ETAPA DE LETRINAS DE CIERRE HIDRAULICO PARA
LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA HND-018-B”.

Las obras consisten en la construccion de 80 letrinas de cierre hidraulico. Los trabajos de
construccion del Proyecto deben realizarse de acuerdo con los planos entregados por EL
CONTRATANTE.

La obra consiste en la construccion de letrinas de cierre hidraulico con fosa ademada con
mamposteria, cuyas dimensiones son de 1.30mx 1.30m. en las esquinas con dados de
concreto de 0.30mx0.30m. Sobre el ademado se colocara una losa de concreto de concreto
de 2,500 PSI con 5cm de espesor y acero por temperatura #2(@15cm en ambos sentidos. En
la losa debera ir embebido en el concreto la ventilacion que sera con tubo de HG.

La caseta de la letrina se apoyara en un cimiento de mamposteria, el piso sera una losa de
concreto de 2,500 PSI con 5 cm de espesor y acero por temperatura # 2 (@ 30cm. Sobre esta
se colocaran los postes prefabricados de concreto de 0.13mx0.13mx2.80m y las losas
prefabricadas de 0.91mx0.30mx0.038m. La parte superior serd de lamina de aluzinc
sujetado a estructura metalica que a su vez se sujetaran a los pines en los postes verticales.

La puerta sera de madera con sus respectivos herrajes y la taza serd de porcelana lavable
apoyada sobre un pedestal de concreto del cual sale la tuberia de PVC que lleva el agua
hasta la fosa.

La excavacion de la fosa serd responsabilidad de los beneficiarios como contrapartida
acordada en el marco del convenio de financiacion, por lo que se deberd coordinar la
realizacion de los trabajos con las comunidades beneficiadas, las cuales forman parte del
proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua y se reparten en los municipios
de Comayagua, Ajuterique y Lejamani.

En todas las comunidades a intervenir se cuenta con acceso vehicular a toda la comunidad,
con calles de tierra transitables en todo tiempo

IAO
1.2

El plazo previsto de Terminacion de las Obras es de dos (2) meses calendario contados a
partir de la Orden de Inicio. En ningiin momento el plazo de Obras debera superar la
fecha del 05 de agosto de 2024 por disposiciones de los Fondos de Cooperacion.




IAO
2.1

El nombre del programa financiado a la Municipalidad de Comayagua por el Fondo de
Cooperacion para Agua y Saneamiento de la AECID es “Proyecto de Agua y
Saneamiento en el Valle de Comayagua, Fase Complementaria”.

El objetivo general del programa es:
Mejorar las condiciones de vida de la poblacion de las comunidades del Nor Oeste del
Valle de Comayagua, a través de la ejecucion de un proyecto integral que garantice el
acceso a servicios de calidad en agua y saneamiento, la seguridad juridica de los sistemas,
la proteccién ambiental y la creacion y/o fortalecimiento de las instituciones de los
gobiernos locales y organizaciones comunitarias referentes al tema; con la participacion
de todos los actores dentro de un enfoque de gestion integrada de recurso hidrico.

Los objetivos especificos del programa son:

OE1. Contribuir a extender el acceso sostenible al agua potable en el Nor este del Valle
de Comayagua en 21 comunidades de los municipios de Comayagua, Ajuterique y
Lejamani, y mejora del servicio a comunidades de La Paz.

OE?2. Contribuir a extender el acceso sostenible a servicios bdsicos de saneamiento en el
Nor este en el valle de Comayagua en 21 comunidades en los municipios de
Comayagua, Ajuterique y Lejamani.

OE3. Se han fortalecido de manera incluyente y participativa las capacidades de los
Gobiernos Locales en la gestion descentralizada de los sistemas de agua y
saneamiento, asi como a los beneficiarios a través de las organizaciones
comunitarias en temas relacionados con la gestion local de agua y saneamiento,
organizacion, transparencia y rendicion de cuentas, medio ambiente, inclusion
étnica y de género y habitos de salud e higiene.

OEA4. Contribuir a la gestion integral del recurso hidrico de la micro cuenca cabeza de
danto para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales.

IAO
4.1

Podran participar en esta licitacidon Unicamente empresas (Sociedades mercantiles)
debidamente constituidas y que cumplan con los requisitos establecidos en estos pliegos
de condiciones con la documentacion debida para evaluacion.

IAO
4.2

Los Oferentes seran elegibles para firma del Contrato, en caso de resultar adjudicatarios,
si cumplen con los siguientes requisitos:

1. El Oferente debera precalificarse en el mismo proceso demostrando su idoneidad legal,
técnica y financiera.
2. El Oferente debera presentar su informacion sobre Recursos Financieros:

En los Formularios No. 4 (Recursos Financieros) y No. 5 (Compromisos Contractuales
Actuales) de la Seccion I “Formularios de la Oferta”, el Oferente debera demostrar que
tiene acceso a recursos financieros, o que dispone de ellos, tales como activos liquidos,
bienes inmuebles libres de gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros, que
no sean pagos contractuales anticipados, por cumplir. Si se considera necesario, se




verificara la documentacion acreditativa o de respaldo (Estados Financieros actualizados
y/o Lineas de Crédito, entre otros) previa adjudicacion del contrato.

Requerimientos de Capital de Trabajo minimo de: 500,000.00 Lempiras (quinientos mil

lempiras.

3. El Oferente debera proporcionar informacion sobre litigios actuales o pendientes
(Formulario No. 6, Seccion I1I): El Oferente no debe haber adquirido juicios o litigios con
el Estado de Honduras, Municipalidad de Comayagua, ni debe haber sido sancionado por
Organismos Financieros y Cooperantes Internacionales al momento de la adjudicacion del
contrato. Previa adjudicacion del contrato, se verificara la documentacion acreditativa.

4. El Oferente debera demostrar que cuenta con el personal para los puestos clave, tal como

se describe:

Experiencia Especifica
No. G Experiencia deseable minima en obras Tiempo minimo
: total en obras (afios) similares (Cantidad de requerido
proyectos)
1 | Gerente de Proyecto 10 5 50%
2 | Ingeniero Residente 5 2 100%

5. Personal de Apoyo minimo: El personal de apoyo debera cumplir un perfil minimo y los
candidatos seran propuestos por el Oferente, este personal de apoyo no sera objeto de
puntuacion en la metodologia de evaluacion.

Personal de apoyo minimo con el que debe contar la Firma Constructora o consorcio:

PERSONAL DE APOYO
Tiempo
Experiencia minimo
No. Cargo Formacion minima reqlferldo Actividades a realizar
profesional del tiempo
(afios) total
estipulado
Seguimiento a las medidas de
1 Espec?ialista fngeniero Ambiental 3 25% mitigacion ambiental e informe
Ambiental mensual relacionadas con
seguimiento a la obra.
Licenciado en Programacion, monitoreo y
Sociologia, Trabajo evaluacion de planes, programas
Social, Comunicador y proyectos sociales, con
2 | Especialista Social | Social o Especialista 3 80% conocimiento y manejo de
en temas de Salud técnicas de participacion social
Publica y/o Medio comunitaria, capacitacion y
Ambiente sensibilizacion de comunidades




El Oferente debera proporcionar los datos detallados del personal propuesto y de
su experiencia, en los Formularios de Informaciéon correspondientes (Formulario
9b) incluidos en la Seccion III, “Formularios de la Oferta”. (Este formulario
formara parte de la Propuesta Técnica). El Oferente debera tener especial cuidado
en no presentar personas que entren en conflicto de intereses con los trabajos a
realizar en el presente Contrato, por estar como funcionarios del Estado y Asesores
para la Municipalidad en el proceso, o contratados por la Supervision de Obra.

Nota importante: La (s) empresa (s) deberan contratar en la medida de lo posible
al personal de apoyo y mano de obra calificada y no calificada localmente.

6. El Oferente debera demostrar que dispone como minimo de los equipos que se
enumeran a continuacion:

No. | Descripcion MINIMO
EXIGIDO
1 Compactadora manual 1
Camion de Transporte de materiales 1
(mencionar capacidad)
3 Vehiculo doble traccion 1
4 Mezcladora de concreto

El Oferente debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en el Formulario No. 8 que se incluye en la Seccion 111, Formularios de la Oferta.
Este formulario formaré parte de la Propuesta Técnica.

Los equipos de trabajo y los medios necesarios para la buena ejecucion de la obra
en los tiempos contractuales pueden ser modificados al alza por el contratista bajo
su unica responsabilidad y criterio para alcanzar los plazos contractuales fijados.
Estos equipos aqui fijados son un minimo con una concepcidon especifica el
contratista podra y fijard los suyos que den sustento a su cronograma de trabajo, en
ningun caso el plazo ofertado podré ser mayor al fijado en la cldusula TAO 1.2

La Comision Evaluadora podra solicitar informaciéon y/o documentacion
actualizada al Oferente, previa adjudicacion del Contrato, y el Oferente debera
facilitarla en el término de cinco (5) dias habiles.

IAO
5.3

La informacidn solicitada a los Oferentes se amplia de la siguiente manera:

Todos los Oferentes deberan incluir en sus Ofertas la siguiente informacion y documentos
de soporte, siguiendo el instructivo del IAO 13.1 de las DDL y de los Formularios de la
Seccion 11




Para el presente proceso de contratacion, al no haber precalificacion, los oferentes seran
co-calificados y deberan presentar toda la documentacion que acredite su capacidad para
ser contratables.

B. Documentos de Licitacion

IAO
10.1

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es:

Salon del Reuniones de Oficinas del Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de
Montecillos, Programa de Agua y Saneamiento en Valle de Comayagua Fase
Complementaria, contiguo a costado norte de estadio Carlos Miranda, carretera hacia
Ajuterique, Comayagua, Comayagua.

Teléfonos (504) 9572-5797

Correo electronico: cdanto2012@yahoo.com

Una copia de las respuestas sera enviada a todos los oferentes que hayan sido invitados a
participar en la presente licitacion, sin indicar el nombre de quien ha formulado la
pregunta. Si el oferente no envia el acuse de recibo a la comunicacion que se haga por
correo el Contratante no asume ninguna responsabilidad.

Se recibiran consultas hasta 10 dias habiles antes de la fecha sefnalada para la recepcion y
apertura de ofertas y las respuestas se enviaran dentro de los cinco dias habiles después de
haberse recibido las solicitudes de aclaracion o consultas

IAO
10.2

Las respuestas a solicitudes de aclaracion se publicaran ademés en: el Sistema de
Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

IAO
10.3

Para este proceso se tiene una reunion informativa planificada. La reunién informativa no
es de caracter obligatorio,

Lugar y fecha de reunion:

Oficinas del Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos, Programa de Agual
y Saneamiento en Valle de Comayagua Fase Complementaria, contiguo a costado norte de|
estadio Carlos Miranda, carretera hacia Ajuterique, Comayagua, Comayagua.

Fecha: martes, 21 de mayo del 2024.

C. Preparacion de las ofertas



mailto:cdanto2012@yahoo.com
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IAO
13.1

®

Los Oferentes deberan presentar su oferta en tres sobres separados, el primero que debera
contener la informacion Legal, denominado “CAPACIDAD LEGAL”, el segundo con la
informacion técnica denominada “PROPUESTA TECNICA”, el tercero con la Oferta
Econémica denominada “PROPUESTA ECONOMICA”. Los sobres deberan estar
claramente identificados, deberan incluir entre otros las generales del Oferente y
Contratante, asi como el nombre y numero de proceso resaltando claramente el nimero de
cada sobre. A continuacion, se enumera lo solicitado en cada sobre:

Sobre No. 1, Rotular como CAPACIDAD LEGAL, que debera constar de lo siguiente:

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

®

(2

(h)

)

(k)

Fotocopia del Testimonio de la Escritura Publica de Constitucion Social de la
Firma Constructora y sus reformas si las hubiere, debidamente inscritas en el
Registro Publico Mercantil correspondiente. (DS)

Fotocopia del Poder del Representante Legal de la Firma Constructora
debidamente inscrito en el Registro Mercantil correspondiente. (DS)

Fotocopia del Permiso de Operacion vigente extendido por la Alcaldia
Municipal de su localidad. (DS)

Fotocopia de Documentos Personales del Representante Legal de la Firma
Constructora: (DS) 1) Fotocopia de la tarjeta de identidad por ambos lados o
pasaporte en caso de ser extranjero y 2) Fotocopia de Registro Tributario
Nacional (RTN numérico). (DS)

Declaracion Jurada autenticada por Notario Publico tanto del Representante
Legal como de la Firma Constructora, de no estar comprendido en ninguna de
las inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado (ver formulario No. 15). (DS)

Declaracion Jurada autenticada por Notario Publico sobre la Veracidad de la
Informacién (ver formulario No. 2). (DS)

Constancia vigente de Solvencia fiscal emitida por el Servicio de
Administracion de Rentas (SAR). Las empresas extranjeras deberan acreditar
su solvencia en el pago de sus obligaciones tributarias. (DS)

Certificacion de inscripcion o Constancia de estar en tramite en la Oficina
Normativa de Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE). (DS)

Fotocopia de Constancia de inscripcion en el colegio profesional
correspondiente. (DS)

Constancia vigente del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS) de
encontrarse al dia en el pago de sus aportaciones y contribuciones.

Presentar los Balances Generales y Estados de Resultados de los ultimos dos
(2) afios (2022 y 2023) timbrados;




)

(m)

Constancia vigente de la Procuraduria General de la Republica de no tener
juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras. (DS)

Fotocopia del RTN de la empresa. (DS)




Sobre No. 2, Rotular como PROPUESTA TECNICA, que debera constar de lo
siguiente:

Sobre
siguie

a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)

(a) La Carta de Presentacion de la Propuesta Técnica (Seccion III, Formulario
No.l);

(b) Informacién Legal y Financiera sobre la Calificacion del Oferente (Seccion

1, Formularios No.4, No.5, No.6, No.7, No.10, No.11, No.16, y No.17)

(¢) Formularios de Experiencia de la Empresa y Personal (Seccion 111, Formulario
No. 9, 9ay 9b).

(d) Formularios de equipo (Seccién 111, Formulario No. 8)

() Programa de Avance de Obra (Seccion III, Formulario No 14) indicando la
organizacion del lugar de la obra, descripcion de métodos de construccion, los
tiempos y rutas criticas de las distintas etapas de construccion.

(f) Propuesta de los trabajos que se subcontrataran e informacion de los
subcontratistas.

No.3, a rotular como PROPUESTA ECONOMICA que debera constar de lo
nte:

La Carta de presentacion de propuesta econdmica debidamente firmada y sellada
por el representante legal (Seccion 111, Formulario No. 3). (DNS)

Garantia de Mantenimiento de Oferta de la propuesta presentada, en base a lo
definido en la clausula 18 de de las IAO. (DNS)

Fichas unitarias de las actividades de obra (Seccion III, Formulario No. 13).
Listado de Cantidades valorado (Segun cantidades de Seccion VIII)

Presupuesto por insumos (indicando costo unitario del insumo, cantidad a
suministrar y coste total) (Seccion III, Formulario N°.12).

Monto y detalle de los trabajos que se subcontrataran e informacion de los
subcontratistas.

Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y presentar,
segun se especifique en los DDL

IAO | El Oferente debera tener en cuenta la cldusula 14.6 de las IAO referente a la aceptacion de
14.6 la exoneracion del ISV en el Contrato, y el formulario de la Seccién 111
IAO | Los Oferentes no podran ofertar en monedas diferentes al Lempira.

15.1




IAO | El periodo de validez de las Ofertas seréd de ciento veinte (120) dias, contados a partir de
16.1 la fecha limite establecida para la recepcion y apertura de las ofertas.
IAO | La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra consistir en:
18.1 - Una Garantia emitida por un banco;
- Una Fianza emitida por una aseguradora;
- Un Cheque certificados a la orden del Contratante;
IAO | La Garantia de mantenimiento de la Oferta serd por un monto minimo del 2% del valor de
18.2 la Oferta, pudiéndose entregar garantias por valores superiores a ese porcentaje. En dicho
documento no se indicara en ningun momento el valor porcentual de la oferta a la cual
corresponde la garantia en mencion.
IAO | La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera tener una vigencia total de setenta y
18.3 cinco (75) dias calendario contados a partir de la fecha limite de recepcion y apertura de
las ofertas.
IAO | No se consideraran Ofertas alternativas.
19.1
IAO | Ademas de la Oferta Original, el Oferente deberd presentar dos (2) copias en fisico y una
20.1 (1) copia en digital (los documentos en formato PDF) entregados en una USB; la oferta
original debera estar numerada y rubricada y sellada en cada hoja, y las copias (impresas
y digitales) deberan ser fieles a la oferta original. En caso de discrepancia entre dichos
documentos, prevalecera el original.
Ademas de lo anterior, deberdn presentar en el Sobre 3, el digital, en formato Excel, las
tablas que resulten de:
(a) Listado de cantidades valorado (Presupuesto de la Obra), con indicacion de
precios;
(b) Presupuesto por insumos;
D. Presentacion de las Ofertas
TIAO
21.1 - Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.




IAO

Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del Contratante es:

21.2
(@) Atencion:
Alcaldia Municipal de Comayagua
Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Fase Complementaria
Direccion:
Salon de reuniones de Oficinas del Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos,
Programa de Agua y Saneamiento en Valle de Comayagua Fase Complementaria, contiguo
a costado norte de estadio Carlos Miranda, carretera hacia Ajuterique, Comayagua,
Comayagua. Numero teléfono de Oficina:
Teléfonos(504) 9572-5797
Correo electronico:
cdanto2012@yahoo.com
Pais:
Honduras, Centroamérica
IAO | LP-AMC-PASVCFC-004/2023 “Construccion de II Etapa de Letrinas de Cierre
21.2 Hidraulico para la Zona de Influencia del Programa HND-018-B”.
(b)
;‘?(2) La nota de advertencia deberd leer “NO ABRIR ANTES DEL 29 de mayo de 2024, a las
’ 11:00 a.m.
(©
;‘?(3) En caso de presentarse una oferta tardia, se le comunicara al oferente anunciandole que puede
’ pasar a recoger su oferta, la cual estard sin abrir, en las Oficinas del Prestador de Servicios
Aguas de la Sierra de Montecillos, Programa de Agua y Saneamiento en Valle de
Comayagua Fase Complementaria, contiguo a costado norte de estadio Carlos Miranda,
carretera hacia Ajuterique, Comayagua, Comayagua.
;‘;(1) La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: 29 de mayo de 2024, a
’ las 11:00 a.m.
D. Apertura y Evaluacion de las Ofertas
IAO La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Salon del Reuniones del Prestador de Servicios
25.1 Aguas de la Sierra de Montecillos, Plantel de Obras Publicas de la Municipalidad de

Comayagua, Salida a SPS, desvio a Ajuterique, contiguo al Estadio Carlos Miranda
Canales.

Fecha: 29 de mayo de 2023; Hora: 11:10am



mailto:cdanto2012@yahoo.com

IAO | Los oferentes que deban aclarar o subsanar sus ofertas y tendran un plazo maximo de siete
27.1 (7) dias hébiles a partir del dia siguiente del recibo de la solicitud de aclaracion por parte
del Contratante, para enviar sus aclaraciones o subsanaciones, si no las realizan en ese
plazo, se considerard incumplimiento de su parte.




IAO
28.1

El Comité Evaluador revisara la informacion de los documentos legales solicitados para
determinar la capacidad legal de los participantes, seguidamente las capacidades
financieras y finalmente la técnica, para pasar a las siguientes etapas de la evaluacion.

a) En la evaluacion legal se deberd cumplir con la documentacién que se enumera en
la cldusula IAO 13.1 ().

La Precalificacion del Oferente se resumen en la siguiente tabla

CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAIJE

1. Experiencia de la Empresa Constructora 40
1.1 Experiencia General de la Empresa Constructora 10

1.2 Experiencia Especifica de la Empresa Constructora 30

2. Personal Técnico de la Empresa Constructora 30
2.1 Formacién Académica 5
2.2 Experiencia General 5

2.3 Experiencia Especifica 18

2.4 Capacitaciones y manejo de programas informaticos 2

3. Disponibilidad de Equipo y Maquinaria 10
4. Capacidad Financiera 20
TOTAL 100

b) En la evaluacion financiera el oferente debera cumplir con los siguientes ratios:

Razén de Liquidez:

Indice de Endeudamiento:

Activo Corriente

Pasivo Corriente

RL Puntaje
Menor que 1.00 Descalificado
Entre 1.00 - 1.50 4
Mayor que 1.50 7.5
Pasivo Total
Activo Total
RIE Puntaje
Entre 0.01-0.5 7.5
Entre 0.5001-0.6 6
Entre 0.6001-0.8 5
Mayor que 0.80 Descalificado




Capital de Trabajo: Activo Circulante — Pasivo Circulante

Resumen

a) En la evaluacion técnica el oferente debera cumplir con la siguiente experiencia

La experiencia que se le exige a la Empresa Constructora se resume en el siguiente cuadro:

Experiencia General de la Empresa Constructora se mide en numerd de afos de la siguiente

manera:

CT (Lempiras) Puntaje
Menor que 500,000.00 Descalificado
Entre 500,000.00- 800,000.00 4
Mayor que 800,000.00 5

Indice de Puntaje Puntaje

Razon de liquidez 7.5
Indice de endeudamiento 7.5
Capital de trabajo 5

TOTAL 20

Experiencia General de la Empresa Constructoras Puntaje
en Obras Civiles, nimero de afios
1 — 5 afos 5
6 — 9 afios 8
10 afios en adelante 10

La experiencia especifica se valorara seglin se establece en el siguiente cuadro:

Experiencia Especifica de la Empresa Constructora Puntaje
en Obras Civiles, nimero de proyectos mayores o
iguales a L. 1,000,000.00
5 — 7 proyectos 20
8 — 11 proyectos 25
12 afios en adelante 30




Se evaluara que el personal propuesto sea

el siguiente:

obras

No. Personal propuesto Porcentaje de dedicacion de
tiempo en el proyecto
1 Gerente de Proyecto 50%
2 Ingeniero Residente 100%
No. Profesional Requisitos
Propuesto
1 Gerente de Proyecto e Ingeniero Civil

e Experiencia profesional deseable de 10 afios

e Al menos haber participado en la construccion de 5

civiles similares a las del objeto de esta
licitacion

e Cursos y conocimientos en el manejo de programas
computacionales como ser AutoCAD, Sistema de
Costos, o similares

obras

2 Ingeniero Residente e Ingeniero Civil

e Experiencia profesional deseable de 5 afios

e Al menos haber participado en la construccion de 2

civiles similares a las del objeto de esta
licitacion

e Cursos y conocimientos en el manejo de programas

computacionales como ser AutoCAD, Sistema de
Costos, o similares

La experiencia del personal se resume en el siguiente cuadro y la calificacion total serd el

promedio de la suma de todo el personal propuesto requerido.

Experiencia a Evaluar

Personal profesional propuesto

informaticos

Pts. P1 P2 Total
Formacion Académica 5
Experiencia General 5
Experiencia Especifica 18
Cursos y manejo de programas 2

Total 30




CRITERIO A CONSIDERAR PUNTAIJE | TOTAL POR
PROFESIONAL
a) Gerente de Proyecto 30
1. FORMACION ACADEMICA 5
Profesional universitario en el area de Ingenieria Civil 3
Maestria o Especializacion 2
2. EXPERIENCIA PROFESIONAL 23
2.1 Experiencia Profesional en General 5
3-5 afios 3
6-9 afios 4
10 afios en adelante 5
2.2 Experiencia especifica en proyectos de construccion civil 18
5 Proyectos 10
6-9 Proyectos 15
10 Proyectos en adelante 18
3. CAPACITACIONES Y MANEJO PROGRAMAS 2
INFORMATICOS
2 Certificados de cursos 1
Mas de 2 Certificados 2
b) Ingeniero Residente 30
1. FORMACION ACADEMICA 5
Profesional universitario en el area de Ingenieria Civil 3
Maestria o Especializacion 2
2. EXPERIENCIA PROFESIONAL 23
2.1 Experiencia Profesional en General 5
1-3 afios 3
4-5 afios 4
5 afios en adelante 5
2.2 Experiencia especifica en proyectos de construccion civil 18
2 Proyectos 10
3-5 Proyectos 15
6 Proyectos en adelante 18
3. CAPACITACIONES Y MANEJO PROGRAMAS 2
INFORMATICOS
2 Certificados de cursos 1
Mas de 2 Certificados 2
Se evaluara la disponibilidad de maquinaria y equipo
Cantidad Descripcion Puntaje
1 Vehiculo doble traccion 2
1 Camiodn de Transporte (mencionar capacidad) 2
2 Mezcladora de concreto 4
1 Compactadora Manual 2
TOTAL 10

Nota: se multiplicara por 90% el puntaje de un equipo si este es alquilado

Podran proseguir con la evaluacion de ofertas inicamente las empresas que hayan

alcanzado un minimo de 60 puntos.




IAO
28.2

(@)

Seran motivos de desviacion sustancial los siguientes:
- Ofertas anormalmente bajas no sustentadas;
- Tecnologia no apropiada o no acorde a la establecida en las presentes bases de
licitacion
- Propuesta de materiales y actividades con calidad menor a las indicadas en los pliegos

de condiciones;

- Propuesta de plazo de entrega de las obras en un tiempo superior al estimado en el
presente pliego de condiciones (Articulo 119 del reglamento de Ley de Contratacion
del Estado)

IAO
321

No se aplica el margen de preferencia nacional, en concordancia con lo dispuesto en el
Reglamento Operativo del Proyecto (ROP) HND-018-B.

IAO
35.1

El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera de 2 Ofertas. En
caso de disponer de solamente una oferta, se podra considerar la apertura y evaluacion de
la misma, con la NO OBJECION de la AECID.

F. Adjudicacion del Contrato

IAO
33.1

Se considera “anormalmente baja” al precio de una oferta que ostenta un valor por debajo
del 15% de la media aritmética de todas las ofertas presentadas o de un valor por debajo
del 15% del presupuesto base, segun considere la Comision Evaluadora. Esta oferta sera
tratada segun indica el Articulo 139 (c) del Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado de Honduras: “Si se presentare una oferta anormalmente mas baja en relacion con
las demas ofertas o con el presupuesto estimado por el organo responsable de la
contratacion, se pedird informacion adicional al oferente a fin de conocer en detalle los
elementos, incluyendo la memoria de célculo, de la estructuracion de sus precios unitarios
que consider6 para preparar su oferta, con el propdsito de establecer su capacidad real para
cumplir satisfactoriamente con el contrato en las condiciones ofrecidas, pudiendo
practicarse otras investigaciones o actuaciones con dicho propédsito, incluyendo la
exigencia de una garantia de cumplimiento equivalente al treinta por ciento (30 %) del
monto del contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo 51 parrafo segundo de la Ley.
Si constare evidencia de que la oferta no tiene fundamento o fuere especulativa sera
desestimada, adjudicandose el contrato al oferente que, cumpliendo con los requisitos de
participacion, ocupe el lugar inmediato”

IAO
36.1

De no presentarse ninguna protesta o reclamacion, transcurridos cinco (5) dias calendario
después de la fecha de notificacion de los resultados se proseguira con el proceso de
formalizacion del contrato.




IAO
371

Dentro de los 30 dias siguientes después de haber recibido la Notificacion de la Resolucion
de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el contrato y entregar al Contratante
una Garantia de Cumplimiento en la forma de una Garantia bancaria o fianza emitida por un
banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la Comision Nacional de
Bancos y Seguros, en el formulario original especificado en la Seccion IX (Formularios de
Garantia).

La garantia de cumplimiento del contrato serd equivalente al quince (15) por ciento del
valor del contrato y tendra vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la
ejecucion de la obra. El monto de la garantia podra estar sujeta a aumento, en consideracion
a lo definido en la clausula 33.1 de las DDL.

Si por causas imputables al Contratista no se constituyere esta garantia en el plazo previsto,
la Administracion declarara resuelto el Contrato y procedera a la ejecucion de la garantia de
mantenimiento de oferta.

La ampliacion del plazo para la formalizacion del contrato requerira ser solicitada por escrito
y debidamente sustentada por la parte interesada, accion que podra ser aceptada o rechazada
por la otra parte. De igual manera, esta ampliacion podra ser de comun acuerdo, producto de
las negociaciones realizadas entre el Contratista y el Contratante, debiendo reflejarse dicha
accion en las Actas de Negociacion respectivas, firmadas por los involucrados.

IAO
38.1

El pago de anticipo sera por un monto maximo del quince (15) por ciento del Precio del
Contrato y contra la entrega del Plan de manejo de buena inversion del anticipo y el Plan
de Trabajo (incluyendo el cronograma de ejecucion de actividades).

La garantia de anticipo que el Contratado debera presentar, deberd ser una Garantia
Bancaria o fianza emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada
por la Comisioén Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original especificado en la
Seccion IX (Formularios de Garantia). La garantia debera cubrir el 100% del valor del
anticipo, y deberd tener una vigencia por el mismo plazo del contrato.




Seccion II1. Formularios de la Oferta

Formulario No. 1: Carta de Presentacion Propuesta Técnica

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: LP-AMC-PASVCFC-006/2024 “Construccion de
IT Etapa de Letrinas de Cierre Hidraulico para la Zona de Influencia del Programa HND-018-
B”

Seriores
Alcaldia Municipal de Comayagua
Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua, Fase Complementaria

Estimados Seriores:

Por medio de la presente, confirmamos nuestra decision de participar en la Licitacion “Construccion de II
Etapa de Letrinas de Cierre Hidraulico para la Zona de Influencia del Programa HND-018-B”,
aceptando todas y cada una de las condiciones y requisitos establecidos en su documento base de
licitacion.

Por ello, estamos remitiendo nuestra Propuesta Técnica, debidamente rotulada, por separado y sellada, que
complementa nuestra Propuesta (Oferta) Economica, adjunta en otro sobre igualmente rotulado, sellado y
separado.

Para la preparacion de esta oferta hemos considerando todos los términos y condiciones establecidas en el
documento base de licitacion y aceptamos los criterios de evaluacion de la oferta técnica, indicadas en la
Seccidn correspondiente del mismo documento de licitacion. Esta propuesta tiene una vigencia de ciento (120)
dias calendario, contados a partir de la fecha de recepcion y apertura de Propuestas técnicas para la Licitacion.
A la vez, confirmamos el compromiso de cumplir con lo propuesto, comenzar el trabajo una vez firmado el
contrato y con lo estipulado en el Cronograma incluido en la oferta, en caso de que nuestra (nombre completo
del Oferente) resulte adjudicataria de la Licitacion y sea contratada.

Queda entendido que los documentos de Oferta Técnica, Oferta Economica y toda la informacion que se anexa
en esta propuesta, sera utilizada por el Comité Evaluador de la Licitacion, para determinar, con su Ginico criterio
y discrecion, la capacidad para la ejecucion de las obras antes mencionadas.

Aceptamos que cualquier dato falso u omisioén que pudiera contener esta propuesta y/o sus anexos puede ser
elemento justificable para la descalificacion de la propuesta.

La firma del suscrito en este documento esta debidamente autorizada para firmar por y en nombre
de (nombre completo del Oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones y
documentos incluidos.

Fechado en el dia del mes de del ano
Nombre de la Firma Oferente

Cargo del Firmante
Nombre y firma del representante legal




Formulario No. 2: Declaracion Jurada sobre la Veracidad de la Informacion

[fecha]
LP-AMC-PASVCFC-006/2024 “Construccion de Il Etapa de Letrinas de Cierre Hidraulico para la

Zona de Influencia del Programa HND-018-B”

Yo, , (generales), actuando en mi condicion de la empresa
y con facultades legales para suscribir este Documento por la presente
DECLARO bajo juramento que: PRIMERO: Toda la informacion proporcionada para participar
en el presente proceso de licitacion desarrollado por la Alcaldia Municipal de Comayagua (AMC),
es exacta y veraz y que de no ser asi dard lugar a descalificacion.- SEGUNDQ: El hecho de
permitir a mi representada participar en el proceso de licitacion como posible contratista no debe
interpretarse como que ha adquirido el derecho a ser adjudicatario.- En consecuencia, el
Infrascrito acepta de la AMC, respecto a esta licitacion no estando sujeta a apelaciones de
ninguna clase.- TERCERO: Que por este medio autorizo y solicito a cualquier instituciéon publica,
compaiia de seguros, bancos, depositario, fabricante y distribuidores de materiales y equipos, y a
cualquier persona, Firma Constructora o sociedad mercantil, suministren cualquier informacion
pertinente que sea requerida por la AMC y que considere necesaria para verificar la informacion y
declaraciones proporcionadas por el suscrito o relativas a competencia y reputacion.- CUARTO:
Estamos constituidos y legalmente organizados como , de conformidad con las Leyes
de la Republica.- QUINTO: De resultar adjudicatarios nos sometemos a las leyes, Reglamentos y
Tribunales de la Republica de Honduras, en todo lo que se refiere al presente proceso.- SEXTO:
Que ni mi persona ni mis representados se encuentran comprendidos en ninguna de las actividades
detalladas en el Capitulo VI de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos.- SEPTIMO: Que ni mi
persona ni mis representados se encuentran en procesos de investigacion por delitos relacionados a
actos de corrupcion en el Estado de Hondura.- OCTAVO: Que ni mi persona ni mis representados
tienen vinculos por unioén de hecho o parentesco dentro del cuarto (4to) grado de consanguinidad o
segundo (2do) de afinidad con alguno de los socios o representantes legales de las empresas
precalificadas que pudieren presentar ofertas para el presente proceso de licitacion

Manifiesto que todo lo anteriormente dicho es cierto y en sefial de lo cual, firmo la presente
Declaracion Jurada en la ciudad de Municipio de alos __ dias del mes

del dos mil veintidos.

Firma del Representante Legal

Nota: la presente Declaracion Jurada deberd ser autenticada por Notario Publico.



Formulario No. 3: Carta de Presentacion de Propuesta Econéomica

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: LP-AMC-PASVCFC-006/2024 “Construccion
de Il Etapa de Letrinas de Cierre Hidraulico para la Zona de Influencia del Programa HND-
018-B”

Sefiores
Alcaldia Municipal de Comayagua
Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua, Fase Complementaria

Estimados Sefores:

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste],
ofrecemos ejecutar el contrato “Construccion de Il Etapa de Letrinas de Cierre Hidraulico para
la Zona de Influencia del Programa HND-018-B”" de conformidad con las CGC que acompafian a
esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto ofertado en cifras para cada una de las
etapas y el monto total de su oferta o propuesta econdémica], [indique el monto en palabras y en
cifras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Lote Monto pagadero en la
moneda: Lempiras

(a)

El pago de anticipo solicitado es:

Lote Monto Moneda: Lempiras

(a)
(b)

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de 1a Oferta y con el
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

No presentamos ninguin conflicto de interés de conformidad con la Subcléusula 4.1 de las IAO.
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o

proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Subcléusula 4.1 de las IAO.



De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion
con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccion del Monto y Moneda Propdsito de la Comision
Agente o Gratificacion

(Sino hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna’)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:




Formulario No. 4. Recursos Financieros

Especifique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes
inmuebles libres de gravamenes, lineas de crédito, referencias bancarias, comerciales y otros
medios financieros, netos de compromisos actuales, disponibles para satisfacer todos los
requerimientos de flujo en efectivo del contrato o contratos en cuestion, conforme se sefiala en los

DDL.

Fuente de financiamiento

Monto equivalente en Lempiras

Nota: Debera presentar constancias que acrediten la informacion anterior, la constancia no debera tener mas
de un mes calendario de haber sido emitida para ser considerada.




Formulario No. 5: Compromisos Contractuales Actuales / Obras en Ejecucion

Los Oferentes y cada uno de los socios de un Consorcio deberan proporcionar informacion sobre
sus compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido
adjudicado, o para los cuales hayan recibido una carta de intencion o de aceptacion, o que estén
por finalizar, pero para los cuales aiin no se haya emitido un certificado de terminacién final sin

salvedades.
Nombre del Contratante, Valor de la obra Fecha prevista de Facturacion
contrato Direccion/ tel./fax por ejecutar terminacion mensual promedio
(actual equivalente en el ultimo
en Lps.) semestre (Lps/mes)
1
2
3
4
5
Etc.




Formulario No. 6. Litigios Pendientes

[El siguiente cuadro debera ser completado por el Oferente y por cada uno de los socios del
consorcio]

Nombre juridico del Oferente [Insertar el nombre completo]
Lugar y Fecha: [Insertar el dia, mes y anio]

Nombre juridico del Consorcio [Insertar el nombre completo]
LP-AMC-PASVCFC-006/2024 “Construccion de I Etapa de Letrinas de Cierre Hidraulico para
la Zona de Influencia del Programa HND-018-B”

Litigios pendientes

No hay ningtn litigio pendiente de conformidad con la Seccién VI, Criterios de calificacion y

Requisitos.

Litigios pendientes de conformidad con la Seccion VI, Criterios de Calificacion y Requisitos, segun se

indica a continuaciéon

Aio

Resultado como
porcentaje del total
de activos

Identificacion del Contrato

Monto total del contrato
(valor en Lps.)

[Insertar
el ano]

[Insertar el monto en
lempiras originales y
el porcentaje]

Identificacion del Contrato: [Insertar el nombre
completo del contrato / numero y cualquier otra
identificacion]

Nombre del Contratante: [Insertar el nombre
completo]

Direccion del Contratante: [Insertar
calle/ciudad/pais] Controversia en
cuestion [Insertar las cuestiones principales en
disputa]

Controversia en cuestion [Insertar las cuestiones
principales en disputa]

[Insertar monto total en Lps
equivalentes} [insertar el
monto total en monedas
originales] [Insertar tasa(s)
de cambio empleada(s) para
calcular monto en
Lempiras.]




Formulario No 7: Referencias Bancarias

Nombre de la Empresa/Firma Constructora:

Nota: Debera presentar constancias que acrediten la informacion anterior, la constancia no debera tener mas
de un mes calendario de haber sido emitida para ser considerada.



Formulario No. 8. Descripcion de los Equipos

Se preparara un formulario separado para cada uno de los equipos sefialados o para los equipos
alternativos propuestos por el Oferente.

Equipo

Informacion Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el equipo

Estado actual Aflo de fabricacion
Situacion actual | Ubicacion actual

Valor en libros
Fuente Indique la fuente del equipo

O propio O alquilado [0 arrendamiento financiero

O fabricado especialmente

Omita la siguiente informacion para los equipos que sean propiedad del Oferente.

Propietario Nombre del propietario

Direccion del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto
Facsimile Correo:
Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricacion relacionados

especificamente con el proyecto

Estado: E: Excelente, B: Bueno, R: Regular, M: Malo

Firma Fecha: _

Nota:

a. La Municipalidad de Comayagua se reserva el derecho de realizar las inspecciones
necesarias para verificar la informacion.

b. En el caso de los equipos arrendados, deberad presentar una constancia reciente del
arrendador.
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Formulario No. 9a: Experiencia de la Empresa

La Municipalidad de Comayagua se reserva el derecho de confirmar los datos e informacion
proporcionados en este formulario.

Experiencia General en Afos

Certificacion Experiencia General

Yo, el abajo firmante, representante Legal de la Empresa certifico
que la Experiencia General de nuestra empresa en el sector de Construccion es de
afios, y asi lo hago constar.

Firma del representante del Proponente Fecha

Experiencias Especificas en Proyectos

Experiencia Especifica de la Empresa Constructora en Obras Civiles, niumero de proyectos
mayores o iguales a L. 1,000,000.00

Se ruega limitarse a enumerar los proyectos que cumplen el requisito anterior y sobre los que se
presenten copias de contratos y/o constancias que acrediten su ejecucion por parte de la empresa.




Formulario No. 9b: Personal Profesional (Clave y de apoyo) propuesto

La Municipalidad de Comayagua se reserva el derecho de confirmar los datos e informacion
proporcionados en este formulario.

Nombre del Oferente:

Cargo propuesto:

Datos generales del profesional propuesto

Primer apellido: Segundo apellido: Nombres:
Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: Nacionalidad:
dia mes afio
Direccién permanente: Afos de Experiencia profesional en General:
Teléfono:
Educacion

(Educacion media en adelante. Adjuntar copia del titulo profesional obtenido)

Afios de asistencia
Desde Hasta

Nombre Institucion y lugar Titulo Obtenido

Cursos Recibidos
(Relacionados con la consultoria)

Asociaciones profesionales a las que pertenece

[Indicar nombre al colegio profesional al que pertenece y numero de colegiacion]

Experiencia laboral

Desde (Mes/Afio) Hasta Titulo exacto del puesto:
(Mes/Ao)

Nombre del contratante:

Direccion del contratante:

Teléfono del contratante:

Descripcion de proyectos y principales actividades:




Cuadro resumen Experiencia en construccion de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento

No. | Nombre del contrato Contratante Monto Duracion

Certificacion
Yo, el abajo firmante, certifico que, segiin mi entender, estos datos describen correctamente mi persona,
mis calificaciones y mi experiencia.

Firma de profesional propuesto Fecha

Firma del representante del Proponente Fecha

Adjuntar copia del Titulo Profesional del grado profesional y otros diplomas declarados.
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Formulario No. 10: Formulario de Actualizacion Financiera

Informacion a ser completada por la firma constructora, en caso de consorcio por cada uno de los miembros.
Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar dia, mes y afio]
Nombre legal del miembro del Consorcio: [indicar nombre completo] Llamado a licitacion No. : LP-AMC-PASVCFC-006/2024

. . Informacion historica correspondiente a los afios anteriores (equivalente en miles de L) */
Informacion financiera
equivalente en L. ~ ~ . Coeficiente de Coeficiente de .
Ao 2021 Aiio 2022 Promedio Evaluacién 2022 Evaluacién 2023 Promedio
Informacion del Balance
indice de Liquidez o indice de Liquidez o
solvencia solvencia
(AC/PC)(>=1.0) (AC/PC)(>=1.0)
Activo corriente (AC)
Pasivo corriente (PC)
indice de indice de Indice de
endeudamiento endeudamiento endeudamiento
(TP/TA) (£0.8) (TP/TA) (£0.8) (TP/TA) (£0.8)
Total del Activo (TA)
Total del Pasivo(TP)
Patrimonio Neto (PN)
Capital Trabajo AC- PC Capital Trabajo .
& L. 500,000.00) AC-PC = L. Promedio
= 500,000.00)
Activo a Corto plazo (AC)
Pasivo a Corto Plazo (PC)
Informacion tomada del estado de resultados
Utilidades antes de impuestos




Nota:

Se adjuntan copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con éstos, y
estados de resultados) correspondientes a los ejercicios arriba requeridos, los cuales cumplen con las
siguientes condiciones:

1. Deben reflejar la situacion financiera del Oferente o del miembro integrante de un Consorcio.

2. Los estados financieros histéricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados
financieros.

4. Los estados financieros historicos deben corresponder a periodos contables ya completados (no se
solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales ni con déficit anual).

Firma Fecha:




Formulario No.11: Declaracion de conformidad a la Compra de Materiales
con Exoneracion de ISV

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en
y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.
actuando en mi condicion de representante legal de (Indicar el Nombre de
la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio vy a las empresas que lo integran)
, por la presente

HAGO DECLARACION: Que en caso de que la Empresa/Consorcio (seleccionar caso) que
represento sea adjudicada para la ejecucion del Contrato, se trabajara con el Contratante en la
definicion de los bienes materiales para la construccion de la obra a ser adquiridos con la
exoneracion del Impuesto Sobre Venta (ISV) a nombre del proyecto HND-018-B “Proyecto de
Aguay Saneamiento en el Valle de Comayagua, Fase Complementaria”, en caso de que éstos sean
propuestos de comprar en el territorio nacional. Dicha accion administrativa serd incluida durante
la negociacion del Contrato entre las partes e implicara la reduccion del costo del ISV de los bienes
materiales que se exoneren.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento de ,alos dias de mes de
de

Firma:

Nota: Esta Declaracion debe presentarse en original, con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado)



Formulario 12: Presupuestos por Insumos

No. CONCEPTO/INSUMO Unidad | Cantidad Precio Total
Unitario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
N
GRAN TOTAL

Firma

Fecha: _




Formulario No.13: Fichas de Costos

13.1 Fichas de Costos General

No Descripcion Monto Total de la Oferta
1 Materiales
2 Mano de Obra
3 Herramientas y Equipo
4 Costo Directo Total
5 Gastos Administrativos
6 Utilidades
Costos Indirectos Totales
Monto total de la Oferta

El Oferente debera entregar las fichas de precios unitarios de las actividades que se pretenden desarrollar
durante la ejecucion del proyecto. Las mismas deberan ser entregadas en el sobre de oferta economica y en
forma digital. El software para el calculo de presupuesto sera el Sistema de Costos para Proyectos de
Infraestructura (SISCOP) o similar. El oferente debera entregar la base de datos donde estan las fichas a

utilizar en este proyecto segln el software indicado.




13.2 Fichas de Costos Unitarios

EMPRESA/CONSORCIO:

PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL VALLE DE COMAYAGUA, FASE COMPLLEMENTARIA

Ficha De Costo Unitario Fecha ‘ 00/00/2024
Descripcion de la actividad
Unidad - Cantidad de Obra ‘ -
. . - Desperdicio Precio Unitario Sub total
Materiales Unidad Rendimiento Total
(%) (Lps,) (Lps.)
Descripcion del material - - - --- --- ---
Sub total costo materiales — —
. - Desperdicio Precio Unitario Sub total
Mano de obra Unidad Rendimiento Total
%) (Lps, (Lps,
Descripcion mano de obra L L . . . .
calificada
Sub total costo mano de obra calificada | ---- -
Descripcion mano de obra L L . . . .
No calificada
Sub total costo mano de obra No calificada — —

, . . - Desperdicio Precio Unitario Sub total
Herramientasy Equipo Unidad Rendimiento Total
y %) (@Lps) (Lps)

Herramienta menor % - - - - -

Sub total en herramienta 'y equipo

Resumen de Conceptos

Precio unitario de materiales

Precio unitario de mano de obra

Precio unitario de herramienta y equipo

Costo Total Directo de la Actividad

Costos Indirectos

Gastos Administrativos

%

Utilidad

%

Gran total de la actividad




Formulario No 14: Programa de Avance de Obra

Tiempo Total de Ejecucion en dias calendario:
Periodo y tiempo de Ejecucion (Semanas)
No. Actividad 1(2(3(4]|5]|6| 78| 9]10|11| 12| 13| 14| 15/ 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26
Firma Fecha: _

Nota: El formulario No 14 debera elaborarse de acuerdo al tiempo ofertado en (meses y/o semanas)
y realizarse de preferencia con el programa Microsoft Project.



Formulario No.15: Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.

actuando en mi condicidn de representante legal de (Indicar el Nombre

de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo

integran) , por la presente HAGO

DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado, que a continuacion se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracion,
las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo plena capacidad de
ejercicio, acrediten su solvencia econdmica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no
se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra
la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de
funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal,
mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades mercantiles u
otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o
de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos
publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro de
Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar
tendrd una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de
resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar serd
definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados
publicos que tuvieren influencia por razoén de sus cargos o participaren directa o indirectamente en
cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica
también a las compaiiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas por union
de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempefien,
puestos de direccion o de representacion personas con esos mismos grados de relacion o de
parentesco; y,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contrataciéon o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccion.



ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del
Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los
Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de
las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y
Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General de la Republica, el
Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccion
de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos
superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos
de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el &mbito
de la contratacién de cada Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos que por
razon de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento de ,alos dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).



Formulario No. 16: Declaracion Jurada sobre No Cesion de Contrato

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en
y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.
actuando en mi condicion de representante legal de _ (Indicar el Nombre
de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo
integran) , por la presente HAGO
DECLARACION JURADA: Que en caso de que la Empresa/Consorcio (seleccionar caso) que
represento sea adjudicada para la ejecucion del Contrato, no cederemos el Contrato a terceros, en
todo ni en parte, sin autorizacion del Contratante.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento  de , a los dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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Formulario 17: Promesa de Consorcio

(Utilizar en los casos en que el Oferente se presente como Consorcio)

Promesa de Consorcio Sefiores: Comision Ejecutiva para la Licitacion del Proceso N° LP-AMC-
PASVCFC-006/2024 “Construccion de 11 Etapa de Letrinas de Cierre Hidraulico para la Zona de Influencia
del Programa HND-018-B”

De nuestra consideracion: Por la presente declaramos la promesa de consorcio bajo las siguientes
consideraciones: Nombre del Consorcio:

Empresa lider del Consorcio Fecha de
Organizacion: Nombre del representante
legal propuesto para el Consorcio: Identificado  con

Nombre de las Empresas que
forman el consorcio y su participacion porcentual en esta Licitacion. Empresa Participacion (%)

Total 100 %

Atentamente,
Representante Legal (Empresa 1) Representante Legal (Empresa 2)
Representante Legal Designado (Firmas de los representantes legales de las empresas en consorcios y del
representante legal designado)




Modelo de Contrato

Nombre de la Obra: “Construccion de 11 Etapa de Letrinas de Cierre Hidrdulico para la Zona de
Influencia del Programa HND-018-B”

No. de Contrato:

Este Contrato se celebra el [indique el dia] de [indique el mes], de [indique el ario] entre [indique
el nombre y direccion del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante’) por una parte,
y [indique el nombre y direccion del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por
la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute la “Construccion de Il Etapa de Letrinas
de Cierre Hidraulico para la Zona de Influencia del Programa HND-018-B” (en adelante
denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecucion y terminacion de
dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrdn el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se consideraran parte de este Contrato
y se leeran e interpretaran como parte del mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante haré al Contratista como en lo sucesivo se
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion por
la ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del
Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el
plazo y en la forma establecidas en éste.

4, CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con
la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la
consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los
procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del
Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas
alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los
valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL
QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS
SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios
fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones
publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia,
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona
que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningun
empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas
Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra
parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten,



sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una
de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propdsito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.-
Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la
otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirdn la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa 0 que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razon del Contrato,
y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente,
y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en
forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular
cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un
indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo
anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate,
asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento
de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.- De parte del Contratista o
Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacién
definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo
hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que
al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A
la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segin
el Coédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

5. CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de
fondos que se efectué¢ por razéon de la situacion econdémica y financiera del pais, la
estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la rescision o resolucion del
contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras
o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el dia, mes y afio antes indicados.

El Sello Oficial de /[Nombre de la Entidad que atestigua]

Fue estampado en el presente documento en presencia de:

Firmado, Sellado y Expedido por
En presencia de:

Firma que compromete al Contratante /firma del representante autorizado del Contratante]
Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]
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Condiciones Generales del Contrato

1. Definiciones

A. Disposiciones Generales

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a)

(b)

(©)

(d)

(©)

()

(g)

(h)

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta
por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la
Autoridad Nominadora de conformidad con la cldusula 26.1
de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las
clausulas 24 y 25 de estas CGC,

Listado por Insumos a Exonerar y el Listado Actividades
(Presupuesto de Obra), son las listas debidamente preparadas
por el Oferente; la primera para los insumos que seran
exonerados con el Impuesto Sobre Ventas (ISV) y la segunda
La Lista de Cantidades Valoradas Presupuesto de la Obra.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con
la Subclausula 53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes
documentos: Acuerdo Contractual, Notificacion de
Resolucion de Adjudicacion, Carta de Oferta, estas
Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier
otro documento que se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta
para la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la
Carta de Oferta y cualquier otro documento que el Contratista
presente con la misma y se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion y
subsecuentemente, segun sea ajustado de conformidad con
las disposiciones del Contrato.



()

(k)
M

(m)

(n)

(0)

(p)

(q)

(r)

(s)

(t)

Dias significa dias calendario;

Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los
sabados y domingos y aquellos que sean determinados como
feriados nacionales.

Meses significa meses calendario.

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y
equipos del Contratista, en adicién a los pagos por concepto
de los materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Supervisor de Obras una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC y calculado a
partir de la fecha de terminacion.

Los Planos son documentos graficos, incluidos en el
contrato, que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro
plano adicional o modificado emitido por el Contratante, de
acuerdo con lo establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para
la ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para
la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion
del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha
en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y
que se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada
unicamente por el Contratante mediante una prorroga del
plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las Obras.



(v) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcién mecdanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

(w) El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica
contratada por el 6rgano responsable de la contratacion para
supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus
funciones bajo la coordinacion y control de la respectiva
unidad ejecutora.

(x) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
(y) ElSitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

(z) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitacion, son informes de tipo
interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

(aa) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Contratante.

(bb) La Fecha de Inicio es la fecha més tardia en la que el
Contratista debera empezar la ejecucion de las Obras y que
esté estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las
Obras.

(cc) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(dd) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias
para la construccion o instalacion de las Obras.

(ee) Una Variacion es una instruccion impartida por el Contratante
y que modifica las Obras.

(ff) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define
en las CEC.

(gg) Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:

(a) que escapa al control de una Parte,



(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato,

(¢) que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo
evitado o resuelto razonablemente, y

(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuacion,
siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas
anteriormente.

(1) guerra, hostilidades (independientemente de que se declare
la guerra o no), invasion, actos de enemigos extranjeros,

(1) rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe militar
o usurpacion del poder, o guerra civil,

(111) disturbios, conmocion, desorden, huelga o cierre patronal
llevado acabo por personas distintas a las del Personal del
Contratista u otros empleados del Contratista y
Subcontratistas,

(iv) municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones
ionizantes o contaminacion por radioactividad, excepto
cuando pueda ser atribuible al uso por parte del Contratista
de dichas municiones, explosivos, radiacion o
radioactividad, y

(v) catastrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones o
actividad volcénica.

(hh) Programa de avance de Obra: Herramienta que permite
conocer en una fecha determinada el grado de
cumplimiento en términos avance de obra fisica que van
teniendo cada uno de las actividades.

(ii) Programa de avance de Obra Valorado: Herramienta que
permite conocer en una fecha determinada el grado de
cumplimiento en términos avance financieros que van
teniendo cada uno de las actividades.

(G)) Equipo de Gestion, EG: Titular de la Administracion del
Contrato

(kk)  Municipalidad: es el contratante

(I)  Las demas incluidas en las CEC.



2. Interpretacion

3. Idiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones de la
Supervision de
Obras

5. Delegacion de
funciones

2.1

2.2

23

3.1
3.2
4.1

5.1

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. El Supervisor de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha
de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad
de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato,

(b) Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

63 Especificaciones,

(2) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas, Listado de Insumos a
exonerar; y

(1) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique

que forma parte integral del Contrato.
El idioma del Contrato sera el espafiol.

El contrato se regird y se interpretara segiin las Leyes Hondurefias

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en

representacion del Contratante, podra dirigir Ordenes e
instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del contrato,
de acuerdo con los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento

El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de
sus deberes y responsabilidades.



6. Comunicaciones 6.1

7. Subcontratos 7.1

7.2

7.3

8. Otros 8.1
Contratistas

9. Personal 9.1

9.2

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato solo seran validas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor
una vez que sean entregadas y/o escritas en la bitadcora del proyecto.

El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito,
con indicacion de su objeto y de las condiciones econémicas. Los
trabajos que se subcontraten con terceros, no excederan del cuarenta
por Ciento (40%) del monto del Contrato.

El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacion por escrito
del Contratante.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros
Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también debera
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen
en dicha Lista. El Contratante podra modificar la Lista de Otros
Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Supervisor de Obras. El Supervisor de
Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que
figura en la Lista.

Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona
se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no
tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el
Contrato.

10. Riesgos del 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que

Contratante y del
Contratista

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del

Contratante

Certificado de Correccidn de Defectos, son riesgos del Contratante:



12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

11.2

12.1

13.1

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:

(i) elusouocupacion del Sitio de las Obras por las Obras,
o con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

(i) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por ¢l o
contratada por €l, excepto el Contratista.

(b) Elriesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en
la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
disefio hecho por el Contratante, o a una guerra o
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante
la pérdida o dano de las Obras, Planta y Materiales, excepto la
pérdida o danos como consecuencia de:

(a) undefecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) unevento que ocurrid antes de la Fecha de Terminacion, y que
no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) lasactividades del Contratista en el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo,
sin limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos
del Contratante, seran riesgos del Contratista.

A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera
contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y
del Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha
de Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados
en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del
Contratista:

(a) Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;

(b) Para pérdida o dafios a los Equipos;



14.

15.

16.

Informes de
investigacion del
Sitio de las Obras

Consultas acerca
de las Condiciones
Especiales del
Contrato

Construccion de
las Obras por el
Contratista

17. Terminacion de

18.

las Obras en la
fecha prevista

Aprobacion por
la Supervision de
Obras

13.2

133

13.4

13.5

14.1

15.1

16.1

17.1

18.1

18.2

(c) Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) Paralesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para su
aprobacion, las polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion
del Supervisor de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las
polizas de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas
de cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Supervisor de Obras responderd a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad
con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha
de Inicio y deberd ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista serd responsable por el disefio de las obras
provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefo de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.
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Acceso al Sitio de
las Obras

Instrucciones,
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18.3

19.1

19.2

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras provisionales y definitivas deberan ser aprobados
previamente por el Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene
y seguridad en el trabajo, segtn las disposiciones sobre la materia.

20.1 Cualquier elemento de interés histdrico o de otra naturaleza o de gran

21.1

22.1

23.1

23.2

valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera
propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al
Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Sino se traspasara la posesion de alguna parte en
la fecha estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.

El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor
de Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales
y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento.

El Contratista permitira que el Contratante y representantes de la
AECID inspeccionen las cuentas, registros contables y archivos del
Contratista relacionados con la presentacion de ofertas y la ejecucion
del contrato y realicen auditorias por medio de auditores designados
por la AECID, si asi lo requiere la AECID. Para estos efectos, el
Contratista debera conservar todos los documentos y registros
relacionados con el proyecto financiado por la AECID, por un
periodo de cinco (5) afios luego de terminado el trabajo.
Igualmente, entregara a la AECID todo documento necesario para
la investigacion pertinente sobre denuncias de fraude y corrupcion
y ordenard a los individuos, empleados o agentes del Contratista
que tengan conocimiento del proyecto financiado por la AECID
a responder a las consultas provenientes de personal de la AECID.



24. Controversias

25. Procedimientos
para la solucion
de controversias

26. Recursos contra
1a resolucion del
Contratante

24.1 Controversia se entendera como cualquier discrepancia sobre

aspectos técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales
y de cualquier otra indole que surjan entre el Contratista y el
Contratante, incluyendo el Supervisor de Obras, como resultado de
la ejecucion de las Obras.

25.1 Enel caso de controversias el Contratante interpretara mediante acto

26.1

26.2

administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por
medio del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de
la ejecucion del contrato, con audiencia del Contratista; y sin
perjuicio de los recursos legales que correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial,
salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

Las partes contratantes para efectos judiciales y extrajudiciales a
que pudiera dar este contrato, se establecera como domicilio de las
partes la ciudad de Comayagua, Municipio de Comayagua, por lo
que el Contratista renuncia al fuero que pudiere corresponderle por
razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.
Todo lo no previsto en este contrato se resolvera de conformidad a
lo que establece la Ley de Contratacion del Estado y demaés leyes
aplicables.

B. Control de Plazos



27. Programa

28. Prorroga de la
Fecha Prevista de
Terminacion

27.1

27.2
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27.4

28.1

28.2

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion, el Contratista
presentard al Supervisor de Obras, para su opinion y posterior
aprobacion por el Contratante, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el calendario
de ejecucion de todas las actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista deberd presentar al Supervisor de Obras para su
opinidn y posterior aprobacion por el Contratante, un Programa con
intervalos iguales que no excedan el periodo establecidos en las
CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado
dentro de este plazo, el Supervisor de Obras podra retener el monto
especificado en las CEC de la proxima estimacion de obra y
continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha
en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Contratista podra modificar el
Programa y presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en
cualquier momento. El Programa modificado debera reflejar los
efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion
cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una
Variacion que haga imposible la terminacion de las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion sin que el Contratista adopte medidas para
acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y que le
genere gastos adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacidn y por cuanto tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la
fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decision sobre
los efectos de una Variacion o de un Evento Compensable y
proporcione toda la informacién sustentadora. Si el Contratista no
hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no serd
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.



29. Aceleracion de las
Obras

30. Demoras
ordenadas por la
Supervision de
Obras

31. Reuniones
administrativas

32. Correccion de
Defectos

33. Advertencia
Anticipada

29.1

29.2

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera
solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacion serd modificada como corresponda y ratificada por el
Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se tratardn como Variaciones y los precios de las mismas
se incorporaran al Precio del Contrato.

30.1 EIl Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante, podra

31.1

31.2

ordenar al Contratista la suspension en la iniciacion o el avance de
cualquier actividad comprendida en las Obras.

Tanto la Supervision de Obras, el Contratante como el Contratista
podran solicitar a las otras partes que asistan a reuniones
administrativas. El objetivo de dichas reuniones sera la revision de
la programacion de los trabajos pendientes y la resolucion de
asuntos planteados conforme con el procedimiento de Advertencia
Anticipada descrito en la Clausula 32.

El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunién o con
posterioridad a ella, el Supervisor de Obras debera decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas
obligaciones en relacion con las medidas que deban adoptarse.

C. Control de Calidad

32.1 EI Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los

defectos que tenga conocimiento antes que finalice el Periodo de
Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogard mientras queden defectos por corregir.

32.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregird

dentro del plazo especificado en la notificacion del Supervisor de
Obras.

33.1 El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible

sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del



34. Identificacion de
Defectos

35. Pruebas

36. Defectos no
corregidos
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Cantidades
Valoradas
(Presupuesto de
la Obra)

33.2

34.1

35.1

35.2

36.1

36.2

37.1

37.2

Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Supervisor de
Obras podré solicitarle al Contratista que presente una estimacion
de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia
podrian tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminacion. El Contratista debera proporcionar dicha estimacion
tan pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Supervisor de Obras en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que cualquier
participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de
dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista.

Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna
prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de
verificar si algln trabajo tiene defectos y la prueba revela que los
tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras,
caso contrario debera ser sufragado por el Contratante.

Las pruebas adicionales ordenadas por la Supervision de Obras
deberan contar con el visto bueno del Contratante.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este ultimo
estimara el precio de la correccion del defecto, y el Contratista
debera pagar dicho monto, sin perjuicio de que la correccion del
defecto sea encargada por el Contratante a terceros.

Si la solicitud de correccion de un defecto se da durante el periodo de
Responsabilidad y esta no es corregida por el Contratista el
Contratante procederd a hacer efectiva la Garantia de Calidad.

D. Control de Costos

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
debera contener los rubros correspondientes a la construccion,
el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que
deba ejecutar el Contratista.

El Listado de Insumos a Exonerar y el Listado de Cantidades
Valorado (Presupuesto de la Obra) se usa para calcular el Precio
del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo
realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la
Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)



38 Desglose de
Costos

39. Variaciones

40. Pagos de las
Variaciones

38.1

39.1

39.2

40.1

40.2

40.3

descontando el ISV de los insumos exonerados de acuerdo a las
ordenes de compra autorizadas por la Direccion de Franquicias
Aduaneras.

Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el
Contratista deberd proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser
autorizadas por escrito por el Contratante.

Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio
Inicial del Contrato se formalizaran mediante modificacion del
Contrato.

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion.
El Contratista deberd proporciondrsela dentro de los siete (7)
dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el
Supervisor de Obras asi lo hubiera determinado. El Supervisor
de Obras debera analizar la cotizacién antes de opinar sobre la
Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan
con materiales o servicios descritos en el Listado por Insumos a
Exonerar y el Listado de Cantidades Valorado (Presupuesto de
la Obra) y si, a juicio de la Supervision de Obras, la cantidad de
trabajo o su calendario de ejecucioén no produce cambios en el
costo unitario por encima del limite establecido en la
Subclausula 38.1, para calcular el valor de la Variacion se usara
el precio indicado en el Listado por Insumos a Exonerar y el
Listado de Cantidades Valorado (Presupuesto de la Obra). Si el
costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de
ejecucion de los trabajos correspondientes a la Variacion no
coincidieran con los rubros del Listado por Insumos a Exonerar
o la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), el
Contratista deberd proporcionar una cotizacidon con nuevos
precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

El Contratista no tendré derecho al pago de costos adicionales
que podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia
Anticipada pertinente.
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43. Pagos

41.1

42.1
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42.3

424

42.5

42.6

43.1

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera
proporcionar al Supervisor de obra una proyeccion actualizada
del flujo de efectivo. Dicha proyeccion podra incluir diferentes
monedas segun se estipule el contrato, convertidas segiin sea
necesario utilizando las tasas de cambio del contrato.

El Contratista presentard al Supervisor de Obras cuentas
mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Supervisor de Obras de conformidad con la Sub clausula 42.2.

El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de los
trabajos ejecutados por el Contratista y certificara la suma que
debera pagéarsele.

El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por la
Supervision de Obras y avalado por el Contratante.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios
contractuales y el listado de insumos a exonerar.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido
en una estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier
rubro que se hubiera aprobado anteriormente en consideracion
de informacion mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir el anticipo en forma
proporcional, las retenciones y el ISV del insumo exonerado de
acuerdo a su utilizaciéon en el periodo correspondiente de la
estimacion. El Contratante pagara al Contratista los montos de
la estimacion de obras aprobada por la Supervision de Obras y
avalada por el Contratante a través del Equipo de Gestion,
dentro de los cuarenta y cinco (45) dias Calendario siguientes a
la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago
atrasado, en el pago siguiente se debera pagar al Contratista
interés sobre el pago atrasado. El interés se calculara a partir de
la fecha en que el pago atrasado deberia haberse emitido hasta
la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés
promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional determinada mensualmente para la respectiva
moneda por la Oficina Normativa de Contratacion vy
Adquisiciones, en consulta con el Banco Central de Honduras.
No podran alegar incumplimiento del Contratante y solicitar el
pago de los intereses mencionados, si el contratista presento en



44. Eventos
Compensables

43.2

43.3

43.4

44.1

forma incompleta o incorrecta los documentos de cobro;
tampoco podran hacerlo si incurre en atrasos que les fueren
atribuibles durante la ejecucion de un contrato, ocasionando con
ello retrasos en los desembolsos presupuestados para
determinado periodo fiscal y la subsiguiente demora en los
siguientes ejercicios, y/o incurra en cualquier otra conducta
determinante del retraso.

Los intereses de los pagos atrasados no podran ser financiados
con fondos de la AECID.

Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion
posterior o como resultado de una decision del Conciliador,
Arbitro o Juez, se le pagara interés al Contratista sobre el monto
incrementado como se establece en esta clausula. El interés se
calcularé a partir de la fecha en que se deberia haber aprobado
dicho incremento si no hubiera habido controversia. Estos
intereses no podran ser financiados con fondos de la AECID.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones
se efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta
expresado el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
no se indico precio y se entenderd que estan cubiertos en otros
precios en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de
acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC.

(b)  El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de
tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud
del Contrato.

(c) La Supervision de Obras, con conocimiento y visto bueno
del Contratante, ordena una demora; o no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones
necesarias para la ejecucion oportuna de las Obras por
causas atribuibles al Contratante.

(d) La Supervision de Obras ordena al Contratista, con el visto
bueno del Contratante, que ponga al descubierto los
trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y
se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban defectos.



(e) La Supervision de Obras sin justificacion y con el visto
bueno del Contratante desaprueba una subcontratacion.

(f)  Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo
que razonablemente se podia inferir antes de la emision de
la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, a partir
de la informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el
Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la
informacion disponible publicamente y la inspeccion
visual del Sitio de las Obras

(g) La Supervision de Obras imparte una instruccién para
lidiar con una condicion imprevista, causada por el
Contratante, o para ejecutar trabajos adicionales
aprobados por el Contratante que son necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante interfieren con las
fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista

(i)  El anticipo se paga atrasado por razones atribuibles al
Contratante.

() Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

(k)  La Supervision de Obras demora sin justificacion y con visto
bueno del Contratante alguna la emision del Certificado de
Terminacion.

44.2 Siun evento compensable ocasiona costos adicionales o impide

44.3

que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista
de Terminacion, se debera incrementar el Precio del Contrato
y/o prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Supervisor
de Obras decidira el monto del incremento, y la nueva Fecha
Prevista de Terminacion si este fuera el caso.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, la Supervision de Obras la evaluara y
ajustard el Precio del Contrato como corresponda. Si la
Supervision de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, la Supervision de Obras preparard su
propia estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme a
¢sta. La Supervision de Obras supondrd que el Contratista
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45.1

45.2

453

46.1

47.1

48.1

reaccionara en forma competente y oportunamente frente al
evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con la Supervision de Obras.

El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si
los impuestos, derechos y otros gravdmenes cambian en el
periodo comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior a la
de presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del
Acta de Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el monto de
los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista,
siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el
Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicacion de la
clausula 47 de las CGC.

El Contratista expresard mediante el formulario No.11 de la
seccion III su conformidad para la compra de los bienes
materiales para la Obra con exoneracion del Impuesto Sobre
Venta (ISV). Administrativamente se procederd como se
establece en la cldusula 45.2 de las CGC. Los materiales que se
consideran con exoneracion del impuesto sobre venta son:
cemento, todo tipo de tuberia, accesorios, y hierro.

El Contratante retendra el valor del Impuesto Sobre la Renta de

los pagos del Contrato, a menos que el Contratista presente
Constancia de estar sujeto al régimen de “Pagos a Cuenta” con
la Servicio de Administracion de Rentas de Honduras.

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud
de este Contrato se especifican en las CEC.

Para las obras con una duracidon superior a los 18 meses de
tiempo, los precios se ajustaran para tener en cuenta las
fluctuaciones del costo de los insumos, unicamente si asi se
estipula en las CEC.

El Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC,
por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacidn con respecto
a la Fecha Prevista de Terminacion. El monto total de dafos y
perjuicios no deberd exceder del monto estipulado en las CEC.
El Contratante podra deducir dicha indemnizacién de los pagos



49. Pago de anticipo

50. Garantias

que se adeudaren al Contratista. El pago por dafios y perjuicios
no afectara las obligaciones del Contratista.

48.2 Si después de hecha la liquidacién por dafios y perjuicios se

48.3

49.1

49.2

49.3

prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor de
Obras debera corregir en la siguiente estimacion de obra los
pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacioén de dafos y perjuicios.

Cuando hubiere indicios de responsabilidad por el
incumplimiento de parte del contratista de las medidas de
mitigacion ambiental y las medidas de seguridad ocupacional y
salud, el contratante ordenara la investigacion correspondiente
para tomar las medidas correctivas.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC, contra la presentacion por el Contratista
de una Garantia Incondicional, emitida en la forma y por un
banco o aseguradora aceptables para el Contratante en los
mismos montos y monedas del anticipo. La Garantia debera
permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido
reembolsado, pero el monto de la misma podra ser reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista.
El anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacién
que se requieran especificamente para la ejecucion del Contrato.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomardn en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoraciéon de los trabajos
realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos
compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafios y
perjuicios.

50.1 El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de

Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion y por el monto
estipulado en las CEC, emitida por un banco o compafiia
afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los
tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio
del Contrato. La validez de la Garantia de Cumplimiento
excederd en tres (3) meses la Fecha Prevista de Terminacion.
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Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacion del contrato, el Contratista sustituird la Garantia de
cumplimiento del contrato por una Garantia de calidad de la
obra, con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo
monto sera equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la
obra ejecutada.

Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por
tramos o secciones, el plazo de la Garantia de calidad
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contard a partir de la recepcion definitiva de cada
tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas
en la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales
de trabajo sélo cuando el supervisor de Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecucion de
trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados
por el Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse
como trabajos por dia. El Supervisor Obras debera verificar y
firmar todos los formularios que se llenen para este propdsito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales
que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las
Obras y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, cuando dichas pérdidas y dafos sean ocasionados por
sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma
inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las Obras
se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se
consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita por un
representante del dérgano responsable de la contratacion por el
Contratante, el Supervisor de Obras designado y el
representante designado por el Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra
de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales, de manera que, luego de las
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comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7)
dias siguientes a la fecha en que el Contratista efectiie su
requerimiento, el Contratante procedera a su recepcion
provisional, previo informe del Supervisor de Obras.

Si de la inspecciéon preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se senale a la reparacion o terminacion de
acuerdo con los planos, especificaciones y demés documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en
forma definitiva, se procederd a efectuar las comprobaciones y
revisiones finales. Si asi procediere, previa certificacion del
Supervisor de Obras de que los defectos y detalles notificados
han sido corregidos, se efectuard la recepcion definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por
tramos o partes de la obra de un proyecto, la recepcion
provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustard a lo
dispuesto en los articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia sera por cuenta del
Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de
acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera
proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta
detallado del monto total que el contratista considere que se le
adeuda en virtud del contrato. Si el estado de cuenta estuviera
correcto y completo a juicio del supervisor de obras, emitira el
certificado de pago final dentro del plazo establecido en las
CEC. Si el estado de cuenta presentado no estuviese de acuerdo
al balance final calculado por el Supervisor o estuviese
incompleto, ambas partes procederan en el periodo establecido
en las CEC a conciliar el balance final adeudado al Contratista.
Si la conciliacion fuese exitosa, el Contratista volvera a
presentar el estado de cuenta y el Supervisor dentro del plazo
establecido en las CEC emitird el certificado de pago. Caso
contrario, el supervisor de obras decidira en el plazo estipulado
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en las CEC el monto que deberd pagarse al Contratista y
ordenara se emita el certificado de pago.

El 6rgano responsable de la contratacion debera aprobar la
liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos, sin
perjuicio de las acciones legales que el contratista pudiese
iniciar en caso de no aceptacion del monto del certificado de
pago final.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacion y mantenimiento actualizados de la maquinaria o
equipo suministrado, el Contratista los entregara en las fechas
estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en
las fechas estipuladas en las CEC 56d.1, o no son aprobados por
el Supervisor de Obras, éste retendra el acta de recepcion final.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato. Se debera informar y justificar a la AECID esta decision
por parte del Contratante y obtener su no objecion a la misma.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn,
pero no estaran limitados a los siguientes:

(a) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas.

(b) Lafalta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demds garantias a cargo del contratista
dentro de los plazos correspondientes;

(c) La suspension definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo
de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en ambos
casos por la Administracion;

(d) La muerte del contratista individual si no pudieren
concluir el contrato sus sucesores;

(e) Ladisolucion de la sociedad mercantil contratista;

(f) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;



(g) Los motivos de interés publico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor,
sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
gjecucion;

(h) EI incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla
del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el
contrato un plazo distinto;

(1) La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos
sean técnicamente inejecutables.

() El mutuo acuerdo de las partes.

(k) Siel Contratista ha demorado la terminacion de las Obras
de tal manera que se alcance el monto maximo de la
indemnizacion por concepto de dafios y perjuicios, segun
lo estipulado en las CEC;

(I) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula 58 de
estas CGC;

(m) La cesion total o parcial del Contrato (subcontratacién
superior al 40%) por parte del Contratista a terceros, sin
autorizacion del Contratante;

57.3 Si el contrato fuese terminado por causas imputables al
Contratista, se hara efectiva la garantia de cumplimiento.

57.4 Si el contrato fuere terminado, el Contratista deberd suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible. Esta situacion deberd
informarse detalladamente a la AECID a través del Contratante.

57.5 No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la
resolucion del contrato sea consecuencia del incumplimiento
contractual de la administracion o por mutuo acuerdo.

57.5 En todo Contrato financiado con fondos externos, la suspension
o cancelacion del préstamo o donacion, puede dar lugar a la
rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte
del Contratante, que el pago correspondiente a las obras o
servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del Contrato.



58. Fraude y 58.1 El Estado Hondureno y la AECID exigen a todos los organismos
Corrupcion gjecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las
firmas, entidades o personas oferentes por participar o
participando en procedimientos de contratacion, incluyendo,
entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles
¢ticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan
prohibidos.

Fraude y corrupcion comprenden actos de: (i) soborno; (ii)
extorsion o coercion; (iii) fraude; y (iv) colusion. Las
definiciones que se transcriben a continuacion corresponden a
los tipos mas comunes de fraude y corrupcion pero no son
exhaustivas.

(1) Soborno: consiste en el acto de ofrecer o dar algo de valor con
el fin de influir sobre las acciones o las decisiones de terceros,
o el de recibir o solicitar cualquier beneficio a cambio de la
realizacion de acciones u omisiones vinculadas al
cumplimiento de deberes;

(i1) Extorsion o coercidn: es el acto o practica de obtener alguna
cosa, obligar a la realizacion de una accion o de influenciar a
una decision por medio de intimidacion, amenaza o el uso de
la fuerza, pudiendo el dafio eventual o actual recaer sobre las
personas, su reputacion o sobre sus bienes;

(ii1) Fraude: todo acto u omision que intente tergiversar la verdad
con el fin de inducir a terceros a proceder asumiendo la
veracidad de lo manifestado, para obtener alguna ventaja
injusta o causar dafio a un tercero; y

(iv) Colusion: un acuerdo secreto entre dos o mads partes
realizado con la intencién de defraudar o causar dafio a una
persona o entidad o de obtener un fin ilicito.

58.2 Si se presenta que se ha cometido un acto de fraude o corrupcion
vinculado con un proyecto financiado por la AECID, ésta podra:

(1) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un
contrato o de un contrato adjudicado para la adquisicion de
bienes financiados por la AECID;



(i1) suspender en cualquier etapa los desembolsos de la
cooperacion para el proyecto;

(ii1) cancelar y/o acelerar la devoluciéon de una parte de la
donacion relacionada inequivocamente con el contrato
vinculado;

58.3 La AECID establece las siguientes politicas basicas en la
ejecucion de sus proyectos:

(1) El Contratante/Beneficiario exigira tanto a su plantilla como
a los organismos ejecutores, contratistas y a todas las firmas,
entidades o personas por participar o participando en proyectos
financiados con los fondos, que no ofrezcan a terceros o acepten
de terceros para ellos mismos o para otros, ningin regalo,
remuneracion, compensacion o beneficio de ningun tipo, ya que
podria ser interpretado como un acto/practica de corrupcion

(i1) El Contratante/Beneficiario deberd mantener a la AECID
informada sobre cualquier incidente o sospecha que pueda
surgir en el transcurso de las operaciones con respecto al uso
inadecuado de los fondos.

(i11)) La AECID invita a toda persona o institucion a denunciar
los actos de fraude o corrupcion de los que tenga conocimiento
producidos en el marco de proyectos financiados con fondos de
sus donaciones. La AECID o la persona que dicha organizacion
designe se reservan el derecho de efectuar auditorias, incluidas
las auditorias documentales e in situ, sobre la utilizacion de los
fondos por parte del Contratante/Beneficiario, asi como todos
los ejecutores, contratistas y subcontratistas que hayan recibido
fondos espafioles. Ademas, deberan autorizar explicitamente a
los representantes de la administracion espafiola para realizar
controles e inspecciones in situ.

58.4 El Contratante y la AECID, asi como cualquier instancia de
control del Estado Hondurefio tendran el derecho de revisar a
los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas y registros y
cualesquiera otros documentos relacionados con la presentacion
de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos
a una auditoria por auditores designados por el Contratante, la
AECID, o la respectiva instancia de control del Estado
Hondureno. Para estos efectos, el Contratista y sus
subcontratistas deberan: (i) conservar todos los documentos y
registros relacionados con este Contrato por un periodo de cinco
(5) anos luego de terminado el trabajo contemplado en el
Contrato; y (ii) entregar todo documento necesario para la
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investigacion de denuncias de fraude o corrupcion, y pongan a
la disposicion del Contratante, la AECID o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados o
agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan
conocimiento del Contrato para responder las consultas
provenientes de personal del Contratante, la AECID o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio o de
cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas
incumple el requerimiento del Contratante, la AECID o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, o de
cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por éstos,
el Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio bajo su sola discrecion, podran tomar medidas
apropiadas contra el contratista o subcontratista para asegurar el
cumplimiento de esta obligacion.

58.5 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de

59.1

59.2

60.1

Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor deberd emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por
¢l hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el valor
de las Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables.
Ello sin menoscabo de las acciones que procedan para la
indemnizacion por dafios y perjuicios producidos al
Contratante. Si el monto total que se adeuda al Contratante
excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor del
Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o
por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, el Supervisor de Obras debera emitir un certificado
por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados,
el costo razonable del retiro de los equipos y la repatriacion del
personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras,
y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el
resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que
hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras,
la Planta, los Equipos propiedad del Contratista, las Obras
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provisionales y las Obras incluidas en estimaciones aprobadas o
las indicadas a tales efectos en la Liquidacion, se consideraran
de propiedad del Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo
de fuerza mayor, o por cualquier otro evento que esté totalmente
fuera de control del Contratante o del Contratista, el Supervisor
de Obras debera validar la imposibilidad de cumplimiento del
Contrato. En tal caso, el Contratista debera disponer las medidas
de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los
trabajos a la brevedad posible después de recibir la validacion.
En caso de imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepcion de
la validacion, asi como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
compromisos, los materiales existentes y equipos adquiridos
para uso del proyecto los cuales seran entregados al Estado, asi
como los gastos administrativos en que se incurra por la
rescision o resolucion.

En caso de que la AECID, a través de la Direccion del Fondo de
Cooperacion para Agua y Saneamiento, suspendiera los
desembolsos al Contratante, parte de los cuales se destinaban a
pagar al Contratista:

(a) El Contratante estd obligado a notificar al Contratista sobre
dicha suspension en un plazo no mayor a siete (7) dias contados
a partir de la fecha de la recepcion por parte del Contratante de
la notificacion de suspension de la AECID.

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan
dentro del periodo de cuarenta y cinco (45) dias para efectuar
los pagos, establecidos en la subclausula 43.1, el Contratista
podra emitir inmediatamente una notificacion para terminar el
Contrato en el plazo de catorce (14) dias.

El Contratista consentird que la AECID, a través de la Oficina
Técnica de Cooperacion en Honduras, asi como las personas
designadas por ellos, puedan realizar inspecciones y controles a
las obras sobre los procesos de construccion, documentos y
programas de avance, tanto en las instalaciones del Contratista
como de sus subcontratistas, asi como en el sitio del proyecto.
También a efectuar una Auditoria completa en caso necesario a
las cuentas y documentos contables y cualquier otro documento
relacionado con la ejecucion de las obras financiadas por fondos
espafioles, hasta el final de un periodo de cinco (5) anos después
de terminada la obra. Para el efecto de los anteriores controles, el



Contratista debera otorgar todas las facilidades y conservar la
informacion completa durante el periodo de tiempo indicado.

64. Visibilidad 64.1 El Contratista debera adoptar las medidas necesarias para
garantizar la visibilidad de la financiacion de la obra a cargo del
Fondo de Cooperacion para Agua y Saneamiento de la AECID,
de acuerdo a lo establecido en las CEC

65. Confidencialidad 65.1 El Contratista ni tampoco su Personal, podran revelar, durante la
vigencia de este Contrato o dentro de los dos (2) afios siguientes a
su expiracion, ninguna informacién confidencial o de propiedad
del Contratante relacionada con el Proyecto, el Contrato o las

actividades u operaciones del Contratante sin el previo
consentimiento por escrito de este ultimo.



Seccion V. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CEC 1.1 | En el presente Contrato no se prevé conciliador

@

CEC 1.1 | El Contratante es: La Municipalidad de Comayagua
@

Direccion:
)Alcaldia Municipal de Comayagua, Barrio San Francisco frente a plaza Leon
Alvarado

CEC 1.1 | El precio inicial de contrato es: (indicar el valor del contrato)

(h)

CGC El plazo previsto de Terminacion de las Obras es de 2 meses calendario, contados a

1.1(t) partir de la Orden de Inicio. En ningtin momento el contrato podra sobrepasar la
fecha del 05 de agosto de 2023.

CEC 1.1 | La Supervision de Obras sera realizada por el Ing. Maxvin Omar Trejo.

W)

CEC 1.1 | El Sitio de las Obras esta distribuido en los municipios de Comayagua, Lejamani y

W Ajuterique.

CGC La Fecha de Inicio es la que establezca el Contratante en el documento emitido como

1.1 (bb) | Orden de Inicio

CEC Las obras consisten en la construccion de 80 letrinas de cierre hidraulico. Los

1.1 (dd) | trabajos de construccion del Proyecto deben realizarse de acuerdo con los planos

entregados por EL CONTRATANTE.

La obra consiste en la construccion de letrinas de cierre hidraulico con fosa ademada
con mamposteria, cuyas dimensiones son de 1.30mx 1.30m. en las esquinas con
dados de concreto de 0.30mx0.30m. Sobre el ademado se colocara una losa de
concreto de concreto de 2,500 PSI con S5cm de espesor y acero por temperatura
#2@15cm en ambos sentidos. En la losa debera ir embebido en el concreto la
ventilacion que sera con tubo de HG.




La caseta de la letrina se apoyara en un cimiento de mamposteria, el piso serd una
losa de concreto de 2,500 PSI con 5 cm de espesor y acero por temperatura # 2 @
30cm. Sobre esta se colocaran los postes prefabricados de concreto de
0.13mx0.13mx2.80m y las losas prefabricadas de 0.91mx0.30mx0.038m. La parte
superior sera de ldmina de aluzinc sujetado a estructura metélica que a su vez se
sujetaran a los pines en los postes verticales.

La puerta sera de madera con sus respectivos herrajes y la taza serd de porcelana
lavable apoyada sobre un pedestal de concreto del cual sale la tuberia de PVC que
lleva el agua hasta la fosa.

La excavacion de la fosa sera responsabilidad de los beneficiarios como
contrapartida acordada en el marco del convenio de financiacion, por lo que se
debera coordinar la realizacion de los trabajos con las comunidades beneficiadas, las
cuales forman parte del proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua
y se reparten en los municipios de Comayagua, Ajuterique y Lejamani.

En todas las comunidades a intervenir se cuenta con acceso vehicular a toda la
comunidad, con calles de tierra transitables en todo tiempo.

El nombre e identificacion del proceso es: LP-AMC-PASVCFC-006/2024
“Construccion de II Etapa de Letrinas de Cierre Hidraulico en la Zona de Influencia
del Programa HND-018-B”

CEC 1.1 | Equipo de Gestion, EG, es el grupo constituido por el Contratante o Beneficiario de la

11)] subvencion, que se encargara con plena autonomia de los aspectos operativos del
proyecto en las areas administrativas, financiera y técnica, siendo el representante
directo del Contratante ante el Contratista. El EG sera el que dara seguimiento y control
de la ejecucion del presente contrato junto con la Supervision de Obras, mediante la
figura del/la TITULAR ADMINISTRADOR/A DEL CONTRATO.

CEC 2.2 | Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la totalidad de
las Obras son:
En este proyecto no habra terminacion de obras por secciones ni recepciones parciales

CEC 2.3 | Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

®

1. Los documentos de la licitacion (pliegos o bases)

2. Adendas y circulares aclaratorias;

3. Oferta y subsanaciones presentadas por el oferente ganador

4. Listado por Insumos a Exonerar y el Listado de Cantidades Valorado (Presupuesto de
la Obra)

5. Las Garantias Bancarias y Polizas que se soliciten;

6. Plan de manejo de buena inversion del anticipo;

7. Plan de manejo ambiental (PMA), Plan de Seguridad Ocupacional y Salud de la Obra
elaborados por el contratista y aprobados por la Supervision de Obras;

8. Plan de Trabajo (incluyendo el cronograma de ejecucion de actividades) presentado
por el Contratista y aprobado por la Supervision de Obras y el Contratante.

9. Actas de negociaciones y/o acuerdos




10. Adendas al contrato
11. Planos y disefios
12. Especificaciones técnicas

CEC 8.1

Lista de Otros Contratistas //iste los nombres de Otros Contratistas, si corresponde]

CECO9.1

Personal Clave: [liste los nombres del Personal Clave]

No. Cargo Nombre

1 | Gerente de Proyecto
Ingeniero Residente

Personal de apoyo minimo con el que debe contar el Oferente:

No. Cargo Nombre

1 | Especialista Ambiental
2 | Especialista Social

CEC
12.1

Riesgos con cargo al Contratista:

Demoras por incumplimiento en el programa de obra, demora en la entrega de
documentacién para dar inicio a la ejecucion del proyecto, responsabilidad en
prestaciones sociales, remuneracion y manejo del personal a cargo, dafos a terceros, no
cumplimiento de los subcontratistas en la ejecucion de las obras, no cubrimiento ni
actualizacion de las polizas y demds prendas bancarias establecidas en los pliegos de
condiciones de la licitacion, falta de coordinacion con las empresas de servicio publico
a las que se les afecten sus instalaciones con la obra, demoras en la presentacion de las
cuentas de cobro, manejo deficiente del anticipo, presentacion de la propuesta
econdmica en la etapa de licitacion por debajo de los estandares de mercado, decisiones
asumidas sin previa aprobacion de la Supervision de Obras o del Contratante, no
correccion de los defectos detectados oportunamente por la Supervision de Obras,
permitir el ingreso a la zona de personal y equipo no autorizado, mala sefalizacion de
la zona de obras, no contar con cumplir con el Plan de Manejo Ambiental, Seguridad
Ocupacional y Salud de la Obra y como consecuencia la generacion de multas por parte
de la autoridad ambiental, no cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental por parte de
sus subcontratistas, riesgo por lesiones personales, muerte o pérdida o dafio de la
propiedad (incluyendo sin limitacion alguna de las obras, planta materiales y equipo)
desde la fecha de inicio hasta la fecha de emision del certificado de correccion de
defectos.

En todo caso, todo evento que no sea riesgo del Contratante, sera riesgo del Contratista.

CEC
13.1

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
(a) parapérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: deberd ser minimamente el
5% del monto total de la oferta




(b) para pérdida o dafio de equipo: No Aplica

(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) en conexion con el Contrato deberd ser minimamente el 5% del monto
total de la oferta

(d) paralesiones personales o muerte:

(i) delos empleados del Contratante: debera ser una cobertura minima de L.
100,000.00 por persona
(i1) de otras personas: deberda ser una cobertura minima de L. 50,000.00

En la péliza deben figurar como afianzadas cada una de las personas que conforman
la parte denominada Contratista.

El hecho de la constitucion de los amparos de que trata esta clausula no exonera al
Contratista de las responsabilidades en relacion con los riesgos asegurados. Del
mismo modo, los riesgos no asegurados seran asumidos directamente por el
Contratista.

No obstante, la constitucion de las polizas podra ser modificada de comtn acuerdo
durante la ejecucion del contrato.

Las polizas deben ser aprobadas por el Contratante y enviadas al Supervisor de Obras
del Contrato dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la aprobacion.

CEC No habré informes de Investigacion del Sitio de las Obras

14.1

CEC La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera(n) a mas tardar 10 dias

21.1 posterior a la fecha de firma del contrato. El sitio de obras se traspasara segtn las
condiciones definidas en los documentos de licitacion.

CEC

26.1 Contra la resolucion del Contratante procederd la via judicial ante los tribunales de

Comayagua.

Las partes contratantes para efectos judiciales y extrajudiciales a que pudiera dar
este contrato, se establecera como domicilio de las partes, la ciudad de
Comayagua, Municipio de Comayagua, por lo que el Contratista renuncia al
fuero que pudiere corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o por
cualquier otra causa. Todo lo no previsto en este contrato se resolvera de
conformidad a lo que establece la Ley de Contratacion del Estado y demaés leyes
aplicables.

B. Control de Plazos




CEC El Contratista presentard un Programa en el que consten las metodologias generales de
27.1 ejecucion de la misma; la organizacion, la secuencia y el Programa de Ejecucion de
Actividades relativas a la obra, ajustado para la aprobacion de la Supervision de Obras
dentro de los cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de la firma del contrato.
El Contratista, presentara dentro de este Programa el CRONOGRAMA DE
EJECUCION DE OBRAS que debe ser elaborado en diagrama de Gantt o Pert,
utilizando el MS Project o similar y debe serialar de manera clara las Rutas Criticas
de la Obra.
CEC Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran cada mes (1) meses. O siempre que
273 sea requerido por el Contratante, debiendo entregar en un plazo maximo de 10 dias después
de solicitado.
El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa actualizado sera de
Cinco Mil Lempiras Exactos (Lps. 5,000.00)
C. Control de la Calidad
CEC El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: por doce meses o su equivalente a
32.1 un aiio calendario.
D. Control de Costos
CEC El listado de insumos a exonerar serd igualmente utilizado para calcular el precio del
37.2 contrato. Los pagos realizados al contratista contemplaran la deduccion del ISV de
insumos exonerados de acuerdo a las 6rdenes de compra exentas autorizadas.
CEC Para efectos de las posibles variaciones y el procedimiento descrito en CGC 40.2, se
40.2 utilizara el Listado de Insumos a Exonerar al igual que el Listado de Cantidades
Valoradas.
CEC El valor de los trabajos ejecutados contemplara, igualmente, el valor de las cantidades
42.4 ejecutadas del Listado de Insumos a Exonerar
CEC Los ajustes en los pagos contemplaran también los valores del ISV de los insumos
43.1 exonerados, de acuerdo a su utilizaciéon en el periodo correspondiente de la

estimacion. El Contratante pagard al Contratista los montos de la estimacion de obras
aprobada por la Supervision de Obras y avalada por el Contratante a través del Equipo
de Gestion, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias Calendario siguientes a la fecha
de cada certificado.

No podran alegar incumplimiento del Contratante y solicitar el pago de los intereses
mencionados, si el contratista presentd en forma incompleta o incorrecta los
documentos de cobro; tampoco podran hacerlo si incurre en atrasos que les fueren
atribuibles durante la ejecucion de un contrato, ocasionando con ello retrasos en los
desembolsos presupuestados para determinado periodo fiscal y la subsiguiente
demora en los siguientes ejercicios, y/o incurra en cualquier otra conducta
determinante del retraso.

Los intereses de los pagos atrasados no podran ser financiados con fondos de la
AECID.




CEC Los intereses establecidos en CGC 43.2 no podran ser financiados con los fondos de

43.2 la AECID.

CEC Para que puedan ser considerados como compensables, la instrucciéon o trabajo

44.1 (g) | adicional debera haber sido aprobado por el Contratante.

CEC Para que pueda ser considerado como compensable, el atraso en el pago debe

44.1 (i) | evidenciarse que sea por razones atribuibles al Contratante

CEC Para que pueda ser considerado como compensable, debe constar que la demora

44.1 (K) | cuente con el visto bueno del Contratante

CEC El Contratista expresara su conformidad para la compra de los bienes materiales para

45.2 la Obra con exoneracion del Impuesto Sobre Venta (ISV). Administrativamente se
procederd como se detalla a continuacion:

e FEl Contratista con suficiente tiempo de antelacion debera entregar al Equipo de Gestion
la requisicion de los materiales o insumos que seran exonerados, esta requisicion debera
ser un listado completo y detallado para cada insumo.

e Al momento de iniciar con los tramites ante la Direccion de Franquicias, el Contratista
debera entregar al Equipo de Gestion la factura proforma (Sin incluir el ISV) a nombre
de la Alcaldia Municipal de Comayagua, en caso de que Franquicias requiera
cotizaciones actualizadas el Contratista estara en la obligacion de presentarlas.

e El Equipo de Gestion serd el responsable de hacer los tramites y gestiones ante
Franquicias para la aprobacion de la orden de compra exenta.

e El Equipo de Gestion entregara al Contratista la Exenta Original para el proveedor del
suministro.

e El Equipo de Gestion realizard el tramite ante Franquicias con la siguiente
documentacion: cotizaciones, resumen de cotizacion y factura proforma que seran
responsabilidad del Contratista. Elaboracion de Orden de Compra Exenta, aprobacion
de la orden de compra exenta sera responsabilidad del Equipo de Gestion.

e El Contratista debera entregar al Equipo de Gestion, la factura comercial definitiva
emitida por el proveedor del suministro a nombre del Proyecto de Agua y Saneamiento
en el Valle de Comayagua, en el menor tiempo posible para su respectiva liquidacion
ante la Direccion General de Control de Franquicias Aduaneras, teniendo en cuenta que
debera liquidarse no mas de 25 dias calendario una vez emitida la Orden Exenta y antes
del 30 de cada mes para que se pueda tramitar la liquidacidon de las exoneraciones ante
la Direccion General de Control de Franquicias Aduaneras. De no presentarse dicha
factura en tiempo y forma no se podra tramitar una nueva orden de compra exenta. Es
importante mencionar que dicha factura original quedara en posesion del proyecto, por
lo cual el contratante podra compulsar la copia de la misma para entrega al contratista,
si este lo considerase pertinente.

e Adicionalmente a la factura emitida por el proveedor del suministro, El Contratista debe
entregar al Equipo de Gestion el recibo de pago correspondiente a la factura.

CEC La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

46.1

CEC Este contrato NO ESTA sujeto a ajuste de precios. Los contratos con plazo de
47.1 ejecucion inferior o igual a 18 meses, NO estaran sujetos a ajuste de precios de

conformidad con la clausula 47 de las CGC;




CEC
48.1

El monto de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es
del 0.36 por ciento del remanente del contrato de la obra multiplicado por los dias
acumulados de incumplimiento. El nimero de dias acumulativos de incumplimiento
sera de 30 dias calendario.

El tipo de dafios y perjuicios que seran considerados para efectos de sancion son los
siguientes:

a) Demora en el cumplimiento de las obligaciones: Seran exigibles multas en caso de
que el Contratista no haya cumplido a tiempo con las obligaciones. Esta multa se
contabilizard a partir de la fecha en que se vence la obligacion y hasta que el Contratista
cumpla con lo exigido. El valor de la multa en este caso correspondera a un 0.36 por
ciento del remanente del contrato de la obra multiplicado por los dias acumulados de
incumplimiento.

Las multas anteriores son acumulables, sin embargo, su monto total no podra superar
el acumulado a una demora de 30 dias calendario. Si las multas acumulables llegan a
este monto, el Contratante podra rescindir el Contrato.

Procedimiento de Ejecucion de Multas:

En el evento en que el Contratista incurra en la clausula anterior, se iniciara el
procedimiento administrativo de aplicacion de multa prevista, sin necesidad de
notificacion previa por parte de la Municipalidad o la Supervision de Obras al
Contratista, tal y como describe el articulo 188 de la Ley de Contratacion del Estado. El
contratista debe ser responsable de su administracion del contrato y en consecuencia
presentar ante el CONTRATANTE las solicitudes de ampliacion de plazo oportunas
para cumplir con sus obligaciones, reservandose el derecho el Contratante en conceder
una prorroga o no, segun su valoracion de los argumentos como causas no imputables
al Contratista, amparado en el articulo 190 del reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado




CEC
49.1

El pago por anticipo sera de: 15% del monto del contrato y se pagara al Contratista a
mas tardar quince (15) dias después de presentada la garantia de anticipo equivalente
al 100% del (15% del monto del contrato), Siempre y cuando se cuente con la
aprobacion del Plan del Buen Manejo del Anticipo y el Plan de Trabajo (incluyendo
el cronograma de ejecucion de actividades)

El Contratista se compromete a presentar al Contratante, en un plazo no mayor a los
siete (7) dias siguientes a la legalizacion del Contrato, el Plan del Buen Manejo del
Anticipo y la cuenta de cobro o factura correspondiente al anticipo, la cual debera ser
cancelada una vez aprobada por el Contratante.

CEC
50.1

El monto de la Garantia de Cumplimiento es [indique el (los) monto(s) denominado(s)
en los tipos y proporciones de las monedas en que sera pagado el Precio del Contrato,
o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.]

Garantia de Cumplimiento. El particular que contrate con la Municipalidad debera
constituir una garantia de cumplimiento del contrato en el plazo que se establece en el
pliego de condiciones equivalente al 15% de su valor y las demas garantias que
determinen los documentos.

CEC
50.2

El Contratista debe presentar Garantia de Calidad, en los términos dispuestos en la
Cléausula 50.2 de las CGC.

La Garantia de Calidad debera estar vigente por un plazo de doce meses calendario a
partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra.

E. Finalizacion del Contrato

CEC
55.1

(a) El plazo méaximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de Obras un
estado de cuenta detallado del monto total que considere que se le adeuda en
virtud del contrato serd de /0 dias calendario después de la emision de la
Certificacion mencionada en la Clausula 54.3.

(b) El plazo maximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobre la
aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado sera de 15 dias calendario
a partir del dia siguiente a la fecha de recepcion del mismo.

(c) El plazo méaximo para emitir el certificado de pago serd de 10 dias calendario
después de la notificacion de aceptacion del estado de cuenta;

(d) El plazo maximo para intentar la conciliacion del balance final y otros detalles
del estado de cuenta sera de 20 dias a partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion de rechazo del estado de cuenta.

Si la conciliacion no fuese exitosa el plazo maximo para que el Supervisor de Obras
emita el certificado de pago serd de /0 dias a partir del dia siguiente a la fecha de
conclusién del periodo de conciliacion




CEC No se solicitardn planos actualizados finales (Planos "As built") ni manuales de
56.1 operacion y mantenimiento.

CEC La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos actualizados

56.2 finales y/o los manuales de operacion y mantenimiento en la fecha establecida en las
CGC 56.1, No aplica.

CEC El niimero maximo de dias es 30.

57.2 (k)

CEC El Equipo de Gestion junto al Beneficiario aseguraran que el (los) Contratista (s),
65.1 apliquen estrictamente las disposiciones del Plan de Visibilidad y Comunicacion

aprobados por el FCAS o su Representante.







Seccion VI. Especificaciones Técnicas Constructivas

Ver Anexo No. 1, archivo adjunto a este documento

El documento de Especificaciones Técnicas se adjunta a este documento de Bases de Licitacion:






Seccion VII. Planos y Rotulo Informativo

Los Planos van adjunto en formato digital PDF, y los mismos son los siguientes:

LISTADO DE PLANOS

# Plano Descripcion

PLANO DE LETRINA CIERRE HIDRAULICO CON ADEMADO DE
PIEDRA. SECCIONES LATERALES

PLANO DE LETRINA DE CIERRE HIDRAULICO CON ADEMADO DE

2 PIEDRA, VISTA Y SECCION FRONTAL. VISTA LATERAL

3 PLANO DE LETRINA DE CIERRE HIDRAULICO CON ADEMADO DE
PIEDRA, CORTES, PLANTA DE TECHO Y DETALLE DE PIEDRA

4 PLANO DE LETRINA DE CIERRE HIDRAULICO CON ADEMADO DE

PIEDRA, DETALLES DE LOSA Y POSTE PREFABRICADO

Rotulos Informativos

El contratista proporcionara los rotulos informativos y los instalara en cada letrina, tal y como se indica
en la especificacion técnica.






Seccion VIII. Listado de Cantidades

LISTADO DE CANTIDADES VALORADAS

Proceso: LP-AMC-PASVCFC-006/2024 “Construccion de II Etapa de Letrinas de
Cierre Hidraulico para la Zona de Influencia del Programa HND-018-B”

Nombre del Oferente: Fecha:
No. Descripcion Unidad Cantidad de PU Total
obra
ACTIVIDADES DE LETRINAS
| CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE MG 6720
CAMA ARENA :
2 | ADEMADO EN FOSA DE LETRINA (PIEDRA) ML. 144.00
LOSA DE LETRINA, CONCRETO 2,500 PSI, e=5cm,
3 No.2@15cm a/s M2 114.40
4 | DADO DE CONCRETO SIMPLE DE 0.30x0.30x0.50 UND 320.00
5 | POSTE PREFABRICADO (SUM/INST) UND 320.00
6 | LOSA PREFABRICADA (SUM/INST) UND 1680.00
LOSA DE CONCRETO, PISO LETRINA, 2,500 PSI,
7 e=5cm No. 2@30cm a/s M2 64.80
8 | RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO M3 12.00
9 | PUERTA DE MADERA LETRINA (PREFABRICADOS) UND 80.00
ASIENTO PARA LETRINA DE CIERRE HIDRAULICO
10} INCLUYE ACCESORIOS UNID 80.00
11 | PEDESTAL DE CONCRETO LETRINA UND 80.00
1 SPMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE ML 160.00
3" SDR-64
13 | TECHO LETRINA (PREFABRICADOS) UND 80.00
14 | VENTILA PARA LETRINA DE CIERRE HIDRAULICO UND 80.00
Sub Total, Letrinas Cierre Hidraulico
| ACTIVIDADES DE ROTULO |
15 |ROTULOS | UND 80.00
Sub Total, Rétulo
TOTAL, DEL PRESUPUESTO (Letrinas+Rétulo) L
GASTOS GENERALES (%)
UTILIDAD (%)
TOTAL PRESUPUESTO L




Seccion IX. Formularios de Garantia



Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que el
Afianzado/Garantizado, mantendra la OFERTA, presentada en la licitacion
para la Ejecucion del Proyecto:

[13

” ubicado en

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR
TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE
UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables
y de realizacion automatica y no_deberan adicionarse clidusulas que anulen o limiten la clausula

obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante durante el
periodo de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el Contrato, o se rehusa a presentar la
Garantia de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicidn estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de ,
a los del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA



Garantia de Cumplimiento

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CUMPLIMIENTO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que el
Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada
uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto
entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto:
“ ” ubicado en , conforme a la
notificacion de adjudicacion de contrato realizada en fecha X de X de 201X.

SUMA

AFTIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR
RESULTANTE DE LA LIQUIDACION EN EL AVANCE DE LA OBRA, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO. ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables
y de realizacion automatica y no_deberan_ adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula

obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de , alos
del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA



Garantia de Calidad
FORMATO GARANTIA DE CALIDAD

ASEGURADORA / BANCO
GARANTIA /FIANZA
DE CALIDAD:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de

, para garantizar la

calidad DE OBRA del Proyecto:

” ubicado en

Construido/entregado por el
Afianzado/Garantizado
SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:
VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL
VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DE CALIDAD, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION
FIRME DE INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacién automatica y no deberdn adicionarse cldusulas que anulen o

limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de
del ano

,alos del mes de

, Municipio

FIRMA AUTORIZADA



Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO GARANTIA POR ANTICIPO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

AFTIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que
el Afianzado/Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de
conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario,
para la  Ejecucion del  Proyecto: ”  ubicado en
. Dicho contrato en lo procedente se considerara

como parte de la presente pdliza.

SUMA

AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL
VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DE ANTICIPO, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO. ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME
DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no_deberdn adicionarse clausulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de - Municipio de ,
alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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l.  INVITACION

Republica de Honduras
Municipalidad de Comayagua
Agencia Espaiiola de Cooperacion Internacional para el Desarrollo AECID
Fondo de Cooperacién para el Agua y Saneamiento (FCAS)

LICITACION PRIVADA No: LP-AMC-PASVCFC-006/2024

Por la presente Licitacion Privada No: LP-AMC-PASVCFC-006/2024 la Municipalidad de
Comayagua en el marco del “Programa de Agua y Saneamiento del Valle de Comayagua
Fase Complementaria”, necesita contratar a una empresa (Sociedad mercantil) debidamente
constituidas para presentar propuestas para la Licitaciéon privada “Construccion de |l Etapa
de Letrinas de Cierre Hidraulico para la zona de influencia del Programa HND-018-B”.

En cuanto a contrataciones y adquisiciones, las subvenciones del FCAS se rigen por los
siguientes documentos de obligado cumplimiento, que se ordenan por orden de prioridad:

Ley General de Subvenciones espafiola del 17 de noviembre, 38/2003.

Convenio de Financiamiento suscrito entre el ICO (Instituto de Crédito Oficial) del Gobierno
de Espafa y la contraparte beneficiaria: la Alcaldia de Comayagua con fecha 19 de diciembre
de 2018.

Reglamento Operativo del Programa HND-018-B “Programa de Agua y Saneamiento en el
Valle de Comayagua Fase Complementaria” y sus disposiciones administrativas.

Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

a) Los cuatro (4) documentos comparten los siguientes principios basicos que constituyen
la base para los procedimientos de contratacion de los Fondos de Cooperacién para el
Agua y Saneamiento (FCAS):

b) a) Publicidad, transparencia, libre competencia y concurrencia de empresas y
profesionales de otros paises en igualdad de condiciones, objetividad, igualdad y no
discriminacion.

c) b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administracién otorgante.

d) c) Eficiencia en la asignacion y utilizacion de los recursos publicos.

3. Se seleccionara la Empresa que cumpla con la experiencia solicitada y estén dentro del
rango de precios estimados para esta Licitacion, la contratacion sera siguiendo los
procedimientos descritos en el apartado correspondiente de este documento de Términos
de Referencia.

4. Los presentes TdR’s estan disponibles, de manera gratuita, tal y como establece el
Convenio de Financiacion, en el portal web del Sistema de Contrataciones de Estado de
la Republica de Honduras (www.honducompras.gob.hn) pagina del PASVC/FC
(www.proyectoascomayagua.com) Y la pagina de la AECID en Honduras (www.aecid.hn)

5. Las aplicaciones deberan hacerse llegar a la direccion abajo indicada a mas tardar a las
11:00am hora oficial de la Republica de Honduras del dia 29 de mayo del 2024.


http://www.honducompras.gob.hn/
http://www.proyectoascomayagua.com/
http://www.aecid.hn/

Oficinas del Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos, Programa de Agua y
Saneamiento en Valle de Comayagua Fase Complementaria, contiguo a costado norte de estadio
Carlos Miranda, carretera hacia Ajuterique, Comayagua, Comayagua.. Tel: 9572-5797, Correo
Electronico: cdanto2012@yahoo.com



mailto:cdanto2012@yahoo.com
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