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Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

A.  Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 
licitación 

1.1 El Contratante, según la definición que consta en las “Condiciones 
Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de 
la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construcción de 
las Obras que se describen en los DDL y en la Sección IV, “Condiciones 
Especiales del Contrato” (CEC).  El nombre y el número de identificación 
del Contrato están especificados en los DDL y en las CEC. 

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha Prevista 
de Terminación especificada en los DDL y en la subcláusula 1.1 (s) de 
las CEC. 

1.3 En estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita 
(por ejemplo, por correo, correo electrónico, facsímile) con 
prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde 
igualmente al “plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario (plazo para presentación de 
ofertas, formalización del contrato ) 

(d) “días hábiles administrativos” todos los del año excepto los 
sábados y domingos y feriados establecidos por ley.  

(e) El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de 
Cantidades de obras a ejecutar con indicación de precios. 

(f)  

2.   Fuente de fondos  
 

2.1 El Contratante ha recibido una subvención de cooperación 
internacional otorgada por la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional (SECI) del Gobierno de España, con cargo al Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento (en adelante denominado 
FCAS) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), para llevar a cabo el proyecto “Mejora de la 
Gestión Pública y el Acceso al Agua Potable y Saneamiento en la 
Ciudad de Gracias Lempira, Honduras, C.A (HND-016-B)”. El 
Contratante destinará una porción o la integralidad de dichos fondos 
de cooperación para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato 
para el cual se emiten estos Documentos de Licitación. 

3.  Fraude y 
corrupción 

 

3.1 El Contratante y la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) exigen a todos los organismos ejecutores y 
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o 
personas oferentes por participar o participando en procedimientos 
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de contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, 
contratistas, consultores  y concesionarios (incluyendo sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos 
niveles éticos durante el proceso de selección y las negociaciones o la 
ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están 
prohibidos. 

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o 
más oferentes, las respectivas ofertas no serán consideradas, sin 
perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido. 

3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de 
Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se 
pudiera incurrir conforme al Código Penal. 

3.4 Además de lo anterior, la AECID establece las siguientes políticas 
básicas, a tener en consideración por los posibles Oferentes y el 
Contratante: 

(a) El Contratante exigirá tanto a su plantilla como a los 

organismos ejecutores, contratistas y a todas las firmas, 

entidades o personas por participar o participando en 

proyectos financiados con los fondos, que no ofrezcan a 

terceros o acepten de terceros para ellos mismos o para 

otros, ningún regalo, remuneración, compensación o 

beneficio de ningún tipo, ya que podría ser interpretado como 

un acto/práctica de corrupción, sancionable con la retirada 

inmediata de la subvención. 

(b) El Contratante deberá mantener a la AECID y a sus 

representantes en Honduras informados sobre cualquier 

incidente o sospecha que pueda surgir en el transcurso de las 

operaciones con respecto al uso inadecuado de los fondos. 

(c) La AECID o la persona que dicha oficina designe, se reserva el 

derecho de efectuar auditorías, incluidas las auditorías 

documentales e in situ, sobre la utilización de los fondos por 

parte del organismo Contratante, así como todos los 

ejecutores, contratistas y subcontratistas que hayan recibido 

pagos provenientes de fondos españoles.  
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4.  Oferentes 
elegibles 

 

4.1 Podrán participar en esta Licitación empresas previamente precalificadas 
para este proceso, que, teniendo plena capacidad de ejercicio, no se 
hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:  

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por 
delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, 
cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones 
incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, 
malversación de caudales públicos o contrabando y 
defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta 
prohibición también es aplicable a las sociedades 
mercantiles u otras personas jurídicas cuyos 
administradores o representantes se encuentran en 
situaciones similares por actuaciones a nombre o en 
beneficio de las mismas;   

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de 
acreedores, mientras no fueren rehabilitados;   

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al 
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier 
institución descentralizada, municipalidad u organismo 
que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo 
previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la 
República;   

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido 
declarado culpable, a la resolución firme de cualquier 
contrato celebrado con la Administración o a la 
suspensión temporal en el Registro de Proveedores y 
Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la 
prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) 
años , excepto en aquellos casos en que haya sido objeto 
de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo 
caso la prohibición de contratar será definitiva;   

(e) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o 
empleados bajo cuya responsabilidad esté la 
precalificación de las empresas, la evaluación de las 
propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;   

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social 
participen funcionarios o empleados públicos que 
tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren 
directa o indirectamente en cualquier etapa de los 
procedimientos de selección de contratistas. Esta 
prohibición se aplica también a las compañías que 
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cuenten con socios que sean cónyuges, personas 
vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de 
los funcionarios o empleados a que se refiere el literal 
anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de 
dirección o de representación personas con esos mismos 
grados de relación o de parentesco;  

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en 
cualquier etapa de los procedimientos de contratación o 
haber participado en la preparación de las 
especificaciones, planos, diseños o términos de 
referencia, excepto en actividades de supervisión de 
construcción; etc 

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y 
Contratistas o tener vigente sanción de suspensión para 
participar en procedimientos de contratación 
administrativa. 

4.2 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 
satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la cláusula 4.2 
de las IAO, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 

5. Calificaciones del 
Oferente 

 

5.1 Sólo se considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados 
para la adjudicación del Contrato.   

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o 
más empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a 
menos que se indique otra cosa en los DDL: 

(a) todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas 
precalificadas para la adjudicación del Contrato. 

 (b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una 
obligación legal para todos los socios; 

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y 
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de 
acuerdo con las condiciones del mismo; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como 
representante y autorizado para contraer 
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en 
nombre de cualquier o todos los miembros de del 
Consorcio;  

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los 
pagos, se harán exclusivamente con el socio designado; 

(f) con la Oferta se deberá presentar el Acuerdo de Consorcio 
firmado por todas las partes, el cual deberá contener como 
mínimo lo establecido en el artículo 17 de LCE; 
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5.3 Los Oferentes deberán confirmar en sus Ofertas que la información 
presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la 
fecha de presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su 
Oferta cualquier información que actualice su información original 
de precalificación. La confirmación o actualización de la 
información deberá presentarse en los formularios pertinentes 
incluidos en la Sección III.  

        Independientemente de lo anterior, si en los DDL se indicara la 
solicitud de presentar información técnica o económica de la 
empresa actualizada, el Oferente la deberá anexar a la oferta como 
se indique en las DDL y la Sección III de “Formularios de la Oferta”. 

5.4 Si la persona que suscriba la Oferta no es la misma que suscribió la 
solicitud de calificación, el Oferente deberá incluir con su Oferta, el 
poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizándole a 
comprometer al Oferente; 

5.5 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección III, 
“Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del método 
de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y 
gráficas, según sea necesario.  

6. Una Oferta por 
Oferente 

6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea 
individualmente o como miembro de un Consorcio. El Oferente que 
presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo haga 
como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o 
se solicitan propuestas alternativas) ocasionará que todas las 
propuestas en las cuales participa sean rechazadas.  

7. Costo de las 
propuestas 

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con 
la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en 
ningún momento será responsable por dichos gastos. 

8. Visita al Sitio de 
las Obras 

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su 
propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores 
y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria 
para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de 
las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta 
del Oferente. No será causa de descalificación de oferentes, la no visita 
al sitio de las obras. Así mismo dicha visita podrá ser realizada por 
invitación del contratante en cuyo caso se aplicará lo señalado en el 
párrafo anterior. 

 

B. Documentos de Licitación  

9. Contenido de los 
Documentos de 

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los 
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las 
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Licitación enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la cláusula 
11 de las IAO:  

 Sección I              Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II  Datos de la Licitación (DDL) 

 Sección III  Formularios de la Oferta 

 Sección IV Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

 Sección V Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 Sección VI  Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

 Sección VII Planos  

 Sección VIII Lista de Cantidades 

 Sección IX Formularios de Garantías 

 

10. Aclaración de los 
Documentos de 
Licitación 

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los 
Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante por 
escrito a la dirección indicada en los DDL.  Los oferentes podrán 
someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones hasta ocho 
(8) días calendario antes de la fecha límite para presentación de 
ofertas. El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de 
aclaración recibida por lo menos cinco (5) días calendarios antes de 
la fecha límite para la presentación de las Ofertas. Se enviarán 
copias de la respuesta del Contratante a todos los que retiraron los 
Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de la 
consulta, pero sin identificar su origen. Así mismo, el Contratante 
podrá emitir de oficio las aclaraciones que considere convenientes.  

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán  en: la 
Página web de la AECID en Honduras () y en el Sistema de 
Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de 
Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

10.3  En el caso de que se establezca en los DDL la realización de una 
reunión de información para posibles aclaraciones, los posibles 
Oferentes deberán asistir a dicha reunión, que será efectuada en la 
fecha, hora y dirección indicada en los DDL. Las modificaciones a 
los Documentos de Licitación que resulten necesarias en virtud de 
esta reunión, se notificarán mediante enmienda a los Documentos 
de Licitación, conforme a la Cláusula 11 de las IAO.  

11. Enmiendas a los 
Documentos de 
Licitación 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 
Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación 
mediante una enmienda. 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los 
Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a todos los 
que adquirieron los Documentos de Licitación. Los posibles 
Oferentes deberán estar atentos a dichas comunicaciones y el 
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desconocimiento de tales documentos no será motivo para 
reclamar sobre cualquier decisión que el Contratante tome sobre la 
habilitación de la oferta.  

11.3 Las enmiendas a documentos de licitación se publicarán además en: 
en la Página web de la AECID en Honduras (www.aecid.hn)  y en el 
Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado 
de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente 
para tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus 
Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera necesario, el 
plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la 
Subcláusula 21.2 de las IAO. 

C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 
Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar 
redactados en el idioma español. En caso de que se presenten 
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberán 
ser presentados traducidos al español, por el órgano oficial del 
Estado (Secretaria de Relaciones Exteriores). 

13. Documentos que 
conforman la 
Oferta 

 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por 
los siguientes documentos: 

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección 
IV); 

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad 
con la Cláusula 18 de las IAO;  

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es 
decir, con indicación de precios; 

(d) El formulario y los documentos de Información sobre la 
calificación; 

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 

(f) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes 
completar y presentar, según se especifique en los DDL. 

 

14. Precios de la 
Oferta 

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la 
Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades 
valoradas (Presupuesto de la Obra) presentado por el Oferente. 

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para 
todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades 
valoradas (Presupuesto de la Obra).  El Contratante no efectuará 

http://www.aecid.hn/
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pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya 
indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en 
los demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista de 
Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra). Si hubiere 
correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y fechando los 
precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente.  

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba 
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier 
otra razón, hasta 15 días antes de la fecha del plazo para la 
presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los precios 
unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por el 
Oferente. 

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a 
ajustes durante la ejecución del Contrato si así se dispone en los 
DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 de las 
CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda la 
información requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y 
en la Cláusula 47 de las CGC. 

14.5  El pago de tasas, multas, sanciones o intereses de mora deberán ser 
cubiertos con fondos del Contratante y en ningún momento con 
fondos de la subvención FCAS. 

14.6  El Contratante solicitará a los Oferentes que indiquen en los 
formularios de oferta (Sección III, Formulario No 10), su 
conformidad con la compra de los bienes materiales para la 
construcción de la obra con la exoneración del Impuesto Sobre 
Venta (ISV) a nombre del proyecto”Mejora de la Gestión Pública y 
el Acceso al Agua Potable y Saneamiento en la Ciudad de Gracias 
Lempira, Honduras, C.A.” (HND-016-B),  en caso de que éstos sean 
propuestos de comprar por los Oferentes en el territorio nacional y 
no requieran de costos de importación. Se firmará el Contrato de 
Obras con el valor del ISV de los bienes materiales incluido, y se 
reducirá el valor del ISV durante la ejecución del Contrato 
mediante una adenda de ajuste en caso de que los materiales se 
hayan comprado con exoneración. Sobre los procedimientos 
administrativos que se deriven de la exoneración del ISV  se 
tendrán en consideración las cláusulas que se acuerden con el 
Contratista en el Contrato. A nivel de valoración de ofertas, se 
compararán las propuestas con el valor del ISV incluido.  

15. Monedas de la 
Oferta y pago 

15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizados por el Oferente 
enteramente en Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la 
posibilidad de ofertar en hasta tres monedas extranjeras a elección 
del Oferente.  

15.2 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las necesidades 
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previstas en monedas extranjeras.  

15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas 
extranjeras, los Oferentes deberán aclarar sus necesidades en 
monedas extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los 
precios, se traten de componentes de costo que deban adquirirse 
en el mercado internacional, sean razonables y se ajusten a los 
requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO.   

16. Validez de las 
Ofertas 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los 
DDL.  

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los 
Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo 
adicional específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes 
deberán ser por escrito. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta 
deberá extenderse también por 28 días después de la fecha límite 
prorrogada para la presentación de las Ofertas. Los Oferentes 
podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la 
garantía. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le 
requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, excepto como 
se dispone en la Cláusula 17 de las IAO. 

17. Subsanación 

 
17.1  La Comisión de Evaluación permitirá la subsanación de defectos u 

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido 
en los Artículos 5, párrafo segundo y 50 de la Ley de Contratación 
del Estado y Artículo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo 
para subsanar los defectos u omisiones será de cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de notificación; si el Oferente no 
cumpliere con el mismo su oferta no será considerada. 

18. Garantía de 
Mantenimiento 
de la Oferta 

 

18.1 El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en la forma estipulada en 
los DDL 

18.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma 
estipulada en los DDL y denominada en Lempiras. En caso de que 
la oferta se presente en varias monedas, a los fines del cálculo de la 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta, éstas se convertirán en 
Lempiras a la tasa de cambio aplicable según la cláusula 30.1 de las 
IAO.  

18.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá: 

(a) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

(b) permanecer válida por un período que expire 28 días 
después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del 
período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la 
Cláusula 16.2 de las IAO;  
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18.4 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta emitida por un banco o 
una aseguradora deberá: 

(a) ser emitida por una institución que opere en Honduras, 
autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; 

(b) estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de 
Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección 
IX, “Formularios de Garantía” u otro formulario aprobado por 
el Contratante con anterioridad a la presentación de la 
Oferta; 

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del 
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones 
detalladas en la Cláusula 18.7 de las IAO; 

18.5 Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de 
Mantenimiento de la oferta que sustancialmente responda a lo 
requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por el 
Contratante por incumplimiento.   

18.6 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas 
Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente 
después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de 
Cumplimiento. 

18.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva 
si: 

(a)  el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de 
la Oferta especificado por el Oferente en  la Oferta, salvo lo 
estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio 
de su Oferta, de conformidad con la Subcláusula 29 de las 
IAO;  

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo 
estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada. 

18.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio deberá 
ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.  

19. Ofertas 
alternativas de 
los Oferentes 

19.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que 
específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las 
Subcláusula 19.1 y 19.2 de las IAO regirán y en los DDL se 
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especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:  

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas 
alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El 
Contratante considerará solamente las Ofertas alternativas 
presentadas por el Oferente cuya Oferta básica haya sido 
determinada como la Oferta evaluada de menor precio. 

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta 
alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. Todas las 
Ofertas recibidas para el caso básico, así como las Ofertas 
alternativas que cumplan con las Especificaciones y los 
requisitos de funcionamiento de la Sección VI 
(Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento), serán 
evaluadas sobre la base de sus propios méritos.  

19.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la 
información necesaria para su completa evaluación por parte del 
Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las especificaciones 
técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construcción 
propuestos y otros detalles pertinentes.  

20. Formato y firma 
de la Oferta 

20.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 
comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las 
IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga la 
Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además el 
Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que se 
indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como 
“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el 
texto del original  prevalecerá sobre el de las copias. 

20.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar 
firmadas por la persona o personas debidamente autorizadas (s)) 
para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la 
Subcláusula 5.4 de las IAO. Todas las páginas de la Oferta que 
contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por 
la persona o personas que firme(n) la Oferta.  

20.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto 
aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el 
Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del 
Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser rubricadas 
por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 

20.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o 
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las 
hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta Oferta, y 
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con la ejecución del contrato si el Oferente resulta seleccionado.  

D. Presentación de las Ofertas 

21. Presentación, 
Sello e 
Identificación de 
las Ofertas 

21.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o 
entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus 
Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. Los 
Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán 
los procedimientos indicados en los DDL para la presentación de 
dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o 
entregadas personalmente, el Oferente pondrá el original y todas las 
copias de la Oferta en tres sobres interiores, que sellará e identificará 
claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y que 
colocará dentro de un sobre exterior que también deberá cerrar. 

Los Oferentes también podrán presentar sus Ofertas 
electrónicamente por medio del sistema HonduCompras, cuando 
así se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas 
electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en los DDL 
para la presentación de dichas Ofertas. 

 

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada 
en los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato 
indicados en los DDL y CEC; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar 
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura 
de Ofertas indicadas en los DDL. 

21.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 21.2 de las 
IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección del 
Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de 
que la misma sea declarada Oferta tardía, de conformidad con la 
Cláusula 22 de las IAO. En caso de presentarse una oferta tardía, se le 
comunicará al oferente anunciándole que puede pasar a recoger su 

oferta, la cual estará sin abrir, en las oficinas del proyecto ubicadas 
en el Edificio de la Mancomunidad Colosuca, una cuadra al 
Norte de la Municipalidad de Gracias, contiguo al Centro de 
Educación Básica Presentación Centeno, Tel. (504) 2656-
1657. 

21.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha 
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en 
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caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 

22. Plazo para la 
presentación de 
las Ofertas 

22.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección 
especificada conforme a la Subcláusula 21.2 (a) de las IAO, a más 
tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. 

22.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de 
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de 
conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los 
derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes 
previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las 
Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite. 

23. Ofertas tardías 23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora 
límite para la presentación de las Ofertas especificada de 
conformidad con la Cláusula 22 de las IAO será devuelta al Oferente 
remitente sin abrir, lo cual se hará constar en el acta.   

24. Retiro, 
sustitución y 
modificación de 
las Ofertas 

24.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas 
mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite 
indicada en la Cláusula 22.1 de las IAO.  

24.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta 
deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada de acuerdo 
con las estipulaciones de las Cláusulas 20 y 21 de las IAO, y los 
sobres exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, 
“SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”, según corresponda. 

24.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser 
entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a 
la Subcláusula 21.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora 
que se indican en la Cláusula 22.1 de los DDL. 

24.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de 
vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la 
expiración del período de validez de las Ofertas indicado en los DDL 
de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del período prorrogado 
de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO, puede dar lugar 
a que se haga efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o 
se ejecute la Garantía de la Oferta, según lo dispuesto en la 
cláusula 18 de las IAO. 

24.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los 
precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de 
conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en la Oferta original. 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

25. Apertura de las 25.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, 
sustitución y modificación de Ofertas presentadas de conformidad 
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Ofertas con la Cláusula 24, en acto público con la presencia de los 
representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en 
la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento para la 
apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente si las 
mismas son permitidas de conformidad con la Subcláusula 21.1 de 
las IAO, estará indicados en los DDL. 

25.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.  No se 
abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una  
notificación aceptable de retiro, de conformidad con las 
disposiciones de la cláusula 24 de las IAO. 

25.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y notificará 
por línea electrónica cuando corresponda, y registrará en un Acta 
los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y 
de cualquier Oferta alternativa  (si se solicitaron o permitieron 
Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, 
sustitución o modificación de Ofertas, la existencia o falta de la 
Garantía  de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier 
otro detalle que el Contratante considere apropiado.  Ninguna 
Oferta será rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas 
tardías o Sin Garantía de Mantenimiento de conformidad con las 
Cláusulas 18 y 23 de las IAO.  Solamente las ofertas que sean 
abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura serán 
consideradas para evaluación. 

25.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que 
incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la información dada 
a conocer a los asistentes de conformidad con la Subcláusula 25.3 
de las IAO y enviará prontamente copia de dicha acta a todos los 
oferentes que presentaron ofertas puntualmente.   

26. Confidencialidad 26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté 
oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información 
relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de 
las Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del contrato hasta 
que se haya publicado la adjudicación del Contrato al Oferente 
seleccionado de conformidad con la Subcláusula 33.1 de las IAO. 
Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al 
Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación 
del contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante 
lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de 
apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea 
comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado 
con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.  

27. Aclaración de las 
Ofertas 

27.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las 
Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier 
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los 
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precios unitarios.  La solicitud de aclaración y la respuesta 
correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se 
solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios 
o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para 
confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante 
haya descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de 
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 29 de las IAO. 

28. Examen de las 
Ofertas para 
determinar su 
cumplimiento 

28.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el 
Contratante determinará si cada una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la 
cláusula 4 de las IAO;  

(b) ha sido debidamente firmada;  

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta; 
y  

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de 
licitación. 

28.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos 
los términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de 
Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una 
desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:   

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el 
funcionamiento de las Obras;  

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los 
Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las 
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva 
de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente 
con los requisitos de los Documentos de Licitación. 

28.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante y el 
Oferente no podrá posteriormente transformarla en una Oferta 
que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos 
de licitación mediante la corrección o el retiro de las desviaciones 
o reservas. 

 

29. Corrección de 
errores 

29.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente 
con los requisitos de los 
Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos 
errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente manera:  
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(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en 
cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras y 

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total 
de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio 
unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio 
unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera 
un error evidente en la expresión del decimal en el precio 
unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para 
ese rubro y se corregirá el precio unitario. 

29.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo 
con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, 
con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de 
obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no 
estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será 
rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de 
su Oferta de conformidad con la Subcláusula 18.5 (b) de las IAO. 

30. Moneda para la 
evaluación de las 
Ofertas 

30.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante 
convertirá todos los precios de las Ofertas expresados en 
diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio 
vendedor establecido por el Banco Central de Honduras vigente 15 
días antes de la fecha de apertura de Ofertas. 

31. Evaluación y 
comparación de 
las Ofertas 

31.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que 
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 
Licitación de conformidad con la Cláusula 28 de las IAO. 

31.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado 
de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la 
Cláusula 29 de las IAO; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para 
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas 
(Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los trabajos por día, 
siempre que sus precios sean cotizados de manera 
competitiva; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, 
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de 
conformidad con la cláusula 19 de las IAO; y 

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los 
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de 
conformidad con la Subcláusula 24.5 de las IAO. 

31.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 
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variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las 
ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas 
alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los 
documentos de licitación o que resulten en beneficios no solicitados 
para el Contratante. 

31.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto 
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio 
estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el período 
de ejecución del Contrato. 

31.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subcláusula 31.2 
d), el Contratante determinará la aplicación de los descuentos a fin 
de minimizar el costo combinado de todos los lotes.  

32. Preferencia 
Nacional 

32.1 No se aplicará un margen de preferencia, debido al Convenio de 
financiamiento que existe entre el Contratante y la Cooperación 
Española para la ejecución de los fondos con los que se financiará 
el presente Contrato. 

  

F. Adjudicación del Contrato 

33. Criterios de 
Adjudicación 

33.1 El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta haya 
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Licitación y que representa el costo evaluado como 
más bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que 
dicho Oferente es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las 
IAO y (b) está calificado de conformidad con las disposiciones de la 
Cláusula 5 de las IAO y (c) que la Oferta no se considere 
anormalmente baja sin sustento, de conformidad con las 
disposiciones de la Cláusula 33.1 de las DDL y el Artículo 139 del 
Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. 

34. Derecho del 
Contratante a 
aceptar cualquier 
Oferta o a 
rechazar 
cualquier o todas 
las Ofertas 

34.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 33, el Contratante se 
reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, previa no 
objeción de la AECID, y a cancelar el proceso de licitación y 
rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la 
adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en ninguna 
responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado 
a informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la 
decisión del Contratante.  

35. Declaración de 
Licitación 
Desierta o 
Fracasada 

35.1 La Licitación podrá declararse desierta cuando no se hubieren 
presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de 
oferentes previsto en los DDL. En caso de licitación por lotes, se 
declarará desierto el lote en el cual no se hubieren presentado 
ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes previsto 
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 en los DDL.  

35.2 La Licitación deberá declararse fracasada cuando: 

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los 
requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratación del 
Estado y su Reglamento; 

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales 
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratación del 
Estado o el Pliegos de Condiciones; 

c) Se comprueba la existencia de colusión; 

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios 
considerablemente superiores al presupuesto estimado por la 
administración; 

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que 
determinaren la no conclusión del contrato, entendiéndose 
como tal entre otras: Catástrofes provocadas por fenómenos 
naturales, accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, 
desorden social, naufragio e incendio. 

 

36. Notificación de 
Adjudicación y 
firma del 
Contrato 

 

36.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante le 
notificará por escrito la decisión de adjudicación del contrato a 
todos los Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC 
denominada la “Notificación de la Resolución de Adjudicación”) 
deberá estipular el monto que el Contratante pagará al Contratista 
por la ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por 
parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo 
sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”). 

36.2 El Contrato incorporará todos los acuerdos entre el Contratante y el 
Oferente seleccionado. Dentro de los 28 días siguientes a la fecha de 
la Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Contratante 
enviará el Contrato al Oferente seleccionado. Dentro de los 30 días 
siguientes después de haber recibido el Contrato, el Oferente 
seleccionado deberá firmarlo y enviarlo al Contratante. 

36.3  El Contratante publicará  en la Página web de la AECID en Honduras 
(www.aecid.hn), y en el Sistema de Información de Contratación y 
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitación, 
identificando la Oferta y los números de los lotes y la siguiente 
información: (i) el nombre de cada Oferente que presentó una 
Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de 
apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de 
cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas 
Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el 
nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la 

http://www.aecid.hn/
http://www.honducompras.gob.hn/
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duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado. 
Después de la publicación de la información relativa a la 
adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados podrán 
solicitar por escrito al Contratante una reunión informativa a fin de 
obtener explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no 
fueron seleccionadas. El Contratante responderá por escrito a cada 
Oferente no seleccionado que tras la publicación de los detalles de 
la adjudicación del contrato, solicite por escrito explicaciones de las 
razones por las cuales su Oferta no fue seleccionada. 

37. Garantía de 
Cumplimiento  

 

37.1 Dentro de los 30 días siguientes después de haber recibido la 
Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Oferente 
seleccionado deberá firmar el contrato y entregar al Contratante una 
Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la 
forma de una Garantía bancaria o fianza emitida por un banco o una 
aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original especificado 
en la Sección IX (Formularios de Garantía).  

El plazo para la formalización del contrato podrá ser sujeto a 
modificación, en base a solicitud sustentada de una de las 
partes. 

37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones 
de las Subcláusula 37.1 y 36.2 de las IAO constituirá base suficiente 
para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía 
de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente 
seleccionado firme el Contrato y presente la Garantía de 
Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 37.1 de las IAO, el 
Contratante devolverá las Garantías de Mantenimiento de la 
Oferta de conformidad con la Cláusula 18.4 de las IAO.  

38. Pago de anticipo 
y Garantía 

38.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, de 
acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo 
establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra 
la recepción de una garantía. En la Sección X “Formularios de 
Garantía” se proporciona un formulario de Garantía para Pago de 
Anticipo.  





Sección II: Datos de la Licitación 

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)  

 

 
A. Disposiciones Generales 

 

IAO 1.1 El Contratante es: Alcaldía Municipal de Gracias Lempira.  
 
Las obras o componentes a construir son:  
PRE TRATAMIENTO. 
Se instalará una estructura para el pre tratamiento del agua residual donde se removerán 
gruesos y finos por medio de rejillas, que serán instalas en serie, la primera para gruesos (30 
mm) y la segunda de finos (10 mm). Es importante señalar que en el canal de ingreso antes 
de las rejas, se colocará otro canal en paralelo como bypass, éste con el objeto de que 
cuando las rejas se obstruyan la altura del  agua no rebalse la altura máxima de obstrucción 
concebida en el diseño de las rejas. También en el canal de ingreso al pre tratamiento, antes 
del bypass, se colocará un vertedero como aliviadero para el exceso de agua producido por 
las aguas lluvias y así evitar que este no ingrese a la planta de tratamiento. Esta agua en 
exceso será conducida por tubería al corredero de aguas lluvias más cercanas. 
 
Para remover los sólidos arenosos se instalarán dos canales desarenadores horizontales que 
funcionarán en paralelo, los cuales serán aislados mediante compuertas para la limpieza de 
cada uno de manera alterna. Los desarenadores serán controlados con el nivel de agua y la 
velocidad de la canaleta Parshall, la cual servirá como medidor de caudales instantáneos y 
acumulados. Para el pre tratamiento no se consideró incluir la unidad de trampa de grasas, 
por lo que será necesario la instalación de trampas de grasas y aceites individuales para cada 
restaurante y si es posible, en cada vivienda, dispositivos que deberán ser revisados y 
regulados por las autoridades competentes. 
Los desechos provenientes del pretratamiento serán enterrados en vertederos de 1.5 x 1.50 
x 2 construidos en el predio de la planta tales como las arenas, grasas y material flotante; en 
el caso de los desechos sólidos se mandarán al relleno sanitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Ilustración Medidor Parshal 
 
Ilustración Dimensión Pre Tratamiento 
TRATAMIENTO PRIMARIO: REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (RAFA). 
Se construirán 3 Unidades en paralelo. Los reactores anaerobios de flujo ascendente son 
plantas de tipo compacto que demandan poca área y bajos costos de operación y 
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mantenimiento. Los sistemas anaerobios degradan el sustrato orgánico en metano, dióxido 
de carbono y biomasa todo en ausencia de oxígeno. La digestión y fermentación ofrece un 
ahorro de energía de más o menos 23 x 10³ Kj por Kg De DQO destruida y solo produce un 
exceso de lodos igual al 20% del generado en un proceso aeróbico, generando al mismo 
tiempo un producto energético útil.  
 

 
Ilustración RAFA. 
 
TRATAMIENTO SECUNDARIO: SISTEMA DE FILTROS PERCOLADORES: 

 
Como tratamiento secundario se utilizarán tres filtros biológicos percoladores los cuales 
estarán dispuestos en paralelo. El agua que sale del tratamiento primario es conducida por 
gravedad mediante sifones y llevada hasta canales distribuidores por la parte superior del 
filtro donde el agua es esparcida sobre la superficie del filtro y baja por un medio provisto de 
piedras hasta un falso fondo, pasando a una superficie con pendiente en la cual es 
recolectado y conducido hasta la tubería de descarga. Como medio filtrante y soporte para el 
crecimiento de la capa biológica se usará piedra de formas irregulares con un tamaño entre 
3-5 plg (7.5- 12.5 cm) con los que se espera obtener 45-60 m3/m3 y un 50-60 % vacíos. De 
acuerdo con los datos de diseño el caudal máximo de alimentación a través del sifón es dos 
veces el caudal máximo horario en ingreso a la planta depuradora. 
El filtro percolador, en condiciones de normal funcionamiento, recibiendo el efluente 
anaeróbico del UASB, operaría como un filtro de tasa intermedia, con los siguientes factores 
de carga: 

Factor de carga volumétrica (DQO (kg/d) / Volumen filtro) = 0.35 
Factor de carga Hidráulica (Volumen diario afluente/superficie filtro) = 5.6 
m3/m2/día. 
En el proceso biológico del filtro se lleva a cabo un desprendimiento de una biopelicula 
permanentemente, la cual se convierte con el efluente como solido sedimentable, por lo que 
es necesario la construcción de decantadores para precipitar estas partículas. Como la 
filosofía de la implementación de esta planta depuradora es que funcione por gravedad se 
utilizan decantadores tipo Dortmund los cuales la extracción de lodo se realiza mediante la 
presión hidrostática y no requiere raspadores. 
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Ilustración Filtro Percolador. 
 
 
DECANTADORES SECUNDARIOS TIPO DORTMUND: 
 
Se realizará la construcción de 3 Unidades en Paralelo, las cuales clarificaran el agua 
mediante la decantación de la materia orgánica y solidos suspendidos, separando la grasa y 
el aceite. Las aguas residuales ingresan por la parte superior de la estructura. Se ha diseñado 
con el fin de retener el agua de 1 a 2 horas mientras ésta se distribuye en el decantador. Se 
decanta del 90% al 95% de los sólidos suspendidos, de los cuales se remueve el 50% a 65%, 
siendo pequeñas partículas orgánicas que flotan por encima de la película de agua, entre 
ellos separando en la parte superior por medio de una capa delgada los aceites y grasas. 
El agua libre de Nutrientes como ser Fosforo y Nitrógeno, se mantiene en un flujo constante 
el cual se traslada a la siguiente unidad de desinfección. Los sólidos decantados caen en un 
cono el cual tiene una pendiente pronunciada que permite la deposición de los mismos en el 
centro de la tolva de sólidos, donde son removidos por medio de la presión Hidráulica 
producto de la diferencia de altura del Decantador; estos son llevados a los patios de 
tratamiento de sólidos. 
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Ilustración Decantador Secundario tipo Dortmund. 
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DESINFECCION: AREA DE CONTACTO CON CLORO. 
 
La reducción bacteriana en el RAFA y Filtro percolador se estima que será de solo dos 
logaritmos de coliformes fecales como máximo, por lo que será necesario la instalación de un 
tratamiento de pulimiento que sea capaz de remover los patógenos remanentes que estén 
en el agua y al mismo tiempo sea sostenible económicamente. Uno de los métodos más 
efectivos de desinfección es el cloro, logrando reducir según hasta 5 logaritmos de coliformes 
fecales y así conseguir un efluente que cumpla con la normativa en cuanto a coliformes 
fecales. Una vez agregado el cloro al agua, ésta se hará pasar por un canal de contacto el cual 
tendrá un tiempo de contacto de 30 min en caudal máximo. 
 

Ilustración Cámara de contacto con cloro. 
 
DISPOSICION DE SOLIDOS: PATIO DE SECADO DE LODOS. 
 
Se colocará tubería de extracción de lodos para el RAFA y los decantadores secundarios, 
éstos serán conducidos mediante tubería de seis pulgadas, hasta los patios de secado de 
lodos, los cuales tendrán la capacidad para infiltrar y deshidratar el agua mediante la ayuda 
de la radiación solar, por lo que cada patio contará en la superficie con un piso de ladrillos 
rafón sin ligar y separados entre sí; debajo de éste estarán tres capas de material granular de 
forma separada: la primera agregado fino que será arena de rio, la segunda grava triturada 
con tamaño de ½ a ¾ y al fondo piedra bola de 2-4 pulgadas de tamaño. El líquido en forma 
de lixiviado retornará por tubería por gravedad a una estación de bombeo de donde se 
regresará el agua al ingreso de la planta de tratamiento. Para el dimensionamiento de los 
patios de secado de lodo se utilizó la metodología del libro Principios del tratamiento 
biológico de aguas residuales por Carlos Augusto de Lemos Chernicharo. 
 
El sólido que quedará en la superficie del patio de secado, una vez deshidratado mediante la 
acción del sol, será retirado y de acuerdo al tiempo de exposición al sol, éste podrá servir 
como sustituto parcial de fertilizantes químicos caros, pudiéndose utilizar en terrenos 
forestales. 
Será importante considerar para un futuro el techar con lámina transparente los patios de 
secado, y así evitar en época lluviosa que el lodo ya deshidratado no se humedezca. Esto de 
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acuerdo con las posibilidades económicas del prestador de servicios. 
 

Ilustración Patio de secado de lodos. 
 
CASETA DEL OPERADOR. 
 
Dentro del predio de la planta de tratamiento se construirá una caseta que servirá para 
almacenar y guardar los implementos que serán utilizados para el mantenimiento y 
operación de las diferentes unidades que compondrán la planta de tratamiento y también 
aquellos que servirán para la protección del personal (seguridad ocupacional). La caseta del 
operador contará con un sanitario, ducha y lavamanos para el aseo de los operadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Ilustración Caseta de Operación. 
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COLECTOR Y CABEZAL DE DESCARGA. 
 
El colector de descarga de la planta de tratamiento transportará el agua tratada proveniente 
del área de contacto con cloro hasta el río el Chiste con tubería corrugada PVC de 15 “ mm 
de diámetro y una longitud aproximada de 50 m. Al final de la tubería se colocará un cabezal 
de descarga para soportar la punta del tubo y protegerla de las crecidas del rio. 
Ilustración Cabezal de descarga. 

 
RECIRCULACION DE LIXIVIADOS. 
 
El efluente proveniente del patio de secado de lodos (lixiviado de los lodos) será conducido 
mediante tubería a un pozo de bombeo desde donde se impulsará el agua con una bomba 
achicadora hasta la caja elevada para distribuir caudales al Reactor. Esta actividad será 
periódica ya que solo se realizará cada vez que evacue el lodo de los reactores y filtros. 
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ESQUEMA GENERAL DE LA PTAR, DE LA CUAL SE SERVIRA LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. 
 

 
Ilustración distribución general PTAR. 
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Render 3D general PTAR. 
 
El área de terreno donde se ubicará la planta de tratamiento de aguas residuales se 
encuentra bajo la colonia María Iglesias, 500mts de la carretera que conduce a la ciudad de 
Santa Rosa de Copan. Con coordenadas; UTM 329663.00 m E, 16P 1615222.00 m N. 
 
 
El nombre e identificación del contrato son: LPN/HND-016-B 05/2018 

IAO 1.2  La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es de 9 meses calendario a partir de la Orden 
de Inicio.  
 
Es muy importante que la propuesta de Cronograma y Plan de Trabajo del contratista, así 
como los Recursos (frentes de trabajo, equipos, suministros y personal) que proponga para 
este contrato contemple el cumplimiento de este tiempo de ejecución de obras de nueve 
meses, porque este contrato no podrá disponer de ampliaciones de tiempo por limitantes 
relacionados con los fondos que ejecuta la Municipalidad para el pago de este contrato. 
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IAO 2.1 El nombre del programa financiado a la Alcaldía Municipal de Gracias Lempira, por el Fondo 
de Cooperación para Agua y Saneamiento de la AECID es “Mejora de la Gestión Pública y el 
Acceso al Agua Potable y Saneamiento en la Ciudad de Gracias Lempira, Honduras, C.A. 
El objetivo general del programa es: Contribuir a la universalización y sostenibilidad del 
abastecimiento de agua potable y saneamiento en el Municipio de Gracias, Lempira. 
Los objetivos específicos del programa son:  

 Contribuir a extender el acceso sostenible al agua potable el casco urbano del 

municipio de Gracias Lempira.  

 Contribuir al incremento de la cobertura sostenible de los servicios básicos de 

saneamiento en el Casco Urbano de Gracias Lempira.  

 Contribuir a reforzar el sistema institucional del casco urbano del Municipio de 

Gracias Lempira, para una adecuada gestión del sector agua que favorezca la gestión 

pública transparente y participativa del recurso. 

 Contribuir a una gestión integral del recurso hídrico en el casco urbano del 
municipio de Gracias Lempira. 

IAO 4.1 Podrán participar en esta licitación todas las empresas, nacionales o extranjeras, 
debidamente precalificadas que hayan sido formalmente invitadas; 

IAO 4.2 Los Oferentes precalificados serán elegibles para firma de Contrato, si cumplen con los 
siguientes requisitos: 
 

1. El Oferente deberá seguir cumpliendo los criterios que se aplicaron al momento de la 

precalificación. 

2. El Oferente deberá actualizar su información sobre Recursos Financieros: 

En los Formularios No. 03 (Recursos Financieros) y No. 04 (Compromisos Contractuales 
Actuales) de la Sección III “Formularios de la Oferta”, el Oferente deberá demostrar que 
tiene acceso a recursos financieros, o que dispone de ellos, tales como activos líquidos, 
bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, que 

no sean pagos contractuales anticipados, por cumplir. Si se considera necesario, se 
verificará la documentación acreditativa (Estados Financieros actualizados y/o 
Líneas de Crédito) previa adjudicación del contrato.  

 Requerimientos de Capital de Trabajo (activo corriente-pasivo corriente) : L. 
4,300,000.00 

3. El Oferente deberá actualizar información sobre litigios actuales o pendientes 

(Formulario No.5, Sección III): No haber adquirido juicios o litigios con el Estado de 

Honduras, ni haber sido sancionado por Organismos Financieros y Cooperantes 

Internacionales al momento de la adjudicación del contrato. Se verificará la 

documentación acreditativa previa adjudicación del contrato. 

 

4. El Oferente deberá demostrar que cuenta con el personal para los puestos clave, con 
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las calificaciones iguales o mayores a los propuestos en el proceso de precalificación, 

tal como se describe: 

 

No. Cargo 

Experiencia 
mínima 
total en 

obras 
(años) 

Cursos de Especialización 
mínima  

Experiencia 
Especifica 

mínima en obras 
similares 

(Cantidad de 
proyectos) 

Tiempo 
mínimo 

requerido 
Diplomado 

o Curso 
(cantidad) 

Título de 
Especialización 

(cantidad) 

1 
Gerente General de 
proyecto  

10 3 1 3 30% 

2 
Ingeniero Residente 
General 

5 3 1 3 100% 

3 
Ingeniero 
Estructuralista 

5 3 2 2 20% 

 

No. Cargo 

Experiencia 
profesional 
general en 

administración 
de proyectos 

Experiencia 
Específica en 

administración 
de proyectos 

sociales 
financiados por 

organismos 
internacionales 
y/o nacionales. 

Capacitaciones 
en el área 

administrativa 

Tiempo 
mínimo 

requerido 

1 Administrador  8 2 3 100% 

 

5. Personal de Apoyo mínimo: El personal de apoyo deberá cumplir un perfil mínimo y 

los candidatos serán propuestos por el Oferente, este personal de apoyo no será 

objeto de puntuación en la metodología de evaluación.  

 

Personal de apoyo mínimo con el que debe contar la Firma Constructora o consorcio: 
 

PERSONAL DE APOYO 

No. Cargo Formación 

Experiencia 
mínima 

profesional 
(años) 

Tiempo 
mínimo 

requerido 
del tiempo 

total 
estipulado 

Actividades a realizar 

1 Topógrafo 
Ingeniero 
Civil/Técnico 

5 100% 

Replanteos, verificaciones, 
todos los trabajos topográficos 
necesarios para la correcta 
ejecución de las obras. 

2 Maestro de Obra  Saber Leer y Escribir 5 años 100% 
Dirección de cuadrillas de 
trabajo en la construcción de 
obras. 
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El Oferente deberá proporcionar los datos detallados del curriculum vitae del personal 
profesional propuesto y de su experiencia, en los Formularios de Información 
correspondientes (Formulario No. 8) incluidos en la Sección III, “Formularios de la Oferta”. 
(Este formulario formará parte de la Propuesta Técnica). El Oferente deberá tener especial 
cuidado en no presentar personas que entren en conflicto de intereses con los trabajos a 
realizar en el presente Contrato, por estar como funcionarios del Estado y Asesores para la 
Municipalidad en el proceso, o contratados por la Supervisión de Obra. 

 

Nota importante: La (s) empresa (s) deberán contratar en la medida de lo posible al 

personal de apoyo y mano de obra calificada y no calificada localmente. 

 
6. El Oferente deberá demostrar que dispone como mínimo de los equipos que se 

enumeran a continuación: 

 

Cantidad Descripción 

1 Tractor de cadena 

1 Motoniveladoras 

2 Camiones de Transporte (mencionar 
capacidad) 

1 Volqueta de 10 m
3  

mínimo 

2 Mezcladora de concreto  

1 Cargadora 

1 Camión cisterna 

1 Equipo de Topografía 

1 Excavadora 

 

 

 

Cantidad Descripción 

2 Retroexcavadora 

2 Volqueta de  5 m
3  

mínimo 
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1 Camión con plataforma (transporte de 
materiales) 

2 Mezcladora de concreto  

1 Camión cisterna 

1 Equipo de Topografía 

 

El Oferente deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el 
Formulario No. 7 que se incluye en la Sección III, Formularios de la Oferta. Este formulario 
formará parte de la Propuesta Técnica. 

 

La Comisión Evaluadora podrá solicitar esta información al Oferente, previa adjudicación del 
Contrato, y el Oferente deberá facilitarla en el término de cinco (5) días hábiles.  
 

IAO 5.2 Se permitirá la conformación de Consorcios de Oferentes previamente precalificados de 
forma individual y que hayan sido invitados a participar en el presente proceso de Licitación. 
Aquellos Oferentes no precalificados o precalificados para otras Licitaciones, no podrán 
participar en el presente proceso bajo ninguna modalidad. 
 

IAO 5.3 La información solicitada a los Oferentes se amplia de la siguiente manera: 
Todos los Oferentes deberán incluir en sus Ofertas la siguiente información y documentos de 
soporte, siguiendo el instructivo del IAO 13.1 de las DDL y de los Formularios de la Sección III: 
 
PROPUESTA TÉCNICA 
 

(a) Principales equipos de construcción que el Oferente propone para cumplir con el 

contrato; 

El/los Proponente/s deberá/n presentar en el formulario estándar de la Propuesta la 

relación detallada (marca, modelo, referencia, capacidad) de los equipos de 

construcción que utilizará para la ejecución de los trabajos, de forma que pueda 

garantizar la terminación de las obras, dentro del plazo contractual pactado.  

(b) Calificaciones y experiencia del personal clave y de apoyo, tanto técnico como 

administrativo propuesto para desempeñarse en el Sitio de Obras; 

El/los Proponente/s deberá/n presentar en el formulario correspondiente (Sección III) 

la relación de personal clave y de apoyo que se propone para el desempeño de la 

Obra, siguiendo las instrucciones del apartado IAO 4.2 de estas DDL.En caso de 

proponerse perfiles diferentes a los presentados en la etapa de precalificación, se 

deberá acreditar toda la experiencia del personal, a través de sus hojas de vida y la 

certificación de los trabajos que acreditan la experiencia tanto general como 

específica que indica la hoja de vida.  

(c) Otros que se establezcan en los criterios de evaluación y calificación 
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Nota importante: La propuesta técnica no deberá hacer referencia alguna al precio ofertado.  
 
PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica deberá contener el Precio Ofertado para la construcción de las Obras,  
las fichas de costos unitarias con su respectivo desglose de costos directos e indirectos, así 
como el Presupuesto detallado por actividades y por insumos de la obra. 

 
B. Documentos de Licitación 

 

IAO 10.1 La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es:  
 
Atención: Equipo de Gestión del Proyecto “Mejora de la Gestión Pública y el Acceso al Agua 
Potable y Saneamiento en la Ciudad de Gracias Lempira”/PROCESO LICITACION PUBLICA 
NACIONAL LPN HND-016-B 05/2018 
Edificio de la Mancomunidad Colosuca, una cuadra al Norte de la Municipalidad de Gracias, 
contiguo al Centro de Educación Básica Presentación Centeno, Gracias Lempira, Honduras, 
C.A. Tel. (504) 2656-1657 
 
Las solicitudes de aclaración se recibirán con una fecha máxima de 8 días antes de la fecha de 
presentación de ofertas, el Contratante estará dando respuestas hasta 5 días antes de la 
fecha límite de presentación de ofertas. 
 
Las solicitudes de aclaración podrán ser enviadas por el oferente vía correo electrónico a la 
siguiente dirección: mejoraaguaysaneamiento@yahoo.es 
 

IAO 10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán además en: la Página web de la 
AECID en Honduras (www.aecid.hn) y el Sistema de Información de Contratación y 

Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

 

IAO 10.3 
Adicionalmente a la posibilidad del envío de solicitud de aclaración a los Documentos de 
Licitación, se celebrará una reunión de información para posibles aclaraciones, el 29 de Junio  
a las 10:00 am  en las oficinas del Equipo de Gestion del Proyecto HND-016-B, a la que podrán 
asistir todos los Oferentes que participan en el presente proceso. Se levantará un acta de 
dicha junta y el Contratante entregará una copia de la misma a todos los Oferentes que hayan 
obtenido los documentos de la licitación. 

La asistencia de posibles oferentes a dicha reunion de información es de carácter opcional. 

 
 C. Preparación de las Ofertas 

 

http://www.aecid.hn/
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IAO 13.1  Los Oferentes deberán presentar su oferta en dos sobres separados, el primero que deberá 
contener la información Técnica denominada “PROPUESTA TÉCNICA”, y el segundo con la 
Oferta Económica denominada “PROPUESTA ECONOMICA”, Los sobres deberán estar 
claramente identificados, deberán incluir entre otros las generales del Oferente y 
Contratante así como el nombre y número de proceso resaltando claramente qué 
información contiene cada sobre. A continuación, se enumera lo solicitado en cada sobre: 
 
Sobre PROPUESTA TÉCNICA: 
La Oferta, para considerarse evaluable, deberá contener los siguientes documentos, en el 
orden que aquí se solicita, y siguiendo los formatos establecidos en los formularios que se 
presentan en la Sección III de las presentes bases: 
Nota: En total son 14 formularios los que deberán presentarse junto con su oferta, favor 
presentarlos en los formatos establecidos en la Sección III de este Documento, se describe 
los formularios que deberán venir en el Primer sobre:  

 Formulario No. 1: Carta de presentación de propuesta Técnica   

 Formulario No. 2: Información sobre la Calificación 

 Formulario No. 3: Recursos Financieros 

 Formulario No. 4: Compromisos Contractuales Actuales / Obras en 

Ejecución 

 Formulario No. 5: Litigios Pendientes 

 Formulario No. 6: Referencias Bancarias  

 Formulario No. 7: Descripción de los Equipos 

 Formulario No. 8: Curriculum Vitae del Personal Profesional Propuesto 

 Formulario No. 9: Formulario de Actualización de Información 

Financiera. 

 Formulario No. 10: Declaración de Conformidad a la Compra de 

Materiales con Exoneración  del  ISV. 

 Formulario No 11: Programa de avance de Obra. 

 Formulario No, 12: declaración Jurada sobra prohibiciones o 

inhabilidades 

 Formulario No 13: Declaración Jurada sobre cesión de contrato 

 Formulario No 14: Promesa de Consorcio. 

 
Las propuestas técnicas son propuestas sin cotización, y no deberán contener 
precios, lista de precios ni otras referencias a tarifas o precios para completar las 
obras 
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 Sobre PROPUESTA ECÓNOMICA, 

Deberá contener los siguientes documentos, en el orden que aquí se solicita, y siguiendo los 
formatos establecidos en los formularios que se presentan en la Sección III de las presentes 
bases: 

(a) Garantía de Mantenimiento de Oferta con la vigencia solicitada. El monto de la 
garantía y su vigencia se revisará en la apertura de las ofertas. 

(b) La Carta de presentación de propuesta Económica debidamente firmada y 

sellada por el representante legal. (Sección III, Formulario No. 15). 

 
(c) La propuesta económica global (Formulario No. 16) que incluye el monto total.  

(d) Presupuesto por Insumos (Sección III, Formulario No 17) 

(e) Listado de Cantidades Valoradas (Sección III, Formulario No. 18); 

 

(f) Ficha de Costos ( Sección III, Formulario No 19) 

Programa de Avance de Obra Valorado (Sección III, Formulario No. 20) como 
base para la entrega de la oferta económica. 

Previo a la adjudicación del Contrato, se solicitará al oferente mejor evaluado, la 
presentación de la siguiente documentación, la cual será requisito para oficializar la 
adjudicación y formalizar el contrato correspondiente, así como ser originales, caso contrario 
deberán ser debidamente autenticadas: 

1. Constancia original de la Procuraduría General de la República actualizada, de no 
tener juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras; 

2. Evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este 
Contrato; (Se podrían solicitar otras constancias o documentos de respaldo). 

3. Constancia original de solvencia DEI actualizada 

4. Constancia original emitida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) 
de estar al día en el pago de sus obligaciones (para empresas Hondureñas) 

5. Constancia original de solvencia municipal actualizada. 

6. Constancia original de solvencia del CICH actualizada. 

7. Constancias originales de colegiación y solvencia profesional del personal indicado 
en los Criterios de Evaluación y Calificación (Sección VI) actualizadas. 

IAO 14.6 El Oferente deberá tener en cuenta la cláusula 14.6 de las IAO referente a la aceptación de la 
exoneración del ISV en el Contrato, y el formulario de la Sección III. 

IAO 15.1 Los Oferentes no podrán ofertar en monedas diferentes al Lempira. 
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IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de 120 días, contados a partir de la fecha límite 
establecida para la recepción y apertura de las ofertas 
 

IAO 18.1 
 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá consistir en: 
 

- Una Garantía emitida por un banco; 

- Una Fianza emitida por una aseguradora; 

- Un Cheque certificados a la orden del Contratante; 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá tener una vigencia total de 148 días 
calendario contados a partir de la fecha límite de recepción y apertura de las ofertas.  

IAO 18.1 
 

La Garantía de la Oferta será por un monto mínimo del 2% del monto de la oferta, 
pudiéndose entregar garantías por valores superiores a ese porcentaje.  
 

IAO.19.1 No se consideran ofertas alternativas. 

IAO 20.1 Además de la Oferta Original, el Oferente deberá presentar (02) copias  en físico y una (1) en 
digital (los documentos en formato pdf); la oferta original deberá estar numerada y rubricada 

en cada hoja, y las copias (impresas y digitales) deberán ser fieles a la oferta original. En caso 
de discrepancia entre dichos documentos, prevalecerá el original. 
 
Además de lo anterior, deberán presentar el digital, en formato Excel, las tablas que resulten 
de:  
 

(a) La Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), con indicación de 
precios; 

(b) Presupuesto por actividades de obra y por insumos; 

 

 
D. Presentación de las Ofertas 

IAO 21.1  
Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente. 
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IAO 21.2 
(a) 

Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es:  

Atención: Equipo de Gestión del Proyecto “Mejora de la Gestión Pública y el Acceso al Agua 
Potable y Saneamiento en la Ciudad de Gracias Lempira ”/ PROCESO LICITACION PUBLICA 
NACIONAL LPN/HND-016-B 05/2018 
 
Dirección: Edificio de la Mancomunidad Colosuca, una cuadra al Norte de la Municipalidad de 
Gracias, contiguo al Centro de Educación Básica Presentación Centeno, Gracias Lempira. 
Honduras, C.A.  
Tel. (504) 2656-1657 
   
País: Honduras, C.A.  
 
 

IAO 21.2 
(b) 

 LPN/HND-016-B 05/2018 “Construccion de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) en el Casco Urbano de Gracias Lempira” 

IAO 21.2 
(c) 

La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DEl Lunes 9 de Julio del año 2018, a las 
11:00 a.m.  

IAO 21.3 
En caso de presentarse una oferta tardía, se le comunicará al oferente anunciándole que puede 
pasar a recoger su oferta, la cual estará sin abrir, en las oficinas del proyecto“HND-016-
B””Mejora de la Gestión Pública y el Acceso al Agua Potable y Saneamiento en la Ciudad de 
Gracias Lempira, Honduras, C.A.”.  

IAO 22.1 
La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: lunes 9 de Julio del año 
2018, a las 10:00 a.m. 

 E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

IAO 25.1 
La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Salón de convenciones,  Edificio de la 
Mancomunidad Colosuca, una cuadra al Norte de la Municipalidad de Gracias, contiguo al 
Centro de Educación Básica Presentación Centeno, Gracias Lempira, Honduras, C.A. Tel. (504) 

2656-1657, el dia Lunes 9 de Julio del año 2018, a las 11:00 a.m. 

IAO 28.2 
(a) 

Serán motivos de desviación sustancial los siguientes: 

- Ofertas anormalmente bajas no sustentadas; 

- Propuesta de materiales y actividades con calidad menor a las indicadas en los 
pliegos de condiciones; 

- Propuesta de plazo de entrega de las obras en un tiempo superior al estimado en el 
presente pliego de condiciones (Artículo 119 del reglamento de Ley de Contratación 
del Estado) 

 
 

F. Adjudicación del Contrato  
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IAO 33.1 Se considerará “anormalmente bajo” el precio de una oferta que ostente un valor por 
debajo del 15% de la media ponderada de todas las ofertas presentadas o de un valor 
debajo del 15% del precio base. Esta oferta será tratada según lo indica el Artículo 139 del 
Reglamento de la Ley de Contratación del Estado de Honduras inciso (c). 

 

IAO 
36.3 

De no presentarse ninguna protesta o reclamación, transcurridos cinco (5) días hábiles después 
de la fecha de notificación de los resultados se proseguirá con el proceso de formalización del 
contrato. 

IAO 37.1 
Dentro de los 30 días siguientes después de haber recibido la Notificación de la Resolución de 
Adjudicación, el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato y entregar al Contratante una 
Garantía de Cumplimiento en la forma de una Garantía bancaria o fianza emitida por un banco o 
una aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros, en el formulario original especificado en la Sección IX (Formularios de Garantía). 

La garantía de cumplimiento del contrato será equivalente al quince (15) por ciento del valor 
del contrato y tendrá vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecución 
de la obra. 

Si por causas imputables al Contratista no se constituyere esta garantía en el plazo previsto, la 
Administración declarará resuelto el Contrato y procederá a la ejecución de la garantía de 
mantenimiento de oferta. 

La ampliación del plazo para la formalización del contrato requerirá ser solicitada por escrito y 
debidamente sustentada por la parte interesada, acción que podrás ser aceptada o rechazada 
por la otra parte. De igual manera, esta ampliación podrá ser de común acuerdo, producto de 
las negociaciones realizadas entre el Contratista y el Contratante, debiendo reflejarse dicha 
acción en las Actas de Negociación respectivas, firmadas por los involucrados. 

Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecución de un contrato 
por un término mayor de dos (2) meses, el Contratista deberá ampliar la vigencia de la garantía 
de cumplimiento de manera que venza tres (3) meses después del nuevo plazo establecido, si 
así ocurriere, el valor de la ampliación de la garantía, se calculará sobre el monto pendiente de 
ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente. 
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IAO 38.1 
El pago de anticipo será por un monto máximo del quince (15) por ciento del Precio del 

Contrato, y será efectivo contra la firma de contrato y la entrega del Plan de manejo 
de buena inversión del anticipo, el Plan de Trabajo actualizado y los Planes de Gestion 
ambiental (PGA), Seguridad Ocupacional y Salud de la Obra. 

La garantía de anticipo que el Contratado deberá presentar, deberá ser una Garantía 
Bancaria o fianza emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada 
por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original especificado en la 
Sección IX (Formularios de Garantía). La garantía deberá cubrir el 100% del valor del anticipo, y 
deberá tener una vigencia por el mismo plazo del contrato. 

El anticipo será deducido mediante retenciones a partir del pago de la primera estimación de 
obra ejecutada, en la misma proporción en que fue otorgado. En la última estimación se 
deducirá el saldo pendiente de dicho anticipo.  

 



Sección III: Formulario de la Oferta 

Sección III. Formularios de la Oferta 

Formulario No. 1: Carta de Presentación Propuesta Técnica 

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta] 
 
Número de Identificación y Título del Contrato: LPN-HND-001-B 005/2018 “Construccion de 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Casco Urbano de Gracias Lempira” 

 
Señores 
Alcaldía Municipal de Gracias Lempira. 
Proyecto  “Mejora de la Gestión Pública y el Acceso al Agua Potable y Saneamiento en la Ciudad 
de Gracias Lempira” (HND-016-B). 
 
Estimado Señores: 
 
Por medio de la presente, confirmamos nuestra decisión de participar en la Licitación 
“Construccion de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Casco Urbano de Gracias 

Lempira “, aceptando todas y cada una de las condiciones y requisitos establecidos en su 
documento base de licitación. 
 
Por ello, estamos remitiendo nuestra Propuesta Técnica, debidamente rotulada, por separado y 
sellada, que complementa nuestra Propuesta (Oferta) Económica, adjunta en otro sobre 
igualmente rotulado, sellado y separado. 
 
Para la preparación de esta oferta hemos considerando todos los términos y condiciones establecidas en 
el documento base de licitación y aceptamos los criterios de evaluación de la oferta técnica, indicadas 
en la Sección correspondiente del mismo documento de licitación. Esta propuesta tiene una vigencia de 
ciento (120) días calendario, contados a partir de la fecha de recepción y apertura de Propuestas 
técnicas para la Licitación. A la vez, confirmamos el compromiso de cumplir con lo propuesto, comenzar 
el trabajo una vez firmado el contrato y con lo estipulado en el Cronograma incluido en la oferta, en caso 
de que nuestra (nombre completo del Oferente) resulte adjudicataria de la Licitación y sea contratada. 
 
Queda entendido que los documentos de Oferta Técnica, Oferta Económica y toda la información que se 
anexa en esta propuesta, será utilizada por el Comité Evaluador de la Licitación, para determinar, con su 
único criterio y discreción, la capacidad para la ejecución de las obras antes mencionadas. 
 
Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta propuesta y/o sus anexos 
puede ser elemento justificable para la descalificación de la propuesta. 
 

La firma del suscrito en este documento está debidamente autorizada para firmar por y en 
nombre de (nombre completo del Oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las 
declaraciones y documentos incluidos. 
 
Fechado en _______________el día ___ del mes de  _____________del año ________ 
Nombre de la Firma Oferente _________________________________________ 
Cargo del Firmante ___________________________ 
Nombre y firma del representante legal _________________________ 
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Formulario No. 2: Información sobre la Calificación   

 

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.] 
 [Fecha] 

 
Número de Identificación y Título del Contrato: LPN-HND-001-B 005/2018 “Construccion de Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Casco Urbano de Gracias Lempira”  

 
Alcaldía Municipal de Gracias Lempira. 
Proyecto “Mejora de la Gestión Pública y el Acceso al Agua Potable y Saneamiento en la Ciudad 
de Gracias Lempira” (HND-016-B). 
 
Respecto a la licitación arriba identificada, confirmamos por la presente que la información que 
presentamos originalmente para precalificar: 
[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentación de esta Oferta “o “Ha 
sufrido o cambio a la fecha de presentación de esta Oferta, según se detalla a continuación, 
adjuntándose la información modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuación 
los cambios sufridos en la información y adjuntar la documentación que respalde los cambios]. 
 
 
El Programa propuesto para la ejecución de la obra objeto de esta licitación (metodología y 
programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir con 
los requisitos de los Documentos de Licitación, se adjuntan. [Adjunte.] 

 
 
 
Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 
 
Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 
 
Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 
 
Dirección: __________________________________________________________________ 
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Formulario No. 3. Recursos Financieros 

 

Especifique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles 
libres de gravámenes, líneas de crédito, referencias bancarias, comerciales y otros medios financieros, 
netos de compromisos actuales, disponibles para satisfacer todos los requerimientos de flujo en efectivo 
del contrato o contratos en cuestión, conforme se señala en los DDL. 

 

Fuente de financiamiento Monto  equivalente en Lempiras) 
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Formulario No. 4: Compromisos Contractuales Actuales / Obras en Ejecución 

 
Los Oferentes y cada uno de los socios de un Consorcio deberán proporcionar información sobre sus 
compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o 
para los cuales hayan recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero 
para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades. 

 

 
Nombre del 

contrato 
Contratante, 

Dirección/ tel./fax 
Valor de la obra por 

ejecutar (actual 
equivalente en Lps.) 

Fecha prevista de 
terminación 

Facturación 
mensual promedio 

en el último 
semestre (Lps/mes) 

1         

2         

3         

4         

5         

Etc.         
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Formulario No. 5. Litigios Pendientes 

 
[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Oferente y por cada uno de los socios del consorcio] 
 
Nombre jurídico del Oferente [Insertar el nombre completo] 
Lugar y Fecha: [Insertar el día, mes y año] 
Nombre jurídico del Consorcio [Insertar el nombre completo] 

LPN-HND-001-B 005/2018 “Construccion de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del 
Casco Urbano de Gracias Lempira” 

 

Litigios pendientes 

      
No hay ningún litigio pendiente de conformidad con la Sección VI, Criterios de calificación  y Requisitos.       

  
 

  
  

 
  

Litigios pendientes de conformidad con la Sección VI, Criterios de Calificación y Requisitos, según se 
indica a continuación 

      

  
 

  

Año 
Resultado como 

porcentaje del total 
de activos 

Identificación del Contrato 
Monto total del contrato 

(valor en Lps.) 

[Insertar 
el año] 

[Insertar el monto en 
monedas originales y 

el porcentaje] 

Identificación del Contrato: [Insertar el nombre 
completo del contrato / número y cualquier otra 
identificación]  [Insertar monto total en Lps 

equivalentes} [insertar el 
monto total en monedas 

originales] [Insertar tasa(s) 
de cambio empleada(s) para 

calcular monto en 
Lempiras.] 

 Nombre del Contratante: [Insertar el nombre 
completo]    

 Dirección del Contratante: [Insertar 
calle/ciudad/país]                       Controversia en 
cuestión [Insertar las cuestiones principales en 
disputa] 

Controversia en cuestión [Insertar las cuestiones 
principales en disputa] 
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Formulario No 6: Referencias Bancarias 

 
 

 

Nombre de la Empresa/Firma Constructora:    

 

 
Nombre del Banco 

 
Tipo de Cuenta 

 

Promedio 
Anual 

 
Línea de Crédito 

    

    

    

 
 

Nota: Deberá presentar constancias que acrediten la información anterior.  
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Formulario No 7: Descripción de los Equipos 

 
Se preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos 

alternativos propuestos por el Oferente. 

 

Equipo 

Información 
sobre el 
equipo 

Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal 

 Estado actual Año de fabricación 

Situación 
actual 

Ubicación actual 
 

 Valor en libros 

Fuente Indique la fuente del equipo 
  propio         alquilado  arrendamiento financiero 

  fabricado especialmente 

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Oferente. 

Propietario Nombre del propietario 

 Dirección del propietario 

 Teléfono Nombre y cargo de la persona de 
contacto 

 Facsímile Correo: 

Acuerdos Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados 
específicamente con el proyecto  

Estado: E: Excelente, B: Bueno, R: Regular, M: Malo 
 
 
Firma  Fecha: _                              
 
Nota: 

 a.   El contratante se reserva el derecho de realizar las inspecciones necesarias para verificar la 
información. 
 b.   En el caso de los equipos arrendados, deberá presentar una constancia del arrendador. 
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Formulario No 8: Currículum Vitae Del Personal Profesional Propuesto  

El contratante se reserva el derecho de confirmar los datos e información proporcionados en este 
formulario. 

Nombre del Oferente: 

Cargo propuesto: 

 

Datos generales del profesional propuesto 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombres: 

Fecha de nacimiento: 
día           mes           año 

Lugar de nacimiento: Nacionalidad: 

Dirección permanente: Años de Experiencia profesional en General: 

Teléfono:   

 

Educación 
(Educación media en adelante. Adjuntar copia del título profesional obtenido) 

Nombre Institución y lugar 
Años de asistencia 

Título Obtenido 
Desde Hasta 

    

    

    

 

Cursos Recibidos 
(Relacionados con la consultoría) 

 

 

 

 

Asociaciones profesionales a las que pertenece 

[Indicar nombre al colegio profesional al que pertenece y numero de colegiación] 

 

 
 

Experiencia laboral 

Desde (Mes/Año)  Hasta (Mes/Año) Título exacto del puesto:  

Nombre del contratante: 

Dirección del contratante: 

Teléfono del contratante: 

Descripción de proyectos y principales actividades: 

 
 



 Sección III. Formularios de la Oferta 

 53 

 

 
 
 
Adjuntar copia del Título Profesional del grado profesional y otros diplomas declarados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificación 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi persona, mis 
calificaciones y mi experiencia. 
 
Firma de profesional propuesto_______________________________________ Fecha  _______________ 
 
Firma del representante del Proponente___________________________ Fecha  _______________ 
 

Cuadro resumen Experiencia en construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento 

No. Nombre del contrato Contratante  Monto Duración 
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Formulario 9: Formulario de Actualización de Información Financiera  

 
Información a ser completada por el Oferente, en caso de consorcio por cada uno de los miembros. 
Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar día, mes y año] 
Nombre legal del miembro del Consorcio: [indicar nombre completo] Llamado a precalificación No. : 
[Indicar número del proceso] 
 

Información histórica correspondiente a los años anteriores (equivalente en miles de Lps.) 

Información 
financiera 

equivalente 
en Lps. 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Promedio Coeficiente de 
Evaluación 2015 

Coeficiente de 
Evaluación 2016 

Coeficiente de 
Evaluación 2017 

Promedio 

Información del Balance 

  Índice de 
endeudamiento 
(TP/TA) (≤ 0.8) 

Índice de 
endeudamiento 
(TP/TA) (≤ 0.8) 

Índice de 
endeudamiento 
(TP/TA) (≤ 0.8) 

Promedio 

Total del 
Activo (TA) 

               

Total del 
Pasivo(TP) 

        

Patrimonio 
Neto (PN) 

               

          Capital Trabajo 
AC-PC (≥ Lps 
4,300,000.00 AS) 

Capital Trabajo 
AC-PC (≥ Lps ) 
4,300,000.00 AS) 

Capital Trabajo 
AC-PC (≥ Lps  
4,300,000.00 AS ) 

Promedio 

Activo a Corto 
plazo (AC) 

               

Pasivo a Corto 
Plazo (PC) 

        

Información tomada del estado de resultados  

Utilidades 
antes de 
impuestos 

               

Nota:  
 
Se adjuntan copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con éstos, y 
estados de resultados) correspondientes a los ejercicios arriba requeridos, los cuales cumplen con las 
siguientes condiciones: 
 
1. Deben reflejar la situación financiera del Oferente o del miembro integrante de un Consorcio. 
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2. Los estados financieros históricos deben estar auditados por contador independiente o firma de 
auditores independientes autorizados y certificados. 
 
3. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados 
financieros. 
 
4. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados y 
auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales ni con déficit anual). 

 
 
 
Firma  Fecha: _                              





Sección III: Formulario de la Oferta 

 

Formulario 10. Declaración de conformidad a la Compra de Materiales con 
Exoneración de ISV 

 
Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de nacionalidad  
_______________, con domicilio  en _____________________________ 
__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 
__________________ actuando en mi condición de representante legal de _ (Indicar el Nombre de la 
Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran) 
_________________ ______________________, por la presente  
 
HAGO DECLARACIÓN: Que en caso de que la Empresa/Consorcio (seleccionar caso) que represento sea 
adjudicada para la ejecución del Contrato, trabajará con el Contratante en la definición de los bienes 
materiales para la construcción de la obra a ser adquiridos con la exoneración del Impuesto Sobre Venta 
(ISV) a nombre del proyecto HND-016-B “Mejora de la Gestion Publica y el Acceso al Agua Potable y 
Saneamiento en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, Honduras”, en caso de que éstos sean 
propuestos de comprar en el territorio nacional. Dicha acción administrativa será incluida durante la 
negociación del Contrato entre las partes e implicará la reducción del costo del ISV de los bienes 
materiales que se exoneren. 
 
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, Departamento de 
____________, a los ____________ días de mes de ________________________ de ______________. 
 
 
Firma: _______________________ 
 
 
Esta Declaración debe presentarse en original. 
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Formulario No 11: Programa de Avance de Obra 

 
 

 

 
 Firma _____________________________ Fecha: _                              

 

Nota: El formulario No 11  deberá elaborarse de acuerdo al tiempo ofertado en (meses y/o 

semanas). 

 

 

 

No. Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

   Formato de Cronograma de Ejecución del Proyecto

Tiempo Total de Ejecución en días calendario:________________________

Periodo y tiempo de Ejecución (Semanas)
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Formulario 12. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

 
Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de nacionalidad  
_______________, con domicilio  en _____________________________ 
__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 
__________________ actuando en mi condición de representante legal de ____(Indicar el Nombre de la 
Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo 
integran)_________________ ______________________, por la presente HAGO DECLARACIÓN 
JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran  comprendidos en ninguna de las 
prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, 
que a continuación se transcriben: 
 
“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las 
personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, 
acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen 
comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:  
1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe 
pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones 
públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la 
condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas 
cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a 
nombre o en beneficio de las mismas;  
2) DEROGADO;  
3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;  
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de 
cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, 
sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;  
5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de 
cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de 
Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar 
tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución 
en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;  
6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 
responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación 
o la firma del contrato;  
7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados 
públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en 
cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a 
las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o 
empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección 
o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,  
8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de 
contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos 
de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.  
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ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo 
anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y 
Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de 
Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los 
miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la República, 
el Contralor y Subcontralor General de la República, el Director y Subdirector General Probidad 
Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la 
República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes 
o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y 
Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o 
empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los 
procedimientos de contratación.” 
 
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, Departamento de 
____________, a los ____________ días de mes de ________________________ de ______________. 
 
 
Firma: _______________________ 
 
 
Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de 
autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 
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Formulario 13. Declaración Jurada sobre Cesión de Contrato 
 

Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de nacionalidad  
_______________, con domicilio  en _____________________________ 
__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 
__________________ actuando en mi condición de representante legal de ____ (Indicar el Nombre de 
la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran) 
_________________ ______________________, por la presente HAGO  
 
DECLARACIÓN JURADA: Que en caso de que la Empresa/Consorcio (seleccionar caso) que represento sea 
adjudicada para la ejecución del Contrato, no cederemos el Contrato a terceros, en todo ni en parte, sin 
autorización del Contratante. 
 
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, Departamento de 
____________, a los ____________ días de mes de ________________________ de ______________. 
 
 
Firma: _______________________ 
 
 
Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de 
autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).  
  



 Sección III. Formularios de la Oferta 

 62 

 

Formulario 14: Promesa de Consorcio 
 
 
(Utilizar en los casos en que el Oferente se presente como Consorcio)  
 
Promesa de Consorcio Señores: Comisión Ejecutiva para la Licitación del Proceso Nº (indicar nombre y 
número de proceso)  
 
De nuestra consideración: Por la presente declaramos la promesa de consorcio bajo las siguientes 
consideraciones: Nombre del Consorcio: _____________________________ 
 
Empresa líder del Consorcio ________________________________________________ Fecha de 
Organización: ___________________________________________________ Nombre del representante 
legal propuesto para el Consorcio: ________________________ Identificado con 
__________________________________________________________ Nombre de las Empresas que 
forman el consorcio y su participación porcentual en esta Licitación. Empresa Participación (%) 
_____________________________ ________________________ ___________________________ 
________________________ Total 100 %  
 
 
Atentamente, ________________________________ ___________________________________ 
Representante Legal (Empresa 1) Representante Legal (Empresa 2) __________________________ 
Representante Legal Designado (Firmas de los representantes legales de las empresas en consorcios y 
del representante legal designado) 
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Formulario No 15. Carta de presentación de la propuesta económica 

 
[Fecha] 

 

Número de Identificación y Título del Contrato: LPN-HND-001-B 005/2018 “Construccion de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Casco Urbano de Gracias Lempira”  
 
Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste], 

ofrecemos ejecutar en la “Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Casco 
Urbano de Gracias Lempira “de conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del 
Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la 
moneda]. 
 
El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: 
 

Moneda Monto pagadero en la 
moneda 

Tasa de cambio: 
[indique el número de 
unidades de moneda 

nacional que equivalen 
a una unidad de 

moneda extranjera] 

Insumos para los que se 
requieren monedas 

extranjeras 

(a) 
 
(b) 
 
(c) 
 
(d) 

   

 
El pago de anticipo solicitado es: 
 

Monto Moneda 

(a) 
(b) 
 
(c) 
 
(d) 

  

 
 
Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas 
partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que 
pudieran recibir. 
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Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y con el 
suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitación y 
especificados en los DDL. 
 
No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. 
 
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los  subcontratistas o 
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondureñas, de 
conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO. 
 
De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta 
Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación: 
 

Nombre y dirección del 
Agente 

Monto y Moneda Propósito de la Comisión o 
Gratificación 

 
_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 

 
Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 
 
Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 
 
Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 
 
Dirección: __________________________________________________________________ 
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Formulario No.16: Propuesta Económica Global 

Número de Identificación y Título del Contrato: LPN-HND-001-B 005/2018 “Construccion de Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Casco Urbano de Gracias Lempira”  
 
Señores 
Alcaldía Municipal de Gracias Lempira. 
Proyecto Mejora de la Gestión Pública y el Acceso al Agua Potable y Saneamiento en la Ciudad 
de Gracias Lempira, Honduras, C.A. 
 
Estimado Señores: 
 
Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste], 

ofrecemos ejecutar en la Construccion de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Casco 
Urbano de Gracias Lempira de conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del 
Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la 
moneda]. 

 
 
Confirmamos por la presente que esta Oferta Económica Global cumple con el período de validez 
de la Oferta y con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los 
documentos de licitación y especificados en los DDL. 
 
 
Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 
 
Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 
 
Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 
 
Dirección: __________________________________________________________________ 
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Formulario 17: Presupuestos por Insumos 

 
     
No. CONCEPTO/INSUMO Unidad Cantidad Precio Costo 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 

Firma  Fecha: _                              
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Formulario 18: Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). 

Lista de cantidades Valoradas 

PROYECTO: 

CONSTRUCCION PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 

UBICACIÓN: CASCO URBANO, GRACIAS LEMPIRA 

  

1 PRE TRATAMIENTO; REJILLAS, DES ARENADOR, MEDIDOR PARSHAL 

  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 
Unitario 

Total 

1.1 TRAZADO Y MARCADO M.L. 55.80     

1.2 EXCAVACION TIPO III (COMPRESOR) INC/ ACARREO M3 5.00   

1.3 CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA M3 14.80     

1.4 LOSA CONCRETO e=20 CM, #4 @ 0.20 A.S. M2 37.00     

1.5 PARED DE CONCRETO REF. e=15 cm, #4 @ 20 M2 84.70     

1.6 PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM.  M2 67.20     

1.7 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 168.64     

1.8 COMPUERTA METALICA PARA CANAL UNIDAD 4.00     

1.9 REJILLA METALICA DESARENADOR UNIDAD 2.00     

1.10 MEDIDOR PARSHAL (PREFABRICADO) UNIDAD 1.00     

1.11 LOSA CONCRETO e=5 CMS Nº2 a/c 30 CMS a/s M2 1.12     

1.12 EXCAV. CON RETROEX. ( SUELO II ) M3 139.37     

1.13 DEMOLICION DE ROCA DIAMETRO DE 120 CM A 250 CM UNIDAD 1   

Sub Total   

      

      

2  COLECTOR DEMASIAS 

  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 
Unitario 

Total 

2.1 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M.L. 20.00     

2.2 
EXCAVACION ROCA SUELTA DE 30 A 120CM CON RETROEXCA. INC/ 
ACARREO 

M3 13.20     

2.3 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO M3 3.96     

2.4 RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO M3 9.24     

2.5 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 12" RD-41 M.L. 20.00     

2.6 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 12" M.L. 20.00     

2.7 PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO 4-12" M.L. 20.00     

2.8 CAMA  ARENA COMPAC. E= 5 CM. M3 0.60     

Sub Total   

      

      

3 CABEZAL DE DESCARGA 

  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 
Unitario 

Total 

3.1 TRAZADO Y MARCADO M.L. 3.92     

3.2 ENCHAPE DE MAMPOSTERIA 50 CM DE ESPESOR M2 0.68     
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3.3 CONCRETO DE 280 KG/CM (INCL.CURADO) M3 1.57     

Sub Total   

      

      

4  REACTOR ANAEROBICO 

  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 
Unitario 

Total 

4.1 TRAZADO Y MARCADO M.L. 175.20     

4.2 
EXCAVACION ROCA SUELTA DE 30 A 120CM CON RETROEXCA. INC/ 
ACARREO 

M3 768.24     

4.3 CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA M3 231.16     

4.4 LOSA INFERIOR E=30CM, #4@20CM A.S SUP/INF M2 384.12     

4.5 Campanas Deflectora B=1.06M, P=0.67, #3@15 CM A/S ML 102.00     

4.6 Campanas Colectora + CANAL RECOLECTOR INT DETALLE ML 102.00     

4.7 CANAL DE SALIDA #3@15 A.S, B 0.55 E=15, P=0.78E=10 ML 37.80     

4.8 PARED DE CONCRETO REFORZADA e=30,2#5@20 a.s. M2 633.00     

4.9 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 623.88     

4.10 IMPERMEABILIZACION EPOXICO GRADO SANITARIO M2 2,467.48     

4.11 CASTILLO 20X20 4#3, #3@20 CM CONCRETO 1:2:2 ML 12.00     

4.12 ESCOTILLA DE 800 MM UNIDAD 3.00     

4.13 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41 M.L. 149.76     

4.14 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41 M.L. 152.16     

4.15 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-41 M.L. 106.50     

4.16 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-21 M.L. 1,104.90     

4.17 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6" M.L. 149.76     

4.18 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" M.L. 152.16     

4.19 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3" M.L. 106.50     

4.20 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" M.L. 1,104.90     

4.21 CASTILLO 15X15 3#3, #2 @15cm CONCRETO 1:2:3 ML 360.00     

4.22 LOSA CONCRETO e=8 CMS Nº3 a/c 20 CMS a/s M2 3.45     

4.23 Dado de concreto soporte de tuberia de entrada, 2 #2 UNIDAD 144.00     

4.24 SOLERA 15X15cm, 3#3, #2@15cm, CONCRETO 1:2:2 ML 14.82     

4.25 PARED SISADA BLOQUE DE CONC. 15cm, REF1#3@60cm HOR M2 11.88     

4.26 SOLERA  10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2 M.L. 14.82     

4.27 LOSA CONCRETO e=7.5 CMS Nº3 a/c 20 CMS a/s M2 17.28     

4.28 SOLERA 15X15 4#4, #3@20 CONCRETO 1:2:2 ML 4.50     

4.29 PARED BLOQ.15cm,1#3 @2 HILADAS HOR, 1#3@ 40cm VER M2 2.70 
    

4.30 ZAPATA CORRIDA 0.80, e=0.20 , 4 Nº4, Nº 4 @ 20 cms M.L. 4.50 
    

4.31 
GRADAS DE CONCRETO HUELLA 30CM CONTRAHUELLA 18CM, CONC 
1:2:2, A=1.5 

ML 37.80     

4.32 TECHO CANALETA 4", LAMINA ALUMINIZADA (EEB/M) M2 20.48     

4.33 PASAMANOS HG 11/2",PARALES@0.90m,ARRIOSTRE@0.50m ML 248.70     

4.34 PASARELA METALICA SEGÚN DETALLE M2 126.60     

4.35 REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 M2 352.86     

4.36 ESTRUCTURA DE ENTRADA TIPO 1 UNIDAD 3.00     

4.37 ESTRUCTURA DE ENTRADA TIPO 2 UNIDAD 18.00     

Sub Total   
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5  FILTRO PERCOLADOR 

  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 
Unitario 

Total 

5.1 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M.L. 367.20     

5.2 LOSA INFERIOR E=30CM, #4@20CM A.S SUP/INF M2 711.48     

5.3 PARED DE CONCRETO REFORZADA e=25,#4@20 a.s. M2 630.00     

5.4 COLUMNA C2 8#4 Y #3@20 ML 235.80     

5.5 VIGA DE CONCRETO 25X30 4#5, #3@20 ML 696.00     

5.6 Soporte de falso fondo, bloque armado #8, 2#3 por Bloque, 20x40cm UNIDAD 144.00     

5.7 LOSETA DE CONC REF E=10 CM 0.84x1.04 CM #3@15 CM A/S UNIDAD 723.00     

5.8 FILTRO DE PIEDRA M3 1,261.50     

5.9 
EXCAVACION ROCA SUELTA DE 30 A 120CM CON RETROEXCA. INC/ 
ACARREO 

M3 443.76     

5.10 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 1,239.00     

5.11 IMPERMEABILIZACION EPOXICO GRADO SANITARIO M2 2,958.00     

5.12 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-26 M.L. 972.00     

5.13 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3" M.L. 972.00     

5.14 PERFORACION DE TUBO PVC ML 675.00     

5.15 CANAL DE INGRESO 30X54 E=10 CM #3@15 A/S ML 339.90     

5.16 CANAL DE SALIDA 30X45 E=10 CM #3@15 A/S ML 189.60     

Sub Total   

      

      

6 PATIO DE SECADO DE LODOS 

  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 
Unitario 

Total 

6.1 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M.L. 227.90     

6.2 CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA M3 458.20     

6.3 LOSA CONCRETO e=20 CM, #4 @ 0.20 A.S. M2 916.40     

6.4 SOLERA 15X15 4#4, #3@20 CONCRETO 1:2:2 M.L. 455.80     

6.5 PARED BLOQ.15cm,1#3 @2 HILADAS HOR, 1#3@ 40cm VER M2 292.63     

6.6 FILTRO DE PIEDRA M3 87.14     

6.7 LECHO FILTRANTE CON GRAVA DE 3/4" M3 435.69     

6.8 LECHO FILTRANTE DE ARENA GRUESA M3 87.14     

6.9 PISO DE LADRILLO RAFON SIN LIGAR M2 871.38     

6.10 CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15,CONCRETO 1:2:2 M.L. 120.70     

6.11 REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 M2 336.68     

6.12 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 497.76     

6.13 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41 M.L. 232.60     

6.14 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6" M.L. 232.60     

6.15 PERFORACION DE TUBO PVC ML 84.60     

Sub Total   

      

      

7 OBRAS DE DRENAJE 

  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 
Unitario 

Total 

7.1 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M.L. 841.60     
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7.2 EXCAVACION ROCA SUELTA 30 A 80CM CON PEON. INC/ACARREO M3 347.06     

7.3 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO M3 211.52     

7.4 RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO M3 276.22     

7.5 EXCAV. CON RETROEX. ( SUELO II ) M3 224.43     

7.6 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5M3 Y CARGADORA M3 345.65     

7.7 POZO DE INSPECCION H=3.00m, DIAMETRO INTERNO=1.20m UNIDAD 1.00     

7.8 POZO DE INSPECCION H=2.50m, DIAMETRO INTERNO=1.20m UNIDAD 1.00     

7.9 POZO DE INSPECCION H=5.00m, DIAMETRO INTERNO=1.20m UNIDAD 1.00     

7.10 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 10" M.L. 262.00     

7.11 TUBERIA PVC DRENAJE CORRUG. DE 15 " (INSTALACION) M.L. 69.00     

7.12 TUBERIA PVC DRENAJE CORRUG.  DE 18 " (INSTALACION) M.L. 65.00     

7.13 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6" M.L. 445.60     

7.14 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 10" RD-41 M.L. 262.00     

7.15 TUBERIA PVC DRENAJE CORRUGADA DE  15" (SUMINISTRO) M.L. 69.00     

7.16 TUBERIA PVC DRENAJE CORRUGADA DE 18 " (SUMINISTRO) M.L. 65.00     

7.17 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-26 M.L. 445.60     

7.18 CAJA DE REGISTRO 0.80X0.80X0.85m UNIDAD 15.00     

7.19 ZAPATA AISLADA 1.20 x 1.20, e=0.40 , 7 Nº6, a.s. UNIDAD 4.00     

7.20 COLUMNA 60 X 60, 8Nº8,  Nº3 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2 M.L. 13.92     

7.21 VIGA 20x40,2#6, 2#5,; #3@15, CONC. 1:2:2 M.L. 2.10     

7.22 JOIST TRIANGULAR SEGÚN DETALLE M.L. 21.00     

7.23 CAJA DE REGISTRO DE 1.00X1.00X0.80 UNIDAD 3.00     

7.24 PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO 15-24 M.L. 841.60     

Sub Total   

      

      

8 OBRAS GENERALES 

ACCESORIOS 

  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 
Unitario 

Total 

8.1 ACCESORIOS REACTOR INGRESO DE AGUA (SUM/ INST) 
8.1.1 Codo PVC 10"x90° UNIDAD 3.00     

8.1.2 Codo PVC 3"x90° UNIDAD 36.00     

8.1.3 Codo PVC 3"x45° UNIDAD 12.00     

8.1.4 Codo PVC 2"X90° UNIDAD 144.00     

8.1.5 Tee pvc 3" UNIDAD 12.00     

8.1.6 Tapones PVC Hembra de 3" UNIDAD 12.00     

8.1.7 Tee pvc 2" UNIDAD 144.00     

8.1.8 Tapones PVC Hembra de 2" UNIDAD 144     

      

8.2 ACCESORIOS SISTEMA DE EXTRACCION DE SOBRENADANTE DEL REACTOR (SUM/ INST) 
  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 

Unitario 
Total 

8.2.1 Tee pvc 4" UNIDAD 24.00     

8.2.2 Codo PVC 4"x45° UNIDAD 24.00     

8.2.3 Válvula HFD 4" bridada, inc. Accesorios UNIDAD 12.00     
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8.2.4 Codo PVC 4"x90° UNIDAD 12.00     

8.2.5 Canal recolector recolector pvc tipo ALL 6" M.L. 102.00     

8.2.6 Soporte de hierro de hierro galvanizado 1" UNIDAD 36.00     

8.2.7 Boquilla para bajantes de 4", Redonda UNIDAD 36.00     

8.2.8 Reductor de 6"x4" UNIDAD 12.00     

8.2.9 Pernos extansivos para concreto 5/8" UNIDAD 144.00     

      

8.3 ACCESORIOS SISTEMA DE EXTRACCION DE GASES DEL REACTOR (SUM/ INST) 
  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 

Unitario 
Total 

8.3.1 Codo HG 2"X90° UNIDAD 111.00     

8.3.2 Tee HG 2" UNIDAD 57.00     

8.3.3 Válvula Bronce 1" UNIDAD 3.00     

8.3.4 Quemador de Gas 1" UNIDAD 3.00     

8.3.5 Buje de HG 2"-1" UNIDAD 3.00     

8.3.6 Tuberia de HG 1" Lance 30.00     

8.3.7 Niple de Hg 1"x8" Largo UNIDAD 6.00     

8.3.8 Cinta teflon de 1" UNIDAD 18.00     

      

8.4 ACCESORIOS SISTEMA DE EXTRACCION DE LODOS, MUESTREOS Y VACIADO DEL REACTOR (SUM/ 
INST) 

  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 
Unitario 

Total 

8.4.1 Tee pvc 6" UNIDAD 30.00     

8.4.2 Codo PVC 6x45°  UNIDAD 16.00     

8.4.3 Codo PVC 6"x90° UNIDAD 8.00     

8.4.4 Válvula HFD 6" bridada, inc. Accesorios UNIDAD 15.00     

8.4.5 Válvula PVC 2" UNIDAD 15.00     

8.4.6 Válvula HFD 4" bridada, inc. Accesorios UNIDAD 3.00     

8.4.7 Reductor de 6"x4" UNIDAD 3.00     

8.4.8 Codo PVC 2"X90° UNIDAD 45.00     

8.4.9 Soporte de tuberia tipo Omega 2" UNIDAD 30.00     

      

8.5 ACCESORIOS INGRESO Y SALIDA DE AGUA FILTRO PERCOLADOR (SUM/ INST) 
  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 

Unitario 
Total 

8.5.1 Tapones PVC Hembra de 2" UNIDAD 82.00     

8.5.2 Válvula HFD 6" bridada, inc. Accesorios UNIDAD 3.00     

8.5.3 Codo PVC 8"x90° UNIDAD 6.00     

8.5.4 Tee pvc 3" UNIDAD 840.00     

8.5.5 Tee pvc 8"  UNIDAD 3.00     

      

8.6 ACCESORIOS DECANTADOR (SUM/ INST) 
  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 

Unitario 
Total 

8.6.1 Codo PVC 6x45°  UNIDAD 3.00     

8.6.2 Tee pvc 6" UNIDAD 3.00     

8.6.3 Válvula HFD 6" bridada, inc. Accesorios UNIDAD 3.00     
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8.6.4 Codo PVC 8"x90° UNIDAD 3.00     

8.6.5 Codo PVC 10"x90° UNIDAD 3.00     

      

8.7 ACCESORIOS PATIO DE SECADO DE LODOS (SUM/ INST) 
  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 

Unitario 
Total 

8.7.1 Válvula HFD 6" bridada, inc. Accesorios UNIDAD 6.00     

8.7.2 Codo PVC 6"x90° UNIDAD 7.00     

8.7.3 Tee pvc 6" UNIDAD 5.00     

8.7.4 Tee pvc 8” UNIDAD 5   

8.7.5 Codo PVC 8” x90° UNIDAD 1   

         

8.8 ACCESORIOS OBRAS DE DRENAJE  
  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 

Unitario 
Total 

8.8.1 Codo PVC 6"x90° UNIDAD 64.00     

8.8.2 Codo PVC 6x45°  UNIDAD 26.00     

8.8.3 Válvula HFD 6" bridada, inc. Accesorios UNIDAD 9.00     

8.8.4 Tee pvc 6" UNIDAD 11.00     

8.8.5 Yee pvc 6" UNIDAD 17.00     

8.8.6 Codo PVC 10"x90° UNIDAD 8.00   

8.8.7 Codo PVC 10”x45° UNIDAD 34.00   

8.8.8 Codo PVC 15"x45° UNIDAD 2   

      

8.9 EQUIPO DE BOMBEO 
  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 

Unitario 
Total 

8.9.1 Bomba de Lixiviados  UNIDAD 1.00     

8.9.2 Bomba de recirculación del Decantador tipo Dortmund UNIDAD 1.00   

      

8.10 DOSIFICADORES DE CLORO (SUM/ INST) 
  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 

Unitario 
Total 

8.10.1 Dosificador de cloro de cloro electrónico UNIDAD 2.00     

Sub Total   

      

      

9 CAMARA DE DISTRIBUCION 
  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 

Unitario 
Total 

9.1 
TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M.L. 46.80   

  

9.2 
CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA M3 5.15   

  

9.3 
LOSA CONCRETO e=15 CMS Nº6@20 CMS a/s M2 14.49   

  

9.4 SOLERA  10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2 M.L. 46.80     

9.5 
PARED DE Bloque 6" 1#3 @ 2 Hiladas Horizontal, 1#3 @ Bloque Vertical M2 31.93   

  

9.6 
REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 36.93   
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9.7 
REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 M2 29.37   

  

Sub Total   

   

 

  

   

 

  

10 DECANTADORES SECUNDARIOS 
  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 

Unitario 
Total 

10.1 
TRAZADO Y MARCADO M.L. 70.98     

10.2 
EXCAVACION ROCA SUELTA DE 30 A 120CM CON RETROEXCA. INC/ 
ACARREO 

M3 1,689.39     

10.3 PARED DE CONCRETO REFORZADA e=30,2#5@30 Horizontal, #5 @20cm dos 
caras vertical M2 736.14     

10.4 
REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 732.46     

10.5 
LOSA INFERIOR E=30CM, #5@30CM A.S SUP/INF M2 3.28     

10.6 
CONCRETO DE 210 KG/CM M3 6.66     

10.7 
IMPERMEABILIZACION EPOXICO GRADO SANITARIO M2 732.46     

10.8 
SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41 M.L. 20.00     

10.9 
INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6" M.L. 20.00     

10.10 ZAPATA AISLADA 2.00 x 2.00, e=0.37 , 11 Nº6, a.s. M2 3.00     

10.11 LOSA CONCRETO e=20 CMS Nº3 a/c 15 CMS a/s M2 60.32     

Sub Total   

      

      

11  CAMARA DE CONTACTO DE CLORO 
  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 

Unitario 
Total 

11.1 TRAZADO Y MARCADO M.L. 118.60     

11.2 
EXCAVACION ROCA SUELTA DE 30 A 120CM CON RETROEXCA. INC/ 
ACARREO 

M3 239.42     

11.3 LOSA CONCRETO E=15 CM, #4 @ 0.20 A.S.  M2 99.76     

11.4 PARED DE CONCRETO E=25 CM, 2#4@20 A/S, #4@ 40 A/S M2 155.76     

11.5 PARED DE CONCRETO REF. e=15 cm, #3 @ 15 a.s. M2 127.05     

11.6 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 10" RD-41 M.L. 40.00     

11.7 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 10" M.L. 40.00     

11.8 IMPERMEABILIZACION EPOXICO GRADO SANITARIO M2 509.62     

11.9 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 409.86     

Sub Total   

      

      

12 PRELIMINARES 
  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 

Unitario 
Total 

12.1 LIMPIEZA, REMOCION Y ACARREO DE MATERIALES  M2 11,472   

12.2 CORTE DE MATERIAL CON TRACTOR D-6 M3 3,444.39     

12.3 RELLENO CON TRACTOR D-6 M3 962.09     
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12.4 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5M3 Y CARGADORA M3 2,865.56     

Sub Total   

      

      

13  CONFORMACION DE CALLE 
  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 

Unitario 
Total 

13.1 CORTE DE MATERIAL CON TRACTOR D-6 M3 500.16     

13.2 RELLENO CON TRACTOR D-6 M3 690.01     

13.3 CONFORMACION DE CALLE CON MOTONIVELADORA M2 1,644.00     

Sub Total   

      

      

14.0  CUNETAS 
  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 

Unitario 
Total 

14.1 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M.L. 220.00     

14.2 EXCAV. CON RETROEX. ( SUELO II ) M3 143.00     

14.3 CUNETA RECTAN. MAMPOST E=25 A=50 P=50 EMP 15cm ML 220.00     

14.4 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5M3 Y CARGADORA M3 178.75     

Sub Total   

      

      

15 ACERAS 
  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 

Unitario 
Total 

15.1 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M.L. 361.79     

15.2 EXCAVACION ROCA SUELTA DE 30 A 120CM CON RETROEXCA. INC/ 
ACARREO M3 108.54     

15.3 CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA M3 108.54     

15.4 RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO M3 53.01     

15.5 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5M3 Y CARGADORA M3 69.42     

15.6 ACERA DE CONC. e=7.5cm,#2@20cm A.S. CONC 1:2:2 M2 530.05     

Sub Total   

      

      

16  INSTALACIONES ELECTRICAS 
  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 

Unitario 
Total 

16.1 POSTE DE MADERA DE 30', CLASE 5 UNDAD 14.00     

16.2 TOMA CORRIENTE PARA INTEMPERIE UNDAD 3.00     

16.3 
LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO 100W/120V MOD. 3000 DE 
SYLVANIA O SIMILAR 

UNDAD 23.00     

16.4 RETENIDA SENCILLA E-I-1 UNDAD 14.00     

16.5 ACOMETIDA ELECTRICA 2# 2/0, 1# 1/0 ML 30.00     

16.6 BASE PARA CONTADOR (200 AMP) MONOFASICO (CEB) UNDAD 2.00     

Sub Total   
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17  MEDIDAS AMBIENTALES 
  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 

Unitario 
Total 

17.1 ENGRAMADO (SUM/INST) M2 14.00     

17.2 SIEMBRA DE GRAMINEAS EN TALUDES M.L. 3.00     

17.3 SIEMBRA DE ARBOLES, BARRERAS VIVAS LAGUNAS UNIDAD 23.00     

Sub Total   

      

      

18 CASETA DE CLORACION 
  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 

Unitario 
Total 

18.1 TRAZADO Y MARCADO M.L. 36.15     

18.2 CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA M3 9.03     

18.3 Pared de Concreto Reforzado e=20cm #4@20 a/s M2 43.38     

18.4 SOLERA 15X15cm,4#3,#2@15cm, CONC 1:2:2 ML 63.90     

18.5 CASTILLO 15X15cm 4#3, #3@15cm CONCRETO 1:2:2 M.L. 17.40     

18.6 PARED SISADA BLOQUE DE CONC. 15cm, REF1#3@60cm HOR M2 92.65     

18.7 FIRME DE CONCRETO 1:2:2, e=5cm,REF#2@3Ocm A.S. M2. 31.78     

18.8 TECHO CANALETA 6", LAM. ALUMINIZADA ONDULADA  AULA M2 43.00     

18.9 PUERTA DE MADERA UNIDAD 2.00     

18.10 
GRADAS DE CONCRETO HUELLA 30CM CONTRAHUELLA 18CM, CONC 
1:2:2, A=1.5 

M2 2.00     

Sub Total   

      

      

19 CASETA DE OPERADOR Y VIGILANTE 
  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 

Unitario 
Total 

19.1 TRAZADO Y MARCADO M.L. 35.55     

19.2 EXCAVACION ROCA SUELTA DE 30 A 120CM CON RETROEXCA. INC/ 
ACARREO M3 7.89     

19.3 CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA M3 7.89     

19.4 SOLERA 15X20cm 4#3, #2@20cm CONCRETO 1:2:2 M.L. 20.68     

19.5 CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15,CONCRETO 1:2:2 M.L. 20.68     

19.6 CASTILLO 15X15cm, 4#4, #2@0.15m, CONC 1:2:2 ML 23.90     

19.7 PARED SISADA BLOQUE DE CONC. 15cm, REF1#3@60cm HOR M2 54.77     

19.8 SOLERA 15X15cm, 3#3, #2@15cm, CONCRETO 1:2:2 ML 22.95     

19.9 TECHO CANALETA 6", LAM. ALUMINIZADA ONDULADA  AULA M2 32.41     

19.10 RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO M3 11.34     

19.11 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO M3 21.27     

19.12 FIRME DE CONCRETO e=7cm, #2 @25cm A.S. CONC 1:2:2 M2 21.84     

19.13 PINTURA DE ACEITE M2 101.92     

19.14 PUERTA METALICA P-3 (2.1 X 0.8 M) UNIDAD 1.00     

19.15 VENTANA DE ALUMINIO, CELOSIA DE VIDRIO NEVADO M2 1.03     

19.16 JAMBA 10X15cm, 2#3, #2@15 cm, CONC 1:2:2 ML 3.11     

19.17 SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST) UNIDAD 1.00     

19.18 LAVAMANOS (INC. ACCESORIOS) (SUM/INST) UNIDAD 1.00     
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19.19 ACERA DE CONC. e=7.5cm,#2@20cm A.S. CONC 1:2:2 M2 18.62     

19.20 BATIENTE DE CONCRETO 10X15cm,2#3,#2@20cm, 1:2:4 ML 1.35     

19.21 SOLERA  10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2 M.L. 2.85     

19.22 PUERTA LAMINA TROQUELADA DE 1X2.10m (ECSA) UNIDAD 1.00     

19.23 DUCHA (INC. BORDILLO REPE. Y PUL.)(SUM/INST) UNIDAD 1.00     

19.24 INTERRUPTOR  SENCILLO UNIDAD 1.00     

19.25 INTERRUPTOR DOBLE UNIDAD 1.00     

19.26 LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST) UNIDAD 3.00     

19.27 TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO UNIDAD 2.00     

19.28 CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, POLIDUCTO ½ M.L. 20.00     

19.29 CIRCUITO DE FUER. HASTA 20 AMP., POLIDUCTO ½ M.L. 12.00     

19.30 CIRCUITO DE FUERZA HASTA 50 AMP, POLIDUCTO ¾ M.L. 3.58     

19.31 CENTRO DE CARGA DE 2 ESPACIOS UNIDAD 1.00     

19.32 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5 M.L. 107.41     

19.33 INSTALACION DE TUBERIA PVC ½" M.L. 107.41     

19.34 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41 M.L. 16.87     

19.35 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" M.L. 16.87     

19.36 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41 M.L. 1.20     

19.37 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" M.L. 1.20     

19.38 CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA UNID 1.00     

19.39 CAJA DE REGISTRO DE 50X50X50 UNIDAD 1.00     

19.40 
BIODIGESTOR SUM. E INST. TANQUE ROTOPLAST DE 600 LITROS - 
Excavación en material duro con compresor 

UNIDAD 1.00     

Sub Total   

      

      

20  CERCO DE MALLA CICLON 
  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 

Unitario 
Total 

20.1 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M.L. 902.00     

20.2 EXCAVACION ROCA SUELTA DE 30 A 120CM CON RETROEXCA. INC/ 
ACARREO M3 135.30     

20.3 CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA M3 119.02     

20.4 DADO DE CONCRETO 30X50X50 4#3,#2@20CM.CON 1:2:2 UNIDAD 362.00     

20.5 POSTE DE TUBO ESTRUCTURAL DIAM.1 1/2 L=2.01M C/DAD UNIDAD 362.00     

20.6 CASTILLO 20X20 4#3, #2@15CM, CONCRETO 1:2:2 ML 4.10     

20.7 MALLA CICLON 7' (DOBLE REF.Var#2) (SUM/INST) M.L. 897.00     

20.8 REMATE DE 15 X 5   CERCO DE MALLA SIN  REFUERZO M.L. 897.00     

20.9 ALAMBRE DE PUAS 4 HILOS(SUMINISTRO) ML 897.00     

20.10 PORTON VEHICULAR  DE DOBLE HOJA ,A=3.70 Y H=2.10 UNIDAD 1.00     

Sub Total   

      

      

21 GENERALES         
  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 

Unitario 
Total 

21.1 ROTULO METALICO PINTADO ( 2.44X2.00 m) UNIDAD 1.00     

Sub 
Total 
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22 LECHO DE SECADO DE NATAS         
  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 

Unitario 
Total 

22.1 TRAZADO Y MARCADO M.L. 35.10     

22.2 ZAPATA AISLADA 0.40 x 0.80, e=0.15 , 4 Nº4, a.s. UNID 12.00     

22.3 CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15,CONCRETO 1:2:2 M.L. 8.40     

22.4 LOSA DE CONCRETO e=12cm, #3@15cm A.S. M2 17.60     

22.5 PARED BLOQ.15cm,1#3 @2 HILADAS HOR, 1#3@ 40cm VER M2 17.03     

22.6 REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 M2 17.03     

22.7 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 17.03     

22.8 SOLERA  10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2 M.L. 35.10     

22.9 LOSA DE CONCRETO E= 7 cms. M2 17.60     

22.10 LAMINA EXPANDIDA TAMIZ 1/4" HIERRO GALVANIZADO M2 3.60     

Sub Total   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firma  Fecha: _                              
 
  



 Sección III. Formularios de la Oferta 

 78 

Formulario 19: Fichas de costos 

 
F7b: Fichas de Costos General 7.1b) 
 
 
No Descripción  Monto Total de la Oferta 
1 Materiales  
2 Mano de Obra  
3 Herramientas y Equipo   
4 Costo Directo Total  
5 Gastos Administrativos  
6 Impuestos locales  
7 Utilidades  
 Costos Indirectos Totales   
 Monto total de la Oferta   
 
F7a: Fichas de costos 7.1a) 
EMPRESA/CONSORCIO: 

  LPN-HND-001-B 005/2018 “Construccion de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 
del Casco Urbano de Gracias Lempira 

Ficha De Costo Unitario Fecha 00/00/2015 

Descripción de la actividad ---------------------------------------- 

Unidad ----  Cantidad de Obra  ---- 

  

Materiales  Unidad  Rendimiento  
 Desperdicio 

(%)  
 Precio Unitario 

(Lps.)  
 Sub total 

(Lps.)  
Total 

Descripción del material ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Sub total costo materiales ---- ---- 

  

Mano de obra Unidad  Rendimiento  
 Desperdicio 

(%)  
 Precio Unitario 

(Lps.)  
 Sub total 

(Lps.)  
Total 

Descripción mano de obra 
calificada 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Sub total costo mano de obra calificada ---- ---- 

Descripción mano de obra 
No calificada 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Sub total costo mano de obra No calificada ---- ---- 

  

Herramientas y Equipo Unidad  Rendimiento  
 Desperdicio 

(%)  
 Precio Unitario 

(Lps.)  
 Sub total 

(Lps.)  
Total 

Herramienta menor % ---- ---- ---- ---- ---- 

Sub total en herramienta y equipo ---- ---- 

Resumen de Conceptos 

Precio unitario de materiales ---- ---- 

Precio unitario de mano de obra ---- ---- 
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Precio unitario de herramienta y equipo ---- ---- 

Costo Total Directo de la Actividad ---- ---- 

Costos Indirectos 

Gastos Administrativos % ---- ---- 

Utilidad % ---- ---- 

Gran total de la actividad ---- ---- 

 
Firma  Fecha: _                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Sección III. Formularios de la Oferta 

 80 

 

Formulario No 20: Programa de Avance de Obra Valorado. 
 

PROGRAMA DE AVANCE DE OBRA 
PROYECTO: CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
UBICACIÓN: CASCO URBANO, GRACIAS LEMPIRA 

1 PRE TRATAMIENTO; REJILLAS, DES ARENADOR, MEDIDOR PARSHAL Ejecucion estimacion por periodo 

  Total contrato Mes 1 Mes 2 Mes 3 

No Descripcion Unidades Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total Cant Total Cant Total Cant Total 

1.1 TRAZADO Y MARCADO M.L. 55.80                 

1.2 EXCAVACION TIPO III (COMPRESOR) INC/ ACARREO M3 5.00                 

1.3 CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA 
ARENA M3 14.80 

        

1.4 LOSA CONCRETO e=20 CM, #4 @ 0.20 A.S. M2 37.00                 

1.5 PARED DE CONCRETO REF. e=15 cm, #4 @ 20 M2 84.70                 

1.6 PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM.   67.20                 

1.7 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 168.64                 

1.8 COMPUERTA METALICA PARA CANAL UNIDAD 4.00                 

1.9 REJILLA METALICA DESARENADOR UNIDAD 2.00                 

1.10 MEDIDOR PARSHAL (PREFABRICADO) UNIDAD 1.00                 

1.11 LOSA CONCRETO e=5 CMS Nº2 a/c 30 CMS a/s M2 1.12                 

1.12 EXCAV. CON RETROEX. ( SUELO II ) M3 139.37                 

Sub Total     

2  COLECTOR DEMASIAS Ejecucion estimacion por periodo 

  Total contrato Mes 1 Mes 2 Mes 3 

No Descripcion Unidades Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total Cant Total Cant Total Cant Total 

2.1 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M.L. 20.00                 

2.2 
EXCAVACION ROCA SUELTA DE 30 A 120CM CON 
RETROEXCA. INC/ ACARREO 

M3 13.20 
                

2.3 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO M3 3.96                 

2.4 RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO M3 9.24                 

2.5 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 12" RD-41 M.L. 20.00                 

2.6 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 12" M.L. 20.00                 

2.7 PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO 
4-12" M.L. 20.00 

                

2.8 CAMA  ARENA COMPAC. E= 5 CM. M3 0.60                 

Sub Total     

3 CABEZAL DE DESCARGA Ejecucion estimacion por periodo 

  Total contrato Mes 1 Mes 2 Mes 3 

No Descripcion Unidades Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total Cant Total Cant Total Cant Total 

3.1 TRAZADO Y MARCADO M.L. 3.92                 

3.2 ENCHAPE DE MAMPOSTERIA 50 CM DE ESPESOR M2 0.68                 

3.3 CONCRETO DE 280 KG/CM (INCL.CURADO) M3 1.57                 

Sub Total     

4  REACTOR ANAEROBICO Ejecucion estimacion por periodo 

  Total contrato Mes 1 Mes 2 Mes 3 
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No Descripcion Unidades Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total Cant Total Cant Total Cant Total 

4.1 TRAZADO Y MARCADO M.L. 175.20                 

4.2 
EXCAVACION ROCA SUELTA DE 30 A 120CM CON 
RETROEXCA. INC/ ACARREO 

M3 768.24     
            

4.3 CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA 
ARENA M3 231.16 

                

4.4 LOSA INFERIOR E=30CM, #4@20CM A.S SUP/INF M2 384.12                 

4.5 Campanas Deflectora B=1.06M, P=0.67, #3@15 CM A/S ML 102.00                 

4.6 Campanas Colectora + CANAL RECOLECTOR INT DETALLE ML 102.00                 

4.7 CANAL DE SALIDA #3@15 A.S, B 0.55 E=15, P=0.78E=10 ML 37.80                 

4.8 PARED DE CONCRETO REFORZADA e=30,2#5@20 a.s. M2 633.00                 

4.9 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 623.88                 

4.10 IMPERMEABILIZACION EPOXICO GRADO SANITARIO M2 2,467.48                 

4.11 CASTILLO 20X20 4#3, #3@20 CM CONCRETO 1:2:2 ML 12.00                 

4.12 ESCOTILLA DE 800 MM UNIDAD 3.00                 

4.13 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41 M.L. 149.76                 

4.14 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41 M.L. 152.16                 

4.15 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-41 M.L. 106.50                 

4.16 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-21 M.L. 1,104.90                 

4.17 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6" M.L. 149.76                 

4.18 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" M.L. 152.16                 

4.19 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3" M.L. 106.50                 

4.20 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" M.L. 1,104.90                 

4.21 CASTILLO 15X15 3#3, #2 @15cm CONCRETO 1:2:3 ML 360.00                 

4.22 LOSA CONCRETO e=8 CMS Nº3 a/c 20 CMS a/s M2 3.45                 

4.23 Dado de concreto soporte de tuberia de entrada, 2 #2 UNIDAD 144.00                 

4.24 SOLERA 15X15cm, 3#3, #2@15cm, CONCRETO 1:2:2 ML 14.82                 

4.25 PARED SISADA BLOQUE DE CONC. 15cm, 
REF1#3@60cm HOR M2 11.88 

                

4.26 SOLERA  10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2 M.L. 14.82                 

4.27 LOSA CONCRETO e=7.5 CMS Nº3 a/c 20 CMS a/s M2 17.28                 

4.28 SOLERA 15X15 4#4, #3@20 CONCRETO 1:2:2 ML 4.50                 

4.29 PARED BLOQ.15cm,1#3 @2 HILADAS HOR, 1#3@ 40cm 
VER M2 2.70 

                

4.30 ZAPATA CORRIDA 0.80, e=0.20 , 4 Nº4, Nº 4 @ 20 cms M.L. 4.50                 

4.31 
GRADAS DE CONCRETO HUELLA 30CM CONTRAHUELLA 
18CM, CONC 1:2:2, A=1.5 

ML 37.80 
                

4.32 TECHO CANALETA 4", LAMINA ALUMINIZADA (EEB/M) M2 20.48                 

4.33 PASAMANOS HG 
11/2",PARALES@0.90m,ARRIOSTRE@0.50m ML 248.70 

                

4.34 PASARELA METALICA SEGÚN DETALLE M2 126.60                 

4.35 REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 
1:4 M2 352.86 

                

4.36 ESTRUCTURA DE ENTRADA TIPO 1 UNIDAD 3.00                 

4.37 ESTRUCTURA DE ENTRADA TIPO 2 UNIDAD 18.00                 

Sub Total     

5  FILTRO PERCOLADOR Ejecucion estimacion por periodo 

  Total contrato Mes 1 Mes 2 Mes 3 
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No Descripcion Unidades Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total Cant Total Cant Total Cant Total 

5.1 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M.L. 367.20                 

5.2 LOSA INFERIOR E=30CM, #4@20CM A.S SUP/INF M2 711.48                 

5.3 PARED DE CONCRETO REFORZADA e=25,#4@20 a.s. M2 630.00                 

5.4 COLUMNA C2 8#4 Y #3@20 ML 235.80                 

5.5 VIGA DE CONCRETO 25X30 4#5, #3@20 ML 696.00                 

5.6 Soporte de falso fondo, bloque armado #8, 2#3 por 
Bloque, 20x40cm UNIDAD 144.00 

                

5.7 LOSETA DE CONC REF E=10 CM 0.84x1.04 CM #3@15 CM A/S UNIDAD 723.00                 

5.8 FILTRO DE PIEDRA M3 1,261.50                 

5.9 
EXCAVACION ROCA SUELTA DE 30 A 120CM CON 
RETROEXCA. INC/ ACARREO 

M3 443.76 
                

5.10 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 1,239.00                 

5.11 IMPERMEABILIZACION EPOXICO GRADO SANITARIO M2 2,958.00                 

5.12 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-26 M.L. 972.00                 

5.13 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3" M.L. 972.00                 

5.14 PERFORACION DE TUBO PVC ML 675.00                 

5.15 CANAL DE INGRESO 30X54 E=10 CM #3@15 A/S ML 339.90                 

5.16 CANAL DE SALIDA 30X45 E=10 CM #3@15 A/S ML 189.60                 

Sub Total     

6 PATIO DE SECADO DE LODOS Ejecucion estimacion por periodo 

  Total contrato Mes 1 Mes 2 Mes 3 

No Descripcion Unidades Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total Cant Total Cant Total Cant Total 

6.1 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M.L. 227.90                 

6.2 CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA 
ARENA M3 458.20 

                

6.3 LOSA CONCRETO e=20 CM, #4 @ 0.20 A.S. M2 916.40                 

6.4 SOLERA 15X15 4#4, #3@20 CONCRETO 1:2:2 M.L. 455.80                 

6.5 PARED BLOQ.15cm,1#3 @2 HILADAS HOR, 1#3@ 40cm 
VER M2 292.63 

                

6.6 FILTRO DE PIEDRA M3 87.14                 

6.7 LECHO FILTRANTE CON GRAVA DE 3/4" M3 435.69                 

6.8 LECHO FILTRANTE DE ARENA GRUESA M3 87.14                 

6.9 PISO DE LADRILLO RAFON SIN LIGAR M2 871.38                 

6.10 CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15,CONCRETO 1:2:2 M.L. 120.70                 

6.11 REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 
1:4 M2 336.68 

                

6.12 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 497.76                 

6.13 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41 M.L. 232.60                 

6.14 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6" M.L. 232.60                 

6.15 PERFORACION DE TUBO PVC ML 84.60                 

Sub Total     

7 OBRAS DE DRENAJE Ejecucion estimacion por periodo 

  Total contrato Mes 1 Mes 2 Mes 3 

No Descripcion Unidades Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total Cant Total Cant Total Cant Total 

7.1 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M.L. 841.60                 
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7.2 
EXCAVACION ROCA SUELTA 30 A 80CM CON PEON. 
INC/ACARREO 

M3 347.06 
                

7.3 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO M3 211.52                 

7.4 RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO M3 276.22                 

7.5 EXCAV. CON RETROEX. ( SUELO II ) M3 224.43                 

7.6 
ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5M3 Y 
CARGADORA 

M3 345.65 
                

7.7 POZO DE INSPECCION H=3.00m, DIAMETRO 
INTERNO=1.20m UNIDAD 1.00 

                

7.8 POZO DE INSPECCION H=2.50m, DIAMETRO 
INTERNO=1.20m UNIDAD 1.00 

                

7.9 POZO DE INSPECCION H=5.00m, DIAMETRO 
INTERNO=1.20m UNIDAD 1.00 

                

7.10 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 10" M.L. 262.00                 

7.11 TUBERIA PVC DRENAJE CORRUG. DE 15 " 
(INSTALACION) M.L. 69.00 

                

7.12 TUBERIA PVC DRENAJE CORRUG.  DE 18 " 
(INSTALACION) M.L. 65.00 

                

7.13 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6" M.L. 445.60                 

7.14 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 10" RD-41 M.L. 262.00                 

7.15 TUBERIA PVC DRENAJE CORRUGADA DE  15" 
(SUMINISTRO) M.L. 69.00 

                

7.16 TUBERIA PVC DRENAJE CORRUGADA DE 18 " 
(SUMINISTRO) M.L. 65.00 

                

7.17 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-26 M.L. 445.60                 

7.18 CAJA DE REGISTRO 0.80X0.80X0.85m UNIDAD 15.00                 

7.19 ZAPATA AISLADA 1.20 x 1.20, e=0.40 , 7 Nº6, a.s. UNIDAD 4.00                 

7.20 COLUMNA 60 X 60, 8Nº8,  Nº3 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2 M.L. 13.92                 

7.21 VIGA 20x40,2#6, 2#5,; #3@15, CONC. 1:2:2 M.L. 2.10                 

7.22 JOIST TRIANGULAR SEGÚN DETALLE M.L. 21.00                 

7.23 CAJA DE REGISTRO DE 1.00X1.00X0.80 UNIDAD 3.00                 

7.24 PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO 
15-24 M.L. 841.60 

                

Sub Total     

8 OBRAS GENERALES 
Ejecucion estimacion por periodo 

ACCESORIOS 

  Total contrato Mes 1 Mes 2 Mes 3 

No Descripcion Unidades Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total Cant Total Cant Total Cant Total 

8.1 ACCESORIOS REACTOR INGRESO DE AGUA (SUM/ INST)   

8.1.1 Codo PVC 10"x90° UNIDAD 3.00                 

8.1.2 Codo PVC 3"x90° UNIDAD 36.00                 

8.1.3 Codo PVC 3"x45° UNIDAD 12.00                 

8.1.4 Codo PVC 2"X90° UNIDAD 144.00                 

8.1.5 Tee pvc 3" UNIDAD 12.00                 

8.1.6 Tapones PVC Hembra de 3" UNIDAD 12.00                 

8.1.7 Tee pvc 2" UNIDAD 144.00                 

8.1.8  Tapones PVC Hembra de 2" UNIDAD 144                 

8.2 ACCESORIOS SISTEMA DE EXTRACCION DE SOBRENADANTE DEL REACTOR (SUM/   
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INST) 

  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 
Unitario 

Total   

8.2.1 Tee pvc 4" UNIDAD 24.00                 

8.2.2 Codo PVC 4"x45° UNIDAD 24.00                 

8.2.3 Válvula HFD 4" bridada, inc. Accesorios UNIDAD 12.00                 

8.2.4 Codo PVC 4"x90° UNIDAD 12.00                 

8.2.5 Canal recolector recolector pvc tipo ALL 6" M.L. 102.00                 

8.2.6 Soporte de hierro de hierro galvanizado 1" UNIDAD 36.00                 

8.2.7 Boquilla para bajantes de 4", Redonda UNIDAD 36.00                 

8.2.8 Reductor de 6"x4" UNIDAD 12.00                 

8.2.9 Pernos extansivos para concreto 5/8" UNIDAD 144.00                 

8.3 ACCESORIOS SISTEMA DE EXTRACCION DE GASES DEL REACTOR (SUM/ INST)   

  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 
Unitario 

Total   

8.3.1 Codo HG 2"X90° UNIDAD 111.00                 

8.3.2 Tee HG 2" UNIDAD 57.00                 

8.3.3 Válvula Bronce 1" UNIDAD 3.00                 

8.3.4 Quemador de Gas 1" UNIDAD 3.00                 

8.3.5 Buje de HG 2"-1" UNIDAD 3.00                 

8.3.6 Tuberia de HG 1" Lance 30.00                 

8.3.7 Niple de Hg 1"x8" Largo UNIDAD 6.00                 

8.3.8 Cinta teflon de 1" UNIDAD 18.00                 

8.4 ACCESORIOS SISTEMA DE EXTRACCION DE LODOS, MUESTREOS Y VACIADO DEL 
REACTOR (SUM/ INST) 

  

  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 
Unitario 

Total   

8.4.1 Tee pvc 6" UNIDAD 30.00                 

8.4.2 Codo PVC 6x45°  UNIDAD 16.00                 

8.4.3 Codo PVC 6"x90° UNIDAD 8.00                 

8.4.4 Válvula HFD 6" bridada, inc. Accesorios UNIDAD 15.00                 

8.4.5 Válvula PVC 2" UNIDAD 15.00                 

8.4.6 Válvula HFD 4" bridada, inc. Accesorios UNIDAD 3.00                 

8.4.7 Reductor de 6"x4" UNIDAD 3.00                 

8.4.8 Codo PVC 2"X90° UNIDAD 45.00                 

8.4.9 Soporte de tuberia tipo Omega 2" UNIDAD 30.00                 

8.5 ACCESORIOS INGRESO Y SALIDA DE AGUA FILTRO PERCOLADOR (SUM/ INST)   

  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 
Unitario 

Total   

8.5.1 Tapones PVC Hembra de 2" UNIDAD 82.00                 

8.5.2 Válvula HFD 6" bridada, inc. Accesorios UNIDAD 3.00                 

8.5.3 Codo PVC 8"x90° UNIDAD 6.00                 

8.5.4 Tee pvc 3" UNIDAD 840.00                 

8.5.5 Tee pvc 8"  UNIDAD 3.00                 

8.6 ACCESORIOS DECANTADOR (SUM/ INST)   

  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 
Unitario 

Total   

8.6.1 Codo PVC 6x45°  UNIDAD 3.00                 
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8.6.2 Tee pvc 6" UNIDAD 3.00                 

8.6.3 Válvula HFD 6" bridada, inc. Accesorios UNIDAD 3.00                 

8.6.4 Codo PVC 8"x90° UNIDAD 3.00                 

8.6.5 Codo PVC 10"x90° UNIDAD 3.00                 

8.7 ACCESORIOS PATIO DE SECADO DE LODOS (SUM/ INST)   

  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 
Unitario 

Total   

8.7.1 Válvula HFD 6" bridada, inc. Accesorios UNIDAD 6.00                 

8.7.2 Codo PVC 6"x90° UNIDAD 7.00                 

8.7.3 Tee pvc 6" UNIDAD 5.00                 

8.7.4 Tee pvc 8” UNIDAD 5         

8.7.5 Codo PVC 8"x90° UNIDAD 1         

8.8 ACCESORIOS OBRAS DE DRENAJE    

  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 
Unitario 

Total   

8.8.1 Codo PVC 6"x90° UNIDAD 6.00                 

8.8.2 Codo PVC 6x45°  UNIDAD 26.00                 

8.8.3 Válvula HFD 6" bridada, inc. Accesorios UNIDAD 9.00                 

8.8.4 Tee pvc 6" UNIDAD 11.00                 

8.8.5 Yee pvc 6" UNIDAD 17.00                 

8.8.6 Codo PVC 10"x90° UNIDAD 8.00         

8.8.7 Codo PVC 10”x45° UNIDAD 34.00         

8.8.8 Codo PVC 15” x45° UNIDAD 2.00         

8.9 EQUIPO DE BOMBEO   

  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 
Unitario 

Total   

8.9.1 Bomba de Lixiviados UNIDAD 1.00                 

8.9.2 Bomba de recirculación del Decantador tipo Dortmund UNIDAD 1.00         

8.10 DOSIFICADORES DE CLORO (SUM/ INST)   

  ACTIVIDAD UNID CANTIDAD Precio 
Unitario 

Total   

8.10.1 Dosificador de cloro de cloro electrónico UNIDAD 2.00                 

Sub Total     

9 CAMARA DE DISTRIBUCION Ejecucion estimacion por periodo 

  Total contrato Mes 1 Mes 2 Mes 3 

No Descripcion Unidades Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total Cant Total Cant Total Cant Total 

9.1 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M.L. 46.80                 

9.2 CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA 
ARENA M3 5.15   

              

9.3 LOSA CONCRETO e=15 CMS Nº6@20 CMS a/s M2 14.49                 

9.4 SOLERA  10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2 M.L. 46.80                 

9.5 PARED DE Bloque 6" 1#3 @ 2 Hiladas Horizontal, 1#3 @ Bloque 
Vertical M2 31.93   

              

9.6 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 36.93                 

9.7 REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 
1:4 M2 29.37   

              

Sub Total     

10 DECANTADORES SECUNDARIOS Ejecucion estimacion por periodo 

  Total contrato Mes 1 Mes 2 Mes 3 



 Sección III. Formularios de la Oferta 

 86 

No Descripcion Unidades Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total Cant Total Cant Total Cant Total 

10.1 TRAZADO Y MARCADO M.L. 70.98                 

10.2 
EXCAVACION ROCA SUELTA DE 30 A 120CM CON 
RETROEXCA. INC/ ACARREO 

M3 1,689.39     
            

10.3 PARED DE CONCRETO REFORZADA e=30,2#5@30 
Horizontal, #5 @20cm dos caras vertical M2 736.14     

            

10.4 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 732.46                 

10.5 LOSA INFERIOR E=30CM, #5@30CM A.S SUP/INF M2 3.28                 

10.6 CONCRETO DE 210 KG/CM M3 6.66                 

10.7 IMPERMEABILIZACION EPOXICO GRADO SANITARIO M2 732.46                 

10.8 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41 M.L. 20.00                 

10.9 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6" M.L. 20.00                 

10.10 ZAPATA AISLADA 2.00 x 2.00, e=0.37 , 11 Nº6, 
a.s. M2 3.00     

            

10.11 LOSA CONCRETO e=20 CMS Nº3 a/c 15 CMS 
a/s M2 

60.32 
    

            

10.12 Vertedero Triangular de acero Inoxidable M.L. 25.13         

10.13 Separador de Natas de acero Inoxidable  M.L. 25.13         

Sub Total     

11  CAMARA DE CONTACTO DE CLORO Ejecucion estimacion por periodo 

  Total contrato Mes 1 Mes 2 Mes 3 

No Descripcion Unidades Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total Cant Total Cant Total Cant Total 

11.1 TRAZADO Y MARCADO M.L. 118.60                 

11.2 
EXCAVACION ROCA SUELTA DE 30 A 120CM CON 
RETROEXCA. INC/ ACARREO 

M3 239.42     
            

11.3 LOSA CONCRETO E=15 CM, #4 @ 0.20 A.S.  M2 99.76                 

11.4 PARED DE CONCRETO E=25 CM, 2#4@20 A/S, #4@ 40 
A/S M2 155.76     

            

11.5 PARED DE CONCRETO REF. e=15 cm, #3 @ 15 a.s. M2 127.05                 

11.6 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 10" RD-41 M.L. 40.00                 

11.7 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 10" M.L. 40.00                 

11.8 IMPERMEABILIZACION EPOXICO GRADO SANITARIO M2 509.62                 

11.9 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 409.86                 

Sub Total     

12 PRELIMINARES Ejecucion estimacion por periodo 

  Total contrato Mes 1 Mes 2 Mes 3 

No Descripcion Unidades Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total Cant Total Cant Total Cant Total 

12.1 LIMPIEZA, REMOCION Y ACARREO DE MATERIALES  M2 11,472         

12.2 CORTE DE MATERIAL CON TRACTOR D-6 M3 3,444.39                 

12.3 RELLENO CON TRACTOR D-6 M3 962.09                 

12.4 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5M3 Y 
CARGADORA M3 2,865.56     

            

Sub Total     

13  CONFORMACION DE CALLE Ejecucion estimacion por periodo 

  Total contrato Mes 1 Mes 2 Mes 3 
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No Descripcion Unidades Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total Cant Total Cant Total Cant Total 

13.1 CORTE DE MATERIAL CON TRACTOR D-6 M3 500.16                 

13.2 RELLENO CON TRACTOR D-6 M3 690.01                 

13.3 CONFORMACION DE CALLE CON MOTONIVELADORA M2 1,644.00                 

Sub Total     

14.0  CUNETAS Ejecucion estimacion por periodo 

  Total contrato Mes 1 Mes 2 Mes 3 

No Descripcion Unidades Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total Cant Total Cant Total Cant Total 

14.1 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M.L. 220.00                 

14.2 EXCAV. CON RETROEX. ( SUELO II ) M3 143.00                 

14.3 CUNETA RECTAN. MAMPOST E=25 A=50 P=50 EMP 
15cm ML 220.00     

            

14.4 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5M3 Y 
CARGADORA M3 178.75     

            

Sub Total     

15 ACERAS Ejecucion estimacion por periodo 

  Total contrato Mes 1 Mes 2 Mes 3 

No Descripcion Unidades Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total Cant Total Cant Total Cant Total 

15.1 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M.L. 361.79                 

15.2 EXCAVACION ROCA SUELTA DE 30 A 120CM CON 
RETROEXCA. INC/ ACARREO M3 108.54     

            

15.3 CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA 
ARENA M3 108.54     

            

15.4 RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO M3 53.01                 

15.5 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5M3 Y 
CARGADORA M3 69.42     

            

15.6 ACERA DE CONC. e=7.5cm,#2@20cm A.S. CONC 1:2:2 M2 530.05                 

Sub Total     

16  INSTALACIONES ELECTRICAS Ejecucion estimacion por periodo 

  Total contrato Mes 1 Mes 2 Mes 3 

No Descripcion Unidades Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total Cant Total Cant Total Cant Total 

16.1 POSTE DE MADERA DE 30', CLASE 5 UNDAD 14.00                 

16.2 TOMA CORRIENTE PARA INTEMPERIE UNDAD 3.00                 

16.3 LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO 100W/120V MOD. 
3000 DE SYLVANIA O SIMILAR UNDAD 23.00     

            

16.4 RETENIDA SENCILLA E-I-1 UNDAD 14.00                 

16.5 ACOMETIDA ELECTRICA 2# 2/0, 1# 1/0 ML 30.00                 

16.6 BASE PARA CONTADOR (200 AMP) MONOFASICO (CEB) UNDAD 2.00                 

Sub Total     

17  MEDIDAS AMBIENTALES Ejecucion estimacion por periodo 

  Total contrato Mes 1 Mes 2 Mes 3 

No Descripcion Unidades Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total Cant Total Cant Total Cant Total 

17.1 ENGRAMADO (SUM/INST) M2 14.00                 

17.2 SIEMBRA DE GRAMINEAS EN TALUDES M.L. 3.00                 
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17.3 SIEMBRA DE ARBOLES, BARRERAS VIVAS LAGUNAS UNIDAD 23.00                 

Sub Total     

18 CASETA DE CLORACION Ejecucion estimacion por periodo 

  Total contrato Mes 1 Mes 2 Mes 3 

No Descripcion Unidades Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total Cant Total Cant Total Cant Total 

18.1 TRAZADO Y MARCADO M.L. 36.15                 

18.2 CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA 
ARENA M3 9.03     

            

18.3 Pared de Concreto Reforzado e=20cm #4@20 a/s M2 43.38                 

18.4 SOLERA 15X15cm,4#3,#2@15cm, CONC 1:2:2 ML 63.90                 

18.5 CASTILLO 15X15cm 4#3, #3@15cm CONCRETO 1:2:2 M.L. 17.40                 

18.6 PARED SISADA BLOQUE DE CONC. 15cm, 
REF1#3@60cm HOR M2 92.65     

            

18.7 FIRME DE CONCRETO 1:2:2, e=5cm,REF#2@3Ocm A.S. M2. 31.78                 

18.8 TECHO CANALETA 6", LAM. ALUMINIZADA ONDULADA  
AULA M2 43.00     

            

18.9 PUERTA DE MADERA UNIDAD 2.00                 

19.0 GRADAS DE CONCRETO HUELLA 30CM CONTRAHUELLA 
18CM, CONC 1:2:2, A=1.5 M2 2.00     

            

Sub Total     

19 CASETA DE OPERADOR Y VIGILANTE Ejecucion estimacion por periodo 

  Total contrato Mes 1 Mes 2 Mes 3 

No Descripcion Unidades Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total Cant Total Cant Total Cant Total 

19.1 TRAZADO Y MARCADO M.L. 35.55                 

19.2 EXCAVACION ROCA SUELTA DE 30 A 120CM CON 
RETROEXCA. INC/ ACARREO M3 7.89     

            

19.3 CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA 
ARENA M3 7.89     

            

19.4 SOLERA 15X20cm 4#3, #2@20cm CONCRETO 1:2:2 M.L. 20.68                 

19.5 CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15,CONCRETO 1:2:2 M.L. 141.38                 

19.6 CASTILLO 15X15cm, 4#4, #2@0.15m, CONC 1:2:2 ML 23.90                 

19.7 PARED SISADA BLOQUE DE CONC. 15cm, 
REF1#3@60cm HOR M2 54.77     

            

19.8 SOLERA 15X15cm, 3#3, #2@15cm, CONCRETO 1:2:2 ML 22.95                 

19.9 TECHO CANALETA 6", LAM. ALUMINIZADA ONDULADA  
AULA M2 32.41     

            

19.10 RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO M3 11.34                 

19.11 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO M3 21.27                 

19.12 FIRME DE CONCRETO e=7cm, #2 @25cm A.S. CONC 
1:2:2 M2 21.84     

            

19.13 PINTURA DE ACEITE M2 101.92                 

19.14 PUERTA METALICA P-3 (2.1 X 0.8 M) UNIDAD 1.00                 

19.15 VENTANA DE ALUMINIO, CELOSIA DE VIDRIO NEVADO M2 1.03                 

19.16 JAMBA 10X15cm, 2#3, #2@15 cm, CONC 1:2:2 ML 3.11                 

19.17 SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST) UNIDAD 1.00                 

19.18 LAVAMANOS (INC. ACCESORIOS) (SUM/INST) UNIDAD 1.00                 

19.19 ACERA DE CONC. e=7.5cm,#2@20cm A.S. CONC 1:2:2 M2 18.62                 
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19.20 BATIENTE DE CONCRETO 10X15cm,2#3,#2@20cm, 
1:2:4 ML 1.35     

            

19.21 SOLERA  10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2 M.L. 2.85                 

19.22 PUERTA LAMINA TROQUELADA DE 1X2.10m (ECSA) UNIDAD 1.00                 

19.23 DUCHA (INC. BORDILLO REPE. Y PUL.)(SUM/INST) UNIDAD 1.00                 

19.24 INTERRUPTOR  SENCILLO UNIDAD 1.00                 

19.25 INTERRUPTOR DOBLE UNIDAD 1.00                 

19.26 LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST) UNIDAD 3.00                 

19.27 TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO UNIDAD 2.00                 

19.28 CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, POLIDUCTO ½ M.L. 20.00                 

19.29 CIRCUITO DE FUER. HASTA 20 AMP., POLIDUCTO ½ M.L. 12.00                 

19.30 CIRCUITO DE FUERZA HASTA 50 AMP, POLIDUCTO ¾ M.L. 3.58                 

19.31 CENTRO DE CARGA DE 2 ESPACIOS UNIDAD 1.00                 

19.32 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5 M.L. 107.41                 

19.33 INSTALACION DE TUBERIA PVC ½" M.L. 107.41                 

19.34 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41 M.L. 16.87                 

19.35 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" M.L. 16.87                 

19.36 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41 M.L. 1.20                 

19.37 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" M.L. 1.20                 

19.38 CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA UNID 1.00                 

19.39 CAJA DE REGISTRO DE 50X50X50 UNIDAD 1.00                 

19.40 
BIODIGESTOR SUM. E INST. TANQUE ROTOPLAST DE 
600 LITROS - Excavación en material duro con 
compresor UNIDAD 1.00     

            

Sub Total     

20  CERCO DE MALLA CICLON Ejecucion estimacion por periodo 

  Total contrato Mes 1 Mes 2 Mes 3 

No Descripcion Unidades Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total Cant Total Cant Total Cant Total 

20.1 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M.L. 902.00                 

20.2 EXCAVACION ROCA SUELTA DE 30 A 120CM CON 
RETROEXCA. INC/ ACARREO M3 135.30     

            

20.3 CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA 
ARENA M3 119.02     

            

20.4 DADO DE CONCRETO 30X50X50 4#3,#2@20CM.CON 
1:2:2 UNIDAD 362.00     

            

20.5 POSTE DE TUBO ESTRUCTURAL DIAM.1 1/2 L=2.01M 
C/DAD UNIDAD 362.00     

            

20.6 CASTILLO 20X20 4#3, #2@15CM, CONCRETO 1:2:2 ML 4.10                 

20.7 MALLA CICLON 7' (DOBLE REF.Var#2) (SUM/INST) M.L. 897.00                 

20.8 REMATE DE 15 X 5   CERCO DE MALLA SIN  REFUERZO M.L. 897.00                 

20.9 ALAMBRE DE PUAS 4 HILOS(SUMINISTRO) ML 897.00                 

20.10 PORTON VEHICULAR  DE DOBLE HOJA ,A=3.70 Y H=2.10 UNIDAD 1.00                 

Sub Total     

21 GENERALES Ejecucion estimacion por periodo 

  Total contrato Mes 1 Mes 2 Mes 3 

No Descripcion Unidades Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total Cant Total Cant Total Cant Total 
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21.1 ROTULO METALICO PINTADO ( 2.44X2.00 m) UNIDAD 1.00                 

Sub Total     

22 LECHO DE SECADO DE NATAS Ejecucion estimacion por periodo 

  Total contrato Mes 1 Mes 2 Mes 3 

No Descripcion Unidades Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total Cant Total Cant Total Cant Total 

22.1 TRAZADO Y MARCADO M.L. 35.10                 

22.2 ZAPATA AISLADA 0.40 x 0.80, e=0.15 , 4 Nº4, a.s. UNID 12.00                 

22.3 CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15,CONCRETO 1:2:2 M.L. 8.40                 

22.4 LOSA DE CONCRETO e=12cm, #3@15cm A.S. M2 17.60                 

22.5 PARED BLOQ.15cm,1#3 @2 HILADAS HOR, 1#3@ 40cm 
VER 

M2 17.03                 

22.6 REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 
1:4 

M2 17.03                 

22.7 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 17.03                 

22.8 SOLERA  10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2 M.L. 35.10                 

22.9 LOSA DE CONCRETO E= 7 cms. M2 17.60                 

22.10 LAMINA EXPANDIDA TAMIZ 1/4" HIERRO 
GALVANIZADO 

M2 3.60                 

Sub Total     

 

 

Nota: Deberá realizarse de acuerdo al número de meses de la oferta presentada en el Programa  

de Avance de Obra. 

 

 

 



Sección IV: Condiciones Generales del Contrato 

Borrador de Contrato 

 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

 

Este Contrato se celebra el  día xxxx del mes xxx año 2018, entre XXXXXXX, mayor de edad, casado, 

vecino de la ciudad de Gracias Lempira, quien se identifica con cédula de identidad Número xxxxx y con 

el nombramiento de Alcalde Municipal, según PUNTO ÚNICO de la sesión extraordinaria celebrada el 

día xxxxxx, debidamente facultado para suscribir el presente contrato, en adelante denominado “EL 

CONTRATANTE”, y por otra parte, el señor(a) xxxxxx, mayor de edad, ………., con tarjeta de identidad 

Número xxxx,  RTN No. xxxxx, con domicilio en la ciudad de xxxxx, teléfono No. xxxxx, celular No. 

xxxxx, correo electrónico xxxxxxxx, quien actúa en su condición de Representante Legal de (Empress o 

Consorcio), constituido según (Acta de Constitución /Acuerdo de Consorcio) de fecha xxxxxx, 

debidamente suscrito y acreditado en el proceso de precalificación identificado con el correlativo 

xxxxxxx,   en adelante denominado  “EL CONTRATISTA”.   

POR CUANTO, EL CONTRATANTE desea que EL CONTRATISTA ejecute la LPN-HND-001-B 
003/2015 “Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Casco Urbano de 
Gracias Lempira” en adelante denominado “las Obras” y EL CONTRATANTE ha aceptado la Oferta 

para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas; 

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente: 

PRIMERA: 

En este Contrato las palabras expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha 

asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en 

adelante, y las mismas se considerarán parte de este Contrato y se leerán e interpretarán como parte del 

mismo. 

SEGUNDA: 

En consideración a los pagos que EL CONTRATANTE hará al CONTRATISTA como en lo sucesivo se 

menciona, EL CONTRATISTA por este medio se compromete con EL CONTRATANTE a ejecutar y 

completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con 

las disposiciones del Contrato. 

TERCERA: 

EL CONTRATANTE por ese medio se compromete a pagar al CONTRATISTA como retribución por la 

ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato por la 

cantidad de xxxxxxx LEMPIRAS CON xxxx/100  (L.xxxxxxx) o aquellas sumas que resulten pagaderas 

bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste. 

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato, a los xxxxxxxxxxxx días del mes de 

xxxxxxxxxxxxxxxx del año dos mil dieciocho (2018). 

 

Firma 

 

 

 Firma 

Javier Antonio Enamorado 

Alcalde Municipal Gracias Lempira 

POR EL CONTRATANTE 

 xxxxxxxxxx 

Representante Empresa/Consorcio 

POR EL CONTRATISTA 

 

Nombre de la Obra:  

No. De Contrato  

 

mailto:fgmchon@yahoo.com
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Condiciones Generales del Contrato 
 

A. Disposiciones Generales 
1.    Definiciones: 

 

 

 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas  
(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el 

Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad 
Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, 
para resolver en primera instancia cualquier controversia, de 
conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas 
CGC,  

(b) Listado por Insumos a Exonerar y la Lista de Cantidades Valoradas 
(Presupuesto de Obra), son las listas debidamente preparadas por 
el Oferente; la primera para los insumos que serán exonerados con 
el Impuesto Sobre Ventas (ISV) y la segunda La Lista de Cantidades 
Valoradas o Presupuesto de la Obra, con indicación de las 
cantidades y previos, que forman parte de la Oferta. 

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas 
CGC 

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, 
certificada por la Supervisión de Obras de acuerdo con la 
Subcláusula 54 de estas CGC. 

(e) El Contrato es el Contrato  entre el Contratante y el Contratista 
para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes documentos: 
Acuerdo Contractual, Notificación de Resolución de 
Adjudicación, Carta de Oferta, estas Condiciones, 
Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier otro documento que 
se indique en el Contrato. 

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la 
ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante. 

(g) La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de 
Oferta y cualquier otro documento que el Contratista presente 
con la misma y se incluya en el Contrato.   

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificación de 
la Resolución de Adjudicación y subsecuentemente, según sea 
ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato. 

(i) Días significa días calendario; 

(j) Días hábiles administrativos todos los del año excepto los 

sábados y domingos y aquellos que sean determinados como 

feriados nacionales. 



  

Sección IV: Condiciones Generales del Contrato 

 95 

 

(k)  Meses significa meses calendario. 

(l) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan en 
base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del 
Contratista, en adición a los pagos por concepto de los materiales y 
planta conexos. 

(m) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido 
terminada conforme al Contrato. 

(n) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado 
emitido por el Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha 
corregido los defectos. 

(o) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 
estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC  y calculado a partir 
de la fecha de terminación. 

(p) Los Planos incluye los cálculos y otra información proporcionada o 
aprobada por el Supervisor de Obras para la ejecución del 
Contrato. 

(q) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la 
ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(r) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han 
sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la 
construcción de las Obras. 

(s) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en 
la Notificación de la Resolución de Adjudicación del Contratante. 

(t) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que 
se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se 
especifica en las CEC.  Esta fecha podrá ser modificada únicamente 
por el Contratante mediante una prórroga del plazo o una orden 
de acelerar los trabajos. 

(u) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, 
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras. 

(v) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una 
función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(w) Supervisor de Obras es la persona jurídica cuyo nombre se 
indica en las CEC, responsable de supervisar la ejecución de 
las Obras. 

(x) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 
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(y) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. 
 
(z) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, incluidos en 

los documentos de licitación, son informes de tipo interpretativo, 
basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la 
superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras. 

(aa) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas 
en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o 
aprobada por el Contratante. 

(bb) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista 
deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en 
las CEC.  No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de 
toma de posesión del Sitio de las Obras.  

(cc) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por 
el Contratista para realizar una parte de los trabajos del 
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(dd) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe 
diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la 
construcción o instalación de las Obras. 

(ee) Una Variación es una instrucción impartida por el Contratante 
que modifica las Obras. 

(ff) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista 
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en 
las CEC. 

(gg) Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional: 

1. Que escapa al control de una Parte, 

2. Que dicha Parte no pudiera haberlo previsto razonablemente 

antes de firmar el Contrato, 

3. Que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo evitado 

o resuelto razonablemente, y 

4. Que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte. 

 

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o 

circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuación, 

siempre que se satisfagan las Condiciones (1) a (4) especificadas 

anteriormente: 

 

(i) guerra, hostilidades (independientemente de que se declare 

la guerra o no), invasión, actos de enemigos extranjeros, 
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(ii) rebelión, terrorismo, revolución, insurrección, golpe militar o 

usurpación del poder, o guerra civil, 

(iii) disturbios, conmoción, desorden, huelga o cierre patronal 

llevado acabo por personas distintas a las del Personal del 

Contratista u otros empleados del Contratista y 

Subcontratistas, 

 (hh)  Programa de avance de Obra: Herramienta que permite conocer 

en una fecha determinada el grado de cumplimiento en 
términos avance de obra física que van teniendo cada uno de 
las actividades. 

(ii)       Programa de avance de Obra Valorado: Herramienta que permite 

conocer en una fecha determinada el grado de cumplimiento 
en términos avance financieros que van teniendo cada una de 
las actividades. 

(jj)      Las demás incluidas en las CEC. 

 

2. Interpretación  Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el 
singular significa también el plural, y el masculino significa también el 
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen 
relevancia por sí mismos.  Las palabras que se usan en el Contrato 
tienen su significado corriente a menos que se las defina 
específicamente.  El Supervisor de Obras proporcionará aclaraciones a 
las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 
Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada Sección 
de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha de 
Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las 
Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el 
siguiente orden de prioridad: 

(a) Contrato, 

(b) Notificación de la Resolución de Adjudicación, 

 (d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 

(h) Listado de accesorios 
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(i) Listado de proveedores 

(j) Listado por Insumos a Exonerar y Lista de Cantidades Valoradas 
(Presupuesto de Obra), y 

(c)  Oferta y sus aclaraciones correspondientes 

(k) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma 
parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 
Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato será el español y la ley que lo regirá será la 
hondureña. 

4. Decisiones del 
Supervisor de Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en 
representación del Contratante, podrá dirigir órdenes e instrucciones 
al Contratista para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con 
los planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las 
disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento 

5. Delegación de 
funciones  

5.1 El Supervisor de Obras, después de notificar al Contratista y previa no 
objeción del Contratante, podrá delegar en otras personas, cualquiera de 
sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier 
delegación de funciones, después de notificar al Contratista y previa no 
objeción del Contratante. 

6. Comunicaciones 1.1 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 

referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean 

formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez 

que sean entregadas y/o escritas en la bitácora del proyecto. 

 

7. Subcontratos 7.1 El Contratista sólo podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 
aprobación del Contratante. La subcontratación no altera las obligaciones 
del Contratista 

7.2     La aprobación de la subcontratación deberá ser expresa, por escrito, con 
indicación de su objeto y de las condiciones económicas. Los trabajos que 
se subcontraten con terceros, no deberán exceder del cuarenta por 
Ciento (40%) del monto del Contrato.  

8. Otros Contratistas 8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros 
contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el 
Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas 
indicada en las CEC.  El Contratista también deberá proporcionarles a 
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista.  El 
Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá 
notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista de 
Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a 
cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por 
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el Supervisor de Obras. El Supervisor de Obras aprobará cualquier 
reemplazo de personal clave, solo si las calificaciones, habilidades, 
preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales 
o superiores a las del personal que figura en la Lista. 

9.2 Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remoción de un 
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que 
motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se 
retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no tenga 
ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato. 

10. Riesgos del 
Contratante y del 
Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que 
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en 
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 
Contratante  

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 
daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y 
Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o con 
el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de 
las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, 
o interferencia con los derechos legales por parte del 
Contratante o cualquiera persona empleada por él o 
contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la 
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el diseño 
hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación 
radioactiva que afecte directamente al país donde se han de 
realizar las Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado 
de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la pérdida o daño 
de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como 
consecuencia de:  

(a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no 
constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la 
Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 
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Contratista Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones 
personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, 
sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del 
Contratante, serán riesgos del Contratista, además de las que se indican 
en las CEC. 

12.2      El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, 
averías o perjuicios ocasionados a los bienes antes de su entrega a El 
Contratante.  

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto 
del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido 
entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad 
por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados 
en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a -- los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, 
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Supervisor de Obras, para su 
aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de 
Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas 
en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la 
pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el 
Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados 
debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas 
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o 
bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del 
Supervisor de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de 
seguro. 

14. Informes de 
investigación del 
Sitio de las Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 
investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de 
cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

15. Consultas acerca de 
las Condiciones 
Especiales del 

15.1 El Supervisor de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 
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Contrato 

16. Construcción de las 
Obras por el 
Contratista  

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con 
las Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de las 
Obras en la fecha 
prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de 
Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera 
presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera 
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. 

18. Aprobación por el 
Supervisor de Obras 

18.1 El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales. 

18.2 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras 

provisionales por parte del Supervisor de Obras cuando sean 

necesarias. 

18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las 
obras definitivas deberán ser aprobados previamente por el Supervisor 
de Obras antes de su utilización. 

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades 
en el Sitio de las Obras. 

19.2 El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores los equipos e 
implementos necesarios de protección y tomará las medidas necesarias 
para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad 
en el trabajo, según las disposiciones sobre la materia. 

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran 
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de 
propiedad del Contratante.  El Contratista deberá notificar al Supervisor 
de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste y 
el Contratante impartan sobre la manera de proceder. 

21. Toma de posesión 
del Sitio de las 
Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del 
Sitio de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la 
fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha 
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un 
evento compensable. 

22. Acceso al Sitio de 
las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Supervisor de Obras, al Contratante, y a 
cualquier persona autorizada por éstos, el acceso al Sitio de las Obras y a 
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos 
relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, 
Inspecciones y 
Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Supervisor de 
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y 
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado 
y su Reglamento. 
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23.2 El Contratista permitirá que el Contratante y representantes de la AECID 
inspeccionen las cuentas, registros contables y archivos del Contratista 
relacionados con la presentaciónen de ofertas y la ejecución del contrato 
y realicen auditorías por medio de auditores designados por la AECID, si 
así lo requiere la AECID. Para estos efectos, el Contratista deberá 
conservar todos los documentos y registros relacionados con el 
proyecto financiado por la AECID, por un período de cinco (5) años 
luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará a la AECID todo 
documento necesario para la investigación pertinente sobre denuncias 
de fraude y corrupción y ordenará a los individuos, empleados o 
agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto 
financiado por la AECID a responder a las consultas provenientes de 
personal de la AECID. 

24. Controversias 
 

24.1 Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se 
resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Supervisor de 
Obras, deberá ser resuelto por el Contratante, quien previo estudio del 
caso dictará su resolución y la comunicará al Contratista. 

 

25. Procedimientos 
para la solución de 
controversias  

 

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretará mediante acto 
administrativo motivado, las cláusulas objeto de la discrepancia, 
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitará por 
medio del órgano administrativo de mayor jerarquía responsable de la 
ejecución del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de 
los recursos legales que correspondan. 

26. Recursos contra la 
resolución del 
Contratante 

 

26.1 Contra la resolución del Contratante quedará expedita la vía judicial ante 
los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC 
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje. 

             Las partes contratantes para efectos judiciales y extrajudiciales a que 
pudiera dar este contrato, se establecerá como domicilio de las partes, 
la ciudad de Gracias Lempira, Municipio de Gracias, por lo que el 
Contratista renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de 
su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. Todo lo no 
previsto en este contrato se resolverá de conformidad a lo que 
establece la Ley de Contratación del Estado y demás leyes aplicables. 
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B. Control de Plazos 

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la 
Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Contratista presentará al 
Supervisor de Obras, para su opinión y posterior aprobación por el 
Contratante, un Programa en el que consten las metodologías generales, 
la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las 
actividades relativas a las Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario 
de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la 
secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Supervisor de Obras para su opinión y 
posterior aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan 
el período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho 
Programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de Obras podrá 
retener el monto especificado en las CEC de la próxima estimación de 
obra y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la 
fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa no modificará de manera alguna las 
obligaciones del Contratista.  El Contratista podrá modificar el Programa 
y presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en cualquier momento.  
El Programa modificado deberá reflejar los efectos de las Variaciones y 
de los Eventos Compensables. 

27.5  El Contratante verificará, a través del Supervisor de Obras, que las 
obras objeto del contrato se estén ejecutando por el Contratista de 
acuerdo con el Programa de Ejecución de Obras, para lo cual 
comparará trimestralmente el avance de las obras respecto al 
Programa de Ejecución de Obras aprobado. 

28. Prórroga de la 
Fecha Prevista de 
Terminación 

28.1 El Contratante deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando 
se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que haga 
imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de 
Terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo 
de ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos 
adicionales. 

28.2 El Contratante determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de 
Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 15 días siguientes a la 
fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decisión sobre los 
efectos de una Variación o de un Evento Compensable y proporcione 
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toda la información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso 
oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, 
la demora debida a esa falla no será considerada para determinar la 
nueva Fecha Prevista de Terminación. 

29. Aceleración de las 
Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes 
de la Fecha Prevista de Terminación, el Contratante deberá solicitar al 
Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleración 
de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas 
propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como 
corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de 
los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se 
tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al 
Precio del Contrato. 

30. Demoras ordenadas 
por el Supervisor de 
Obras 

30.1 El Supervisor de Obras podrá, previa no objeción del Contratante, 
ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier 
actividad comprendida en las Obras. 

31. Reuniones 
administrativas 

31.1 Tanto el Supervisor de Obras, el Contratante como el Contratista 
podrán solicitar a las otras partes que asistan a reuniones 
administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la revisión de la 
programación de los trabajos pendientes y la resolución de asuntos 
planteados conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada 
descrito en la Cláusula 32. 

31.2 El Supervisor de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las 
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes 
y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el 
Supervisor de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los 
asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que 
deban adoptarse. 

32. Advertencia 
Anticipada 

32.1 El Contratista deberá advertir al Supervisor de Obras lo antes posible 
sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan 
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o 
demorar la ejecución de las Obras.  El Supervisor de Obras podrá 
solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos 
esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el 
Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá 
proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente 
posible. 

32.2 El Contratista colaborará con el Supervisor de Obras y el Contratante en 
la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier 
participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho 
evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que 
consecuentemente ordenare el Supervisor de Obras, previa no objeción 
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del Contratante. 

C. Control de Calidad 

33. Identificación de 
Defectos 

33.1 El Supervisor de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará 
de cualquier defecto que encuentre.  Dicho control no modificará de 
manera alguna las obligaciones del Contratista.  El Supervisor de Obras 
podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al 
descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Supervisor de 
Obras y el Contratante consideren que pudiera tener algún defecto. 

34. Pruebas 34.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que 
no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún 
trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista 
pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se encuentra ningún 
defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable. 

            Las pruebas ordenadas por el Supervisor de Obras deberán contar con 
el visto bueno del Contratante. 

35. Corrección de 
Defectos 

 

35.1 El Supervisor de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que 
tenga conocimiento antes de que finalice el Período 
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación 
y se define en las CEC.  El Período de Responsabilidad por Defectos se 
prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro 
del plazo especificado en la notificación del Supervisor de Obras. 

35.3     En ausencia del Supervisor de Obras, el Contratante emitirá notificación 
al Contratista de todos los defectos que tenga conocimiento antes que 
finalice el periodo de Responsabilidades por Defecto. 

36. Defectos no 
corregidos 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado 
en la notificación del Supervisor de Obras, este último estimará el precio 
de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto al 
Contratante, el cual podrá ser deducido de los pagos pendientes del 
Contrato. 

36.1     Si la solicitud de corrección de un defecto se da durante el periodo de 
Responsabilidad y esta no es corregida por el Contratista el Contratante 
procederá a hacer efectiva la Garantía de Calidad. 

D. Control de Costos 

37. Lista de Cantidades 
Valoradas 
(Presupuesto de la 
Obra)  

37.1 El Listado de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) deberá 
contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, las 
pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el 
Contratista. 
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37.2    La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de Obra) se usa para 
calcular el Precio del Contrato y el Listado de Insumos a Exonerar para 
valorar los materiales que se podrán comprar con exención del ISV. Al 
Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio 
unitario especificado para cada rubro de acuerdo con la Lista de 
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), con el descuento del 
valor del Impuesto Sobre Venta de los Materiales Exonerados. . 

38. Condiciones de 
Pago 

38.1 El Precio del Contrato se pagará según se especifica en las Condiciones 
Generales de contrato CGC 43.1, en el cual se describen también los 
procedimientos que han de seguirse para solicitar y tramitar los pagos. 

38.2 Ningún pago efectuado por el Contratante implicará la aceptación por 
parte del Contratante de las Obras o de cualquier parte o partes de 
ellas. 

38.3  El Contratista deberá presentar al Contratante antes de la Orden de 
Inicio, un Programa de Flujo de Efectivo mensual en base al Programa 
de Ejecución de Obras que presente  

 

39 Desglose de Costos 39.1 Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista 
deberá proporcionar un desglose de los costos correspondientes a 
cualquier precio que conste en el listado por insumos a exonerar y el 
Listado de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). 

40. Variaciones 40.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas actualizados 
que presente el Contratista y deberán ser autorizadas por escrito por el 
Contratante.  

40.2  Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial del 
Contrato se formalizarán mediante modificación del Contrato. 

41. Pagos de las 
Variaciones 

41.1 Las Variaciones pasan a formar parte del precio del contrato y serán 
pagadas de acuerdo a los hitos establecidos para pago en el Calendario 
de Actividades. 

41.2 Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista deberá 
presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El 
Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días siguientes 
a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Supervisor de Obras así lo 
hubiera determinado.  El Supervisor de Obras deberá analizar la 
cotización antes de opinar sobre la Variación. 

41.3 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con 
materiales o servicios descritos en el Listado por Insumos a Exonerar y el 
Listado de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a juicio del 
Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecución 
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no produce cambios en el costo unitario por encima del límite establecido 
en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de la Variación se usará el 
precio indicado en  el Listado por Insumos a Exonerar y el Listado de 
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).  Si el costo unitario se 
modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos 
correspondientes a la Variación no coincidieran con los rubros de la Lista 
de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista deberá 
proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros 
pertinentes de los trabajos.  

41.4 Si el Contratante no considerase la cotización del Contratista razonable, el 
Contratante podrá ordenar la Variación y modificar el Precio del Contrato 
basado en su propia estimación de los efectos de la Variación sobre los 
costos del Contratista. 

41.5 Si el Contratante decide que la urgencia de la Variación no permite obtener 
y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará 
cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento 
Compensable. 

41.6 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que 
podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada 
pertinente. 

  

42. Estimaciones de 
Obra 

42.1 El Contratista presentará, al Supervisor de Obras y al Contratante, 
cuentas mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados 
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el 
Supervisor de Obras de conformidad con la Subcláusula 42.2.  

42.2 El Supervisor de Obras verificará las cuentas mensuales del Contratista 
y certificará la suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Supervisor 
de Obras y avalado por el Contratante. 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 
cantidades terminadas de los rubros incluidos en el Listado de 
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 
Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Supervisor de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en una 
estimación anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se 
hubiera aprobado anteriormente en consideración de información más 
reciente. 

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo, las 
retenciones y el ISV de los materiales adquiridos con exoneración. El 
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Contratante pagará al Contratista los montos de la estimación de obras 
aprobada por el Supervisor de Obras dentro de los cuarenta y cinco 
(45) días Calendario siguientes a la fecha de cada certificado. Si el 
Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá 
pagar al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se 
calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse 
emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de 
interés promedio para operaciones activas vigente en el sistema 
bancario nacional determinada mensualmente para la respectiva 
moneda por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones, en 
consulta con el Banco Central de Honduras. No podrán alegar 
incumplimiento de el Contratante y solicitar el pago de los intereses 
mencionados, si el contratista presento en forma incompleta o 
incorrecta los documentos de cobro; tampoco podrán hacerlo si 
incurre en atrasos que les fueren atribuibles durante la ejecución de un 
contrato, ocasionando con ello retrasos en los desembolsos 
presupuestados para determinado período fiscal y la subsiguiente 
demora en los siguientes ejercicios, y/o  incurra en cualquier otra 
conducta determinante del retraso. 

Los intereses de los pagos atrasados no podrán ser financiados con 
fondos de la AECID. 

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimación posterior o 
como resultado de una decisión del Conciliador, Arbitro o Juez, se le 
pagará interés al Contratista sobre el pago demorado como se 
establece en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en 
que se debería haber aprobado dicho incremento si no hubiera habido 

controversia. Estos intereses no podrán ser financiados con fondos 
de la AECID. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se 
efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el 
Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se 
indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en el 
Contrato. 

44. Eventos 
Compensables 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las 
Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo 
con la Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal 
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del 
Contrato. 

(c) El Supervisor de Obras, con conocimiento y visto bueno del 
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Contratante, ordena una demora; o no emite los Planos, las 
Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución 
oportuna de las Obras por causas atribuibles al Contratante. 

(d) El Supervisor de Obras ordena al Contratista, con el visto bueno 
del Contratante, que ponga al descubierto los trabajos o que 
realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba 
posteriormente que los mismos no presentaban Defectos. 

(e) El Supervisor de Obras sin justificación y con el visto bueno del 
Contratante desaprueba una subcontratación. 

 (f) El Supervisor de Obras imparte una instrucción para lidiar con 
una condición imprevista, causada por el Contratante, o de 
ejecutar trabajos adicionales aprobados por el Contratante que 
son necesarios por razones de seguridad u otros motivos. 

(g) El anticipo se paga atrasado por razones atribuibles al 
Contratante. 

(h) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del 
Contratante. 

(i) El Supervisor de Obras demora sin justificación y con visto bueno 
del Contratante alguna la emisión del Certificado de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los 
trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, 
se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá prorrogar  la 
Fecha Prevista de Terminación. El Supervisor de Obras, previa no objeción 
del Contratante, decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y 
el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá 
prorrogarse y en qué medida. 

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección 
de costos, el Supervisor de Obras la evaluará y ajustará el Precio del 
Contrato como corresponda, previa no objeción del Contratante.  Si el 
Supervisor de Obras no considerase la estimación del Contratista 
razonable, el Supervisor de Obras preparará su propia estimación y 
ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El Supervisor de Obras 
supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y 
oportunamente frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en 
la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados 
si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera 
cooperado con el Supervisor de Obras.  

45. Impuestos 45.1 El Supervisor de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los 
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impuestos aplicables al contrato, derechos y otros gravámenes cambian 
en el período comprendido entre la fecha que sea 30 días anterior a la de 
presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de 
Recepción Definitiva. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los 
impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no 
estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la 
aplicación de la cláusula 47 de las CGC. 

45.2  El Contratista expresará mediante el formulario No.10 de la sección III su 
conformidad para la compra de los bienes materiales para la Obra con 
exoneración del Impuesto Sobre Venta (ISV). Administrativamente se 
procederá como se establezca en las CEC. Se consideran materiales con 
exoneración del impuesto sobre ventas los siguientes: cemento, 
tuberías, accesorios, hierro, pétreos, madera, ladrillo y bloque. 

45.3  El Contratante retendrá el valor del Impuesto Sobre la Renta de los 
pagos del Contrato, a menos que el Contratista presente Constancia de 
estar sujeto al régimen de “Pagos a Cuenta” con la Dirección Ejecutiva 
de Ingresos. 

46. Monedas 46.1 La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud de 
este Contrato se especifican en las CEC.  

47. Ajustes de Precios 47.1 Para las obras con una duración superior a los 18 meses de tiempo, los 
precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de 
los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC.   

48. Multas  Por retraso en la entrega de obra 

48.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios 
conforme al precio por día establecido en las CEC, por cada día de retraso 
de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de 
Terminación. El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del 
monto estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha 
indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por 
daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista  

48.2 Si después de realizada la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara 
la Fecha Prevista de Terminación, el Supervisor de Obras deberá corregir 
en la siguiente estimación de obra los pagos en exceso que hubiere 
efectuado el Contratista por concepto de liquidación de daños y 
perjuicios. Se deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto 
pagado en exceso, calculados para el período entre la fecha de pago 
hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la Subcláusula 
43.1 de las CGC. 

Por incumplimiento en las medidas de mitigación ambiental 

48.3 Si en el contratista no ejecuta las medidas de mitigación en tiempo y forma 
establecidas en el Plan de Gestion de Ambiental el Contratante procederá 



  

Sección IV: Condiciones Generales del Contrato 

 111 

a emitir multa por cada medida omitida de diez mil lempiras (L.10, 
000.00) por infracción. 

Por incumplimiento en las medidas de seguridad ocupacional y salud 

48.4 Si en el contratista no ejecuta las medidas seguridad ocupacional y salud 
para salvaguardar la vida de sus empleados de acuerdo a su Plan de 
Seguridad Ocupacional y Salud aprobado por el Ministerio de Trabajo y la 
Supervisión  Obras el Contratante procederá a emitir multa por cada 
medida omitida de diez mil lempiras (L.10,000.00) por infracción. 

Por inclumiento al Programa de Avance de Obra 

48.5 Si como producto de la evaluación trimestral efectuada por la empresa 
supervisora, se determina que el avance de obra es menor a la programación 
aprobada, se aplicará una multa según lo definido en las CEC. 

 

49. Bonificaciones 49.1 Por la naturaleza del presente contrato, no existirá bonificaciones.  

50. Pago de anticipo 
 

50.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado 
en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, contra la 
presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria Incondicional o 
una Fianza, emitida en la forma y por un banco o aseguradora aceptables 
para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La 
garantía o fianza deberá permanecer vigente hasta que el anticipo 
pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la misma será reducido 
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El 
anticipo no devengará intereses. 

50.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, 
planta, materiales, servicios y gastos de movilización que se requieran 
específicamente para la ejecución del Contrato. A solicitud del 
Contratante, el Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo 
para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros 
documentos al Contratante. 

50.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 
conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido 
terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para 
determinar la valoración de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de 
precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y 
perjuicios. 

51. Garantías  
 

51.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 
Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Notificación de la 
Resolución de Adjudicación y por el monto estipulado en las CEC, emitida 
por un banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y 
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expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse 
el Precio del Contrato.  La validez de la Garantía de Cumplimiento 
excederá en tres (3) meses la Fecha Prevista de Terminación. 

51.2 Una vez efectuada la recepción final de las obras y realizada la 
liquidación del contrato, el Contratista sustituirá la garantía de 
cumplimiento del contrato por una garantía de calidad de la obra, con 
vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto será 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada. 

52. Trabajos por día 52.1  Por la naturaleza del presente contrato, no se consideraran pagos de 
trabajos por día.  

53. Costo de 
reparaciones 

53.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las 
pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de 
incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento 
del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y 
daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

54. Terminación de las 
Obras 

54.1 Terminadas sustancialmente las Obras, se efectuará en forma 
inmediata una inspección preliminar, que acredite que las Obras se 
encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignará en 
Acta de Recepción Provisional suscrita por un representante del 
órgano responsable de la contratación por el Contratante, el 
Supervisor de Obras designado y el representante designado por el 
Contratista. 

54.2   Entiéndese por terminación sustancial la conclusión de la obra de 
acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos 
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que 
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio, 
atendiendo a su finalidad. 

55. Recepción de las 
Obras 

55.1 Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras se 
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) días 
siguientes a la fecha en que el Contratista efectúe su requerimiento, el 
Contratante procederá a su recepción provisional, previo informe del 
Supervisor de Obras. 

55.2 Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar 
correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán 
instrucciones precisas al Contratista para que a su costo proceda 
dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de 
acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos 
contractuales. 

55.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma 
definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y revisiones 
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finales. Si así procediere, previo dictamen del Supervisor de Obras, se 
efectuará la recepción definitiva de la obra mediante acta suscrita de 
manera similar a como dispone el artículo anterior. 

 

55.4 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su custodia 
y vigilancia será de cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la 
naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto 
disponga el contrato. 

56. Liquidación final 56.1 El Contratista deberá proporcionar al Supervisor de Obras y al 
Contratante un estado de cuenta detallado del monto total que el 
Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del 
vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos. El Supervisor 
de Obras emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y 
certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de 
los 28 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de 
cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del 
Supervisor de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y 
completo, el Supervisor de Obras deberá emitir dentro de 28 días  una 
lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que 
sean necesarias.  Si después de que el Contratista volviese a presentar el 
estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio del Supervisor 
de Obras, éste decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y 
emitirá el certificado de pago. 

56.2 El órgano responsable de la contratación deberá aprobar la 
liquidación y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante, 
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos. 

57. Manuales de 
Operación y de 
Mantenimiento 

57.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación y 
mantenimiento actualizados, el Contratista los entregará en las fechas 
estipuladas en las CEC. 

57.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los 
manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las fechas 
estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Supervisor de 
Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC de los pagos que 
se le adeuden al Contratista.  

58. Terminación del 
Contrato 

58.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra 
parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. Se 
deberá informar y justificar a la AECID esta decisión por parte del 
Contratante y obtener su no objeción a la misma. 

58.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no 
estarán limitados a los siguientes: 

1) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas; 
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2) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del 
contrato o de las demás garantías a cargo del contratista dentro 
de los plazos correspondientes; 

3) La suspensión definitiva de las obras o la suspensión temporal de 
las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de 
fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que 
medien éstas, acordada en ambos casos por la Administración;  

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el 
contrato sus sucesores;  

5) La disolución de la sociedad mercantil contratista;  

6) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del 
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;  

7) Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas 
calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la 
celebración del contrato, que imposibiliten o agraven 
desproporcionadamente su ejecución;  

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del plazo 
de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un plazo 
distinto;  

9) La falta de corrección de defectos de diseño cuando éstos sean 
técnicamente inejecutables;  

10) El mutuo acuerdo de las partes;  

11) Si el Contratista ha demorado la terminación de las Obras de tal 
manera que se alcance el monto máximo de la indemnización por 
concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las CEC; 

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o 
corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución, 
conforme a lo establecido la Cláusula 58 de estas CGC. 

58.3 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato también 
en los siguientes casos: 

(a)  La suspensión definitiva de las obras o la suspensión temporal 
de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de 
fuerza mayor o caso fortuito;   

58.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato en 
cualquier momento por motivos de interés público o las 
circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza 
mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que imposibiliten 
o agraven desproporcionadamente su ejecución. 

58.5 El contrato también podrá ser terminado por el mutuo acuerdo de las 
partes. 
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58.6 En todo Contrato financiado con fondos externos, la suspensión o 
cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisción o 
resolución del Contrato, sin más obligación por parte del Contratante, 
que el pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la 
fecha de vigencia de la rescisión o resolución del Contrato. 

58.7 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los 
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto 
como sea razonablemente posible. Esta situación deberá informarse 
detalladamente a la AECID a través del Contratante. 

58.8 Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, se 
hará efectiva la garantía de cumplimiento. 

58.9 No podrán ejecutarse las garantías de un contrato cuando la resolución 
del contrato sea consecuencia del incumplimiento contractual de la 
administración o por mutuo acuerdo 

59. Fraude y Corrupción 
 

59.1  El Estado Hondureño y la AECID exigen a todos los organismos 
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 
entidades o personas oferentes por participar o participando en 
procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, 
oferentes, contratistas, consultores  y concesionarios (incluyendo sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los 
más altos niveles éticos durante el proceso de selección y las 
negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y 
corrupción están prohibidos. 

        Fraude y corrupción comprenden actos de: (i) soborno; (ii) extorsión o 
coerción; (iii) fraude; y (iv) colusión. Las definiciones que se 
transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de 
fraude y corrupción pero no son exhaustivas. 

        (i) Soborno: consiste en el acto de ofrecer o dar algo de valor con el fin 
de influir sobre las acciones o las decisiones de terceros, o el de recibir 
o solicitar cualquier beneficio a cambio de la realización de acciones u 
omisiones vinculadas al cumplimiento de deberes; 

        (ii) Extorsión o coerción: es el acto o práctica de obtener alguna cosa, 
obligar a la realización de una acción o de influenciar a una decisión 
por medio de intimidación, amenaza o el uso de la fuerza, pudiendo el 
daño eventual o actual recaer sobre las personas, su reputación o 
sobre sus bienes; 

        (iii) Fraude: todo acto u omisión que intente tergiversar la verdad con el 
fin de inducir a terceros a proceder asumiendo la veracidad de lo 
manifestado, para obtener alguna ventaja injusta o causar daño a un 
tercero; y 
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        (iv) Colusión: un acuerdo secreto entre dos o más partes realizado con 
la intención de defraudar o causar daño a una persona o entidad o de 
obtener un fin ilícito. 

59.2  Si se presenta que se ha cometido un acto de fraude o corrupción 
vinculado con un proyecto financiado por la AECID, ésta podrá: 

        (i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 
contrato o de un contrato adjudicado para la adquisición de bienes 
financiados por la AECID; 

        (ii) suspender en cualquier etapa los desembolsos de la cooperación 
para el proyecto; 

        (iii) cancelar y/o acelerar la devolución de una parte de la donación 
relacionada inequívocamente con el contrato vinculado; 

59.3  La AECID establece las siguientes políticas básicas en la ejecución de 
sus proyectos: 

        (i) El Contratante/Beneficiario exigirá tanto a su plantilla como a los 
organismos ejecutores, contratistas y a todas las firmas, entidades o 
personas por participar o participando en proyectos financiados con 
los fondos, que no ofrezcan a terceros o acepten de terceros para 
ellos mismos o para otros, ningún regalo, remuneración, 
compensación o beneficio de ningún tipo, ya que podría ser 
interpretado como un acto/práctica de corrupción 

        (ii) El Contratante/Beneficiario deberá mantener a la AECID informada 
sobre cualquier incidente o sospecha que pueda surgir en el 
transcurso de las operaciones con respecto al uso inadecuado de los 
fondos. 

        (iii) La AECID invita a toda persona o institución a denunciar los actos de 
fraude o corrupción de los que tenga conocimiento producidos en el 
marco de proyectos financiados con fondos de sus donaciones. La 
AECID o la persona que dicha organización designe se reserva el 
derecho de efectuar auditorías, incluidas las auditorías documentales 
e in situ, sobre la utilización de los fondos por parte del 
Contratante/Beneficiario, así como todos los ejecutores, contratistas y 
subcontratistas que hayan recibido fondos españoles. Además, 
deberán autorizar explícitamente a los representantes de la 
administración española para realizar controles e inspecciones in situ. 

59.4 El Contratante y la AECID, así como cualquier instancia de control del 
Estado Hondureño tendrán el derecho revisar a los Oferentes, 
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y 
concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros 
documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el 
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores 
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designados por el Contratante, la AECID, o la respectiva instancia de 
control del Estado Hondureño. Para estos efectos, el Contratista y sus 
subcontratistas deberán: (i) conservar todos los documentos y 
registros relacionados con este Contrato por un período de tres (3) 
años luego de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii)  
entregar todo documento necesario para la investigación de 
denuncias de fraude o corrupción, y pongan a la disposición del 
Contratante, la AECID o la respectiva instancia de control del Estado 
Hondureño, los empleados o agentes del Contratista y sus 
subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para 
responder las consultas provenientes de personal del Contratante, la 
AECID o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño o de 
cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente 
designado para la revisión o auditoría de los documentos. Si el 
Contratista o cualquiera de sus subcontratistas incumple el 
requerimiento del Contratante, la AECID o la respectiva instancia de 
control del Estado Hondureño, o de cualquier otra forma obstaculiza 
la revisión del asunto por éstos, el Contratante o la respectiva 
instancia de control del Estado Hondureño bajo su sola discreción, 
podrán tomar medidas apropiadas contra el contratista o 
subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta obligación. 

59.5 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de 
Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se 
pudiera incurrir conforme al Código Penal. 

60. Pagos posteriores a 
la terminación del 
Contrato 

 

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 
Contratista, el Supervisor de Obras deberá emitir un certificado en el 
que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales 
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 
hasta la fecha de emisión de dicho certificado y menos el valor de las 
Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin 
menoscabo de las acciones que procedan para la indemnización por 
daños y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que se 
adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que 
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a 
favor del Contratante. 

60.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 
Supervisor de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del 
retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista 
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista 
hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los 
anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho 
certificado. 

61. Derechos de 61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los 
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propiedad Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los 
Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas en estimaciones 
aprobadas o las indicadas a tales efectos en la Liquidación, se 
considerarán de propiedad del Contratante. 

62. Liberación de 
cumplimiento  

62.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de una 
guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control 
del Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras deberá 
certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso, el 
Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el 
Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después 
de recibir este certificado.  En caso de imposibilidad de cumplimiento, 
deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la 
recepción del certificado, así como de cualesquier trabajos realizados 
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos. 

63. Suspensión de 
Desembolsos 

63.1 En caso de que la AECID, a través de la Dirección del Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento, suspendiera los desembolsos al 
Contratante, parte de los cuales se destinaban a pagar al Contratista: 

        (a) El Contratante está obligado a notificar al Contratista sobre dicha 
suspensión en un plazo no mayor a siete (7) días contados a partir de la 
fecha de la recepción por parte del Contratante de la notificación de 
suspensión de la AECID. 

        (b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan 
dentro del periodo de cuarenta y cinco (45) días para efectuar los pagos, 
establecidos en la subcláusula 43.1, el Contratista podrá emitir 
inmediatamente una notificación para terminar el Contrato en el plazo 
de catorce (14) días. 

64. Verificaciones y 
controles por parte 
de la AECID 

64.1 El Contratista consentirá que la AECID, a través de la Oficina Técnica de 
Cooperación en Honduras, así como las personas designadas por ellos, 
puedan realizar inspecciones y controles a las obras sobre los procesos 
de construcción, documentos y programas de avance, tanto en las 
instalaciones del Contratista como de sus subcontratistas, así como en el 
sitio del proyecto. También a efectuar una Auditoría completa en caso 
necesario a las cuentas y documentos contables y cualquier otro 
documento relacionado con la ejecución de las obras financiadas por 
fondos españoles, hasta el final de un período de cinco (5) años después 
de terminada la obra. Para el efecto de los anteriores controles, el 
Contratista deberá otorgar todas las facilidades y conservar la 
información completa durante el período de tiempo indicado. 

65. Visibilidad 65.1 El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la 
visibilidad de la financiación de la obra a cargo del Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento de la AECID, de acuerdo a lo 
establecido en las CEC 

66. Confidencialidad 66.1 El Contratista ni tampoco su Personal, podrán revelar, durante la vigencia 



  

Sección IV: Condiciones Generales del Contrato 

 119 

de este Contrato o dentro de los dos (2) años siguientes a su expiración, 
ninguna información confidencial o de propiedad del Contratante 
relacionada con el Proyecto, el Contrato o las actividades u operaciones 
del Contratante sin el previo consentimiento por escrito de este último. 
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Sección V. Condiciones Especiales del Contrato 

 
A. Disposiciones Generales 

 

CGC 1.1 
(a) 

En el presente Contrato no se prevé Conciliador. 
 

CGC 1.1 
(p) 

El Contratante es: Alcaldía Municipal de Gracias Lempira 
 

CGC 1.1 
(r) 

El precio inicial de contrato es: (a definirse) 

CGC 1.1 
(s) 

La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es:    
 
La Duración de la obra será de un máximo de 9 meses (270 días). 
 

CGC 1.1 
(v) 

El Supervisor de Obras es (por definir)  

CGC 1.1 
(x) 

El Sitio de las Obras está ubicado Bajo la colonia Maria Iglesias, a 500mts aproximadamente 
de la carretera que conduce a la ciudad de Santa Rosa de Copan. Con coordenadas; UTM 
329663.00 m E, 16P 1615222.00 m N. 
 

CGC 1.1 
(aa) 

La Fecha de Inicio: es a más tardar quinces (15) días después de entregado el anticipo por parte 
del Contratante. 

CGC  
1.1 (ee) 

 
Las obras o componentes a construir son: Según se indican en la clausula IAO 1.1 de la 
sección II Datos de la Licitacion (DDL). 
 
El nombre e identificación del contrato son: LPN/HND-016-B 05/2018 

CGC 1.1 
(ff) 

Se agrega la siguiente definición: 
 
Equipo de Gestión (EG) es el grupo constituido por el Contratante o Beneficiario de la 
subvención, que se encargará con plena autonomía de los aspectos operativos del proyecto en 
las áreas administrativas, financiera y técnica, siendo el representante directo del Contratante 
ante el Contratista. El EG será el que dará seguimiento y control de la ejecución del presente 
contrato junto con el Supervisor de Obras, mediante la figura del titular administrador/a del 
contrato. 

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad de las Obras 
son: No habrá terminación de obras por secciones ni recepciones parciales de obras. 
 

CGC 2.3 
(i) 

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: 
- Los documentos de la licitación (pliegos o bases) 
- Adendas y circulares aclaratorias; 
- Oferta y subsanaciones presentadas por el oferente ganador 
- Listado de Insumos a Exonerar y el Listado de Cantidades Valoradas (Presupuesto de 

Obra). 
- Las Garantías Bancarias y Pólizas que se soliciten; 
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- Plan de manejo de buena inversión del anticipo; 
- Plan de Gestion ambiental (PGA), Seguridad Ocupacional y Salud de la Obra, el primero 

aprobado por MiAmbiente como requisito para la obtencion de la licencia ambiental, el 
segundo elaborado por el contratista, ambos revisados y aprobados por el Supervisor 
de Obras; 

- Plan de Trabajo (incluyendo el cronograma de ejecución de actividades) presentado por 
el Contratista y aprobado por el Supervisor de Obras y el Contratante. 

- Orden de inicio. 
- Especificaciones, 
- Lista de Cantidades valoradas (Oferta Económica) 
- Actas de negociaciones y/o acuerdos 
- Adendas al contrato 

 

CGC 7.1 Se permitirá la subcontratación de trabajos hasta por el 40% del valor del Contrato, siendo 
de aplicación todo lo dispuesto en el Artículo 116 de la Ley de Contratación del Estado de 
Honduras. 

CGC 8.1 Paralelo a este proyecto se realizará mantenimiento y reparación de calles, construcción de red 
colectora del sistema de alcantarillado sanitario, se prevé la presencia en el área de influencias 
de contratistas ajenos a la obra. 

 
 
CGC 9.1 

Personal Clave: 
1. Gerente de Proyectos: A definirse 
2. Ingeniero Residente: A definirse 
3. Ingeniero Estructural: A definirse 

CGC 
12.1 

Se adiciona el siguiente texto: 
 
Riesgos con cargo al Contratista: 
 
Demoras por incumplimiento en el programa de obra, demora en la entrega de 
documentación para dar inicio a la ejecución del proyecto, responsabilidad en prestaciones 
sociales, remuneración y manejo del personal a cargo, daños a terceros, no cumplimiento de 
los subcontratistas en la ejecución de las obras, no cubrimiento ni actualización de las pólizas y 
demás prendas bancarias establecidas en los pliegos de condiciones de la licitación, falta de 
coordinación con las empresas de servicio público a las que se les afecten sus instalaciones con 
la obra, demoras en la presentación de las cuentas de cobro, manejo deficiente del anticipo, 
presentación de la propuesta económica en la etapa de licitación por debajo de los estándares 
de mercado, decisiones asumidas sin previa aprobación del Supervisor de Obras o del 

Contratante, no corrección de los defectos detectados oportunamente por el Supervisor de 
Obras, no presentación oportuna de manuales de mantenimiento y planos “as built” de las 
obras ejecutadas, permitir el ingreso a la zona de personal y equipo no autorizado, mala 
señalización de la zona de obras, no contar o cumplir con el Plan de Gestion  Ambiental, 
Seguridad Ocupacional y Salud de la Obra y como consecuencia la generación de multas por 
parte de la autoridad ambiental, no cumplimiento del Plan de Gestion Ambiental por parte de 
sus subcontratistas, riesgo por lesiones personales, muerte o pérdida o daño de la propiedad 
(incluyendo sin limitación alguna de las obras, planta materiales y equipo) desde la fecha de 
inicio hasta la fecha de emisión del certificado de corrección de defectos.  
En todo caso, todo evento que no sea riego del Contratante, será riesgo del Contratista. 

CGC Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  
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13.1  
(a)  para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: [ indique los montos] 
 
(b) para pérdida o daño de equipo: [indique los montos] 
 
(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en 

conexión con el Contrato [indique los montos] 
 
(d) para lesiones personales o muerte: 
 

(i) de los empleados del Contratante: [indique los montos] 
 
(ii) de otras personas: [indique los montos]. 
 

Los porcentajes y valores que corresponden a las pólizas previamente mencionadas serán 
determinados por el Supervisor de Obras, y comunicados al Contratista previa firma del 
contrato respectivo.  
 
(e) Para los amparos relacionados a continuación: 
 
1. DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, la cual cubrirá el pago que deba 
realizarse por reclamaciones derivadas de daños y perjuicios causados a terceros por el 
Contratista, sus asociados, empleados y subcontratistas por causa o con ocasión de la 
ejecución del presente contrato, tendrá un valor asegurado del veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato y una vigencia igual a la del mismo. Deberá constituirse en póliza anexa. 
 
En la póliza deben figurar como afianzadas cada una de las personas que conforman la parte 
denominada Contratista. 
 
El hecho de la constitución de los amparos de que trata esta cláusula no exonera al 
Contratista de las responsabilidades en relación con los riesgos asegurados. Del mismo 
modo, los riesgos no asegurados serán asumidos directamente por el Contratista. 
 
No obstante, la constitución de las pólizas podrá ser modificada de común acuerdo durante 
la ejecución del contrato. 
 
Las pólizas deben ser aprobadas por la Contratante y enviadas al Supervisor de Obras del 
Contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación. 

 

CGC 
14.1 

No habrá Informes de Investigación del Sitio de las Obras  

CGC 
21.1 

La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) a más tardar 10 días 

posterior a la fecha de la firma del Contrato.   
  

CGC
 
26.1 

En caso de cualquier controversia o reclamación que surja de este contrato o que guarde 

relación con él o con su incumplimiento, las partes deberán consultarse y negociar entre ellas 

y, reconociendo sus intereses en común, tratarán de alcanzar una solución satisfactoria. Si las 

partes no logran llegar a un acuerdo dentro de un periodo de 60 días, cualquier controversia o 
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 reclamación se Procederá la vía judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo. 
 
Las partes contratantes para efectos judiciales y extrajudiciales a que pudiera dar este 
contrato, se establecerá como domicilio de las partes, la ciudad de Gracias, Municipio de 
Gracias en el Departamento de Lempira por lo que el Contratista renuncia al fuero que 
pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra 
causa. Todo lo no previsto en este contrato se resolverá de conformidad a lo que establece 
la Ley de Contratación del Estado y demás leyes aplicables 
 

 
B. Control de Plazos 
 

CGC 
27.1  

El Contratista presentará un Programa en el que consten las metodologías generales; la 
organización, la secuencia y el Programa de Ejecución de Actividades relativas a la obra, 
ajustado para la aprobación de la Supervisión de Obras dentro de los tres (3) días a partir 
de la fecha de la Firma del Contrato. 
 
El Contratista, presentará el CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS que debe ser 
elaborado en diagrama de Gantt o Pert, utilizando el MS Project o similar y debe señalar 
de manera clara la Ruta Crítica de la Obra. 

CGC 
27.3 

Los plazos entre cada actualización del Programa serán cada tres meses (03) meses. O 
siempre que sea requerido por el Contratante, debiendo entregar en un plazo máximo de 
10 días después de solicitado. 
 
El monto que podrá ser retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado 

será de Cinco Mil Lempiras Exactos (Lps. 5,000.00)  

CGC 
27.5 

La multa que se podrá imponer como producto del desfase en la ejecución de obras según 
Programa de Avance de obra aprobado será del 0.36% del valor del Contrato por día 
tomando como base de cálculo el avance financiero esperado (Formulario No 11 : Programa 
de Avance de Obra Valorado) a la fecha de evaluación hasta normalizar el Programa de 
Avance.  
 
 

 
C. Control de la Calidad 
 

CGC 
35.1 

El Período de Responsabilidad por Defectos es: por doce meses o su equivalente a un 

año calendario  
 

 
D. Control de Costos 
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CGC 
45.2 

El Contratista se ha comprometido ante el contratante a comprar los bienes materiales para 
las Obras con exoneración del Impuesto Sobre Venta (ISV). Administrativamente se 
procederá como se detalla a continuación: 
 
 El Contratista con suficiente tiempo de antelación (mínimo 8 días hábiles) deberá 

entregar al Equipo de Gestión la requisición de los materiales o insumos que serán 
exonerados, esta requisición deberá ser un listado completo y detallado para cada 
insumo. 

 Al momento de iniciar con los trámites ante la Direccion General y Control de 
Franquisias Aduaneras (DGCFA), el Contratista deberá entregar al Equipo de Gestión la 
factura proforma (Sin incluir el ISV) a nombre del Proyecto, en caso de que (DGCFA),  
requiera cotizaciones actualizadas el Contratista estará en la obligación de presentarlas. 

 El Equipo de Gestión será el responsable de hacer los trámites y gestiones ante la 
Dirección General y Control de Franquisias Aduaneras (DGCFA), para la aprobación de la 
orden de compra exenta. 

 El Equipo de Gestión entregará al Contratista la Exenta Original para el proveedor del 
suministro. 

 El Equipo de Gestión realizará el trámite ante la Dirección General y Control de 
Franquisias Aduaneras (DGCFA),  con la documentación requerida entre ella la factura 
proforma  responsabilidad del Contratista. Elaboración de Orden de Compra Exenta y 
aprobación de la orden de compra exenta, serán responsabilidad del Equipo de Gestión. 

 El Contratista deberá entregar al Equipo de Gestión, la factura comercial definitiva 
emitida por el proveedor del suministro a nombre del Proyecto, en el menor tiempo 
posible para su respectiva liquidación ante  la Dirección General y Control de 
Franquisias Aduaneras (DGCFA), teniendo en cuenta que deberá liquidarse no más de 
25 días calendario una vez emitida la Orden Exenta y antes del 30 de cada mes para que 
se pueda tramitar la liquidación de las exoneraciones ante  la Dirección General y 
Control de Franquisias Aduaneras (DGCFA). De no presentarse dicha factura en tiempo 
y forma no se podrá tramitar una nueva orden de compra exenta. Es importante 
mencionar que dicha factura original quedará en posesión del contratista, debiendo 
este entregar una copia al Contratante. 

 
Adicionalmente a la factura emitida por el proveedor del suministro, El Contratista debe 
entregar al Equipo de Gestión el recibo de pago correspondiente a la factura. 

CGC 
46.1 

La moneda del País del Contratante es: Lempiras. 
 

CGC 
47.1 

El Contrato NO ESTÁ sujeto a ajuste de precios de conformidad al Reglamento Operativo 
del Proyecto (ROP), debido a que el mismo no supera los 18 meses de duración.  
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CGC 
48.1
  

El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 0.36 del 
valor total del contrato  por día. El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios 
para la totalidad de las Obras es del 10 por ciento del Precio del Contrato. 
 
El tipo de daños y perjuicios que serán considerados para efectos de sanción son los siguientes: 
 
a) Demora en el cumplimiento de las obligaciones: Serán exigibles multas en caso de que el 
Contratista no haya cumplido a tiempo con las obligaciones. Esta multa se contabilizará a partir 
de la fecha en que se vence  la obligación y hasta que el Contratista cumpla con lo exigido. El 
valor de la multa en este caso corresponderá a un 0.36  por ciento del Contrato por cada día de 
retardo. 
Las multas anteriores son acumulables, sin embargo, su monto total no podrá superar el 
acumulado a una demora de 28 días. Si las multas acumulables llegan a este monto, el 
Contratante podrá rescindir el Contrato. 
 
Procedimiento de Ejecución de Multas: 
 
Procedimiento de Ejecución de Sanciones: 

 
En el evento en que el Contratista incurra en la cláusula anterior, se iniciará el siguiente 
procedimiento administrativo: 

 
 
En el evento en que el Contratista incurra en la cláusula anterior, se iniciará el procedimiento 
administrativo de aplicación de multa prevista, sin necesidad de notificación previa por parte de 
la Municipalidad o la Supervisión de Obras al Contratista, tal y como describe el artículo 188 de 
la Ley de Contratación del Estado. El contratista debe ser responsable de su administración del 
contrato y en consecuencia presentar ante el CONTRATANTE las solicitudes de ampliación de 
plazo oportunas para cumplir con sus obligaciones, reservándose el derecho el Contratante en 
conceder una prórroga o no, según su valoración de los argumentos como causas no imputables 
al Contratista, amparado en el artículo 190 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado.  
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CGC  
50.1 

El pago (Los pagos) por anticipo será(n) de: 15% del monto del contrato y se pagará al Contratista 
a más tardar quince (15) días después de presentada la garantía de anticipo equivalente al 15% 
del monto del contrato. Siempre y cuando se cuente con la aprobación del Plan del Buen 
Manejo del Anticipo, Plan de Gestion Ambiental (PGA), Seguridad Ocupacional y Salud de la 
Obra y Plan de Trabajo (incluyendo el cronograma de ejecución de actividades) 
 
El Contratista se compromete a presentar al Contratante, en un plazo no mayor a los cinco (5) 
días siguientes a la legalización del Contrato, el Plan del Buen Manejo del Anticipo y la cuenta 
de cobro o factura correspondiente al anticipo, la cual deberá ser cancelada una vez aprobada 
por el Contratante. 
 
 

CGC 
51.1
  

El monto de la Garantía de Cumplimiento es el 15% del precio del contrato en Lempiras. 
 
 

CGC 
51.2 

El Contratista debe presentar Garantía de Calidad, en los términos dispuestos en la Cláusula 51.2 
de las CGC. 
 La Garantía de Calidad deberá estar vigente por un plazo de un año contado a partir de la 
fecha del Acta de Recepción Definitiva de la Obra. 
 

 
E. Finalización del Contrato 
 

CGC 
57.1 

Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse en conjunto con la 
documentación para la realización del pago de la última estimación, siendo requisito 
indispensable para la realización de dicho pago. 
 

Los planos actualizados finales (Planos "As built") deberán presentarse en conjunto con la 
documentación para la realización del pago de la última estimación, siendo requisito 
indispensable para la realización de dicho pago.  
 

Deberán cumplir con la normativa vigente en el país y deberán estar firmados y 
sellados por un ingeniero civil colegiado y solvente en el CICH. 
 

CGC 
57.2  

La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales 
y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 57.1 es del 
valor de la última estimación pendiente de pago.  
 
El número máximo de días es treinta (30) días calendario. 
 

CGC  
65.1 

El Supervisor de Obras en coordinación con Equipo de Gestión asegurará que el Contratista 
aplique estrictamente las disposiciones del Plan de Visibilidad y Comunicación aprobados 
por la Cooperación Española o su representante. 
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Sección VI. Especificaciones y Constructivas 

1. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES, PTAR. 

 

1.1. Descripcion General: 

Estas especificaciones cubren los aspectos relevantes de los suministros de bienes y servicios 

que se prevén necesarios para completar la construcción de una Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales, sus obras exteriores conexas y el equipamiento y las instalaciones necesarias 

para su funcionamiento. Estas obras e instalaciones de los artefactos y equipamiento 

respectivos se realizarán en el sitio dispuesto para su construcción, el cual está ubicado en las 

inmediaciones de la colonia Maria Iglesias, La cual servirá el Casco Urbano del municipio de 

Gracias, Lempira. 

 

Las especificaciones presentan una breve descripción de las obras a ser ejecutadas y los datos 

de las características técnicas mínimas que deben cumplir los bienes y servicios a ser 

suministrados por El Contratista.  Aunque estas especificaciones representan un nivel normal 

de información, es deber de El Contratista de proceder con la conformidad complementaria de 

cumplimiento de las normas y prácticas aceptables de ejecución correcta de trabajos de esta 

índole, así como para el suministro e instalación de los equipos, accesorios y artefactos de los 

sistemas conexos del proyecto. 

 

1.2. Alcance especifico de Obras: 

Los trabajos de construcción de obras comprenden el suministro de todos los recursos de 
materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para la construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales.  
La ejecución de las obras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales debe realizarse de 
acuerdo con los planos finales diseñados por el Ingeniero Cristian Pinto Panayotty, Ing. Oscar Garcia 
Toro y revisados por el Equipo de Gestion de la Pública y acceso al agua Potable y saneamiento. 
Todo cambio en los mismos cuando modifique la concepción base del proyecto, deberá ser 
previamente consultado con los ingenieros supervisores designados por el Equipo de Gestion de la 
Pública y acceso al agua Potable y saneamiento, dándose las razones que motivaron tal cambio. 
Todas las modificaciones aprobadas por el Ingeniero Supervisor designado por Equipo de Gestion 
de la Pública y acceso al agua Potable y saneamiento deben figurar en los planos de relocalización y 
de construcción, los cuales deberán ser cuidadosamente elaborados indicando la localización 
definitiva de las obras de las estructuras y accesorios relacionados a puntos de referencia 
permanentes.  
El constructor deberá de verificar las dimensiones y condiciones del terreno y comunicar las 
anomalías al diseñador antes de comenzar los trabajos de construcción. Ya que el mismo será 
responsable de los trabajos no previstos en las visitas preliminares al sitio.  
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El diseñador no se hace responsable por modificaciones o cambios hechos sin su autorización 
escrita en el caso de haber contradicciones de lo indicado en los planos estructurales, 
arquitectónicos y los de las otras especialidades. 
Estas notas generales deberán ampliarse con el reglamento nacional de la construcción, el 

reglamento de construcción de concreto reforzado (ACI 318-95) y manual de construcciones de 

acero (AISC 8va. edición). La responsabilidad del ingeniero estructural se limita a lo indicado en 

estos planos. 

 

1.3.  Actividades Preliminares  

 

1.3.1.  LIMPIEZA, REMOCION Y ACARREO DE CAPA VEGETAL  

 

Limpieza Del Sitio Son las actividades necesarias previas a la iniciación de los trabajos de 

movimiento de tierras u otros, con la finalidad de eliminar toda la vegetación existente, 

consisten en el chapeo, tala, destronque, remoción y eliminación de toda clase de vegetación 

necesaria y desechos que estén dentro del área constructiva. 

 

Remoción Y Eliminación De Materiales Los trabajos de limpia y desmonte consistirán en las 

operaciones necesarias para remover toda la vegetación, árboles, raíces, desechos, obstáculos y 

construcciones que existan en las superficies de las áreas que serán sujetas a corte o relleno y 

tendrán como finalidades permitir correctamente tales operaciones de corte y relleno, así como 

evitar que el material de corte quede mezclado con material que lo haga inapropiado para su 

empleo en los rellenos. Cuando las capas de terreno vegetal deban de conservarse para su 

posterior utilización como capa final de los rellenos, todos los troncos, raíces y otros materiales 

inconvenientes deben removerse a una profundidad no menor de 90 centímetros bajo la 

superficie del terreno existente, antes que pueda procederse a las operaciones de corte. Las 

áreas que deban cubrirse con rellenos deberán desraizarse a una profundidad no menor de 60 

centímetros por debajo del nivel del terreno sobre el que se colocará el relleno. El contratista 

deberá pedir los permisos respectivos a las autoridades antes de proceder a talar los árboles 

que estorben al proceso de construcción.  

 

Limites De Áreas Cuando en los planos no se indiquen los límites de las áreas para trabajo de 

limpia y desmonte, todas las áreas que se indiquen como sujetas a operaciones de corte, relleno 

o construcción deberán ser limpiadas y desmontadas previamente a otras operaciones. El 

Supervisor podrá indicar áreas adicionales a ser limpiadas y desmontadas o bien podrá solicitar 

al Contratista en determinados casos que suprima las operaciones cubiertas bajo este renglón 

en parte del área.  

 

Consideraciones del cálculo del análisis de costo: 
En esta actividad se debe considerar  el costo de limpieza del sitio con la finalidad de eliminar toda la 

vegetación existente, como tala, destronque, remoción y eliminación de toda clase de vegetación y 
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desechos dentro del área constructiva,  se debe considerar el uso de herramientas como: 

motosierra, machetes, achas u otros, los arboles maderables deben de cortarce en trozos de tamaño 

manejable y  deberán, cargarse y acarrearse a una distancia de aproximadamente 3 km. 

 
Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: La actividad se medirá por metro cuadrado (m2), se  pagara por tala, destronque, 

remoción y eliminación de la capa vegetal del área de intervención, medidos, ordenados, ejecutados 

y aceptados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por corte de material, transporte, 

colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución 

de los trabajos descritos en esta especificación, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por 

imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

1.3.2. CORTE DE MATERIAL CON TRACTOR D-6 

Descripción de la actividad a realizar: 

Esta actividad consiste en el corte de material selecto del banco de agregados autorizado y 

previamente Revisado por la SUPERVISION, se deberá incluir el cargado de la volqueta, la cual 

deberá contener la capacidad a tope para la cual se requiere, por lo cual la SUPERVISION de obra 

estará encargado en cuantificar y verificar que el material cargado sea el total de M3 que la 

Volqueta pueda cargar ideando un método ergonómico y efectivo para dicha actividad. El 

CONTRATISTA será el responsable de asegurar y agilizar los tiempos de corte, teniendo Material de 

corte listo para cargar, una vez la Volqueta realice el proceso de Acarreo. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: La actividad se medirá por metro cubico (m3), La cantidad a pagarse corte de material con 

tractor D-6, será el número de metros cúbicos, medidos y cargados puestos en la obra, de trabajos 

ordenados, ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por corte de material, transporte, 

colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución 

de los trabajos descritos en esta especificación, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por 

imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

1.3.3. RELLENO CON TRACTOR D-6 

Descripción de la actividad a realizar: 

Esta actividad consiste en rellenar y esparsir homogeneamente el material utilizando la cuchara del 

tractor D-6, Luego se realizarán un par de pasadas sobre el material, realizando una compactación 

preliminar con el peso propio del Tractor. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: La actividad se medirá por metro cubico (m3), La cantidad a pagarse por relleno con 

tractor D-6, será el número de metros cúbicos, medidos y cargados puestos en la obra, de trabajos 

ordenados, ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION. 
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PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por corte de material, transporte, 

colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución 

de los trabajos descritos en esta especificación, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por 

imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

1.4. Concreto Reforzado: 

1.4.1. Generalidades: Toda mención hecha en estas especificaciones o indicado en los planos obliga 

a El Contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método 

indicado y de la calidad requerida y suplir toda la mano de obra debidamente calificada. 

El trabajo consiste en la provisión de todo material, equipo y mano de obra para la 

construcción de concreto simple y concreto armado, de acuerdo con los planos y 

especificaciones. 

Las diferentes obras tendrán oportunidad suficiente para instalar sus marcos, ganchos, 

conductores eléctricos, pernos de anclaje u otros artefactos que vayan dentro del concreto, 

según los planos y especificaciones o según sea necesario para la propia ejecución del trabajo.  

La colocación de todos estos artículos arriba mencionados será aprobada por La Supervisión. 

En lo referente a detalles estructurales, los mostrados en planos estructurales prevalecen 

sobre los mostrados en los planos arquitectónicos o de cualquier otra área. 

 

1.4.2. Normas y especificaciones: Se deberán cumplir las normas mínimas constructivas del 

Reglamento Nacional de Construcción, Vigente de Honduras 

En la fabricación, transporte y colocación del concreto deberán cumplirse todas las 

recomendaciones del American Concrete Institute (A.C.I), contenidas en el último Informe del 

Comité A.C.I. 301: Especificaciones para Concreto Estructural para Edificios.  Para todas las 

demás operaciones relacionadas con los trabajos de concreto deben seguirse las 

recomendaciones incluidas en el Código de Construcción para Concreto Armado del mismo 

Instituto, Comité A.C.I. 318. 

Se consideran también incluidas en estas especificaciones y por consiguiente obligatorias, 

todas aquellas normas o especificaciones de la American Society for Testing Materials 

(A.S.T.M.) incluidas o simplemente mencionadas en estas especificaciones o en los códigos 

anteriormente citados. 

 

1.4.3. Resistencia del Concreto: Todo el concreto empleado tendrá un revenimiento no mayor de 

diez (10 cm) centímetros y/o conforme el diseño del concreto sometido por El Contratista y 

aprobado por La Supervisión.  La resistencia a la compresión especificada se medirá en 

cilindros de 15 x 30 cms. a los veintiocho 28 días de edad, de acuerdo con las Normas de la 

A.S.T.M. C 39-66. 

Los cilindros de prueba serán preparados bajo la inspección de La Supervisión de acuerdo con 

las especificaciones de la A.S.T.M. C-31-69, para la preparación y curado de los cilindros de 

prueba, y designación C-172-68 para la toma de muestras de hormigón fresco. 
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El Contratista debe facilitar un mínimo de seis (6) moldes de acero para tomar cilindros de 

prueba, debe presentar toda la colaboración necesaria para obtener las muestras de concreto 

para las pruebas y debe aceptar los valores de resistencia obtenidos en las mismas como 

ciertos. 

 

El Contratista tomará cilindros de la mezcla de hormigón según lo ordene La Supervisión, para 

determinar su resistencia por medio de ensayos de laboratorio, los cuales serán pagados por 

El Contratista.  Se tomarán tres (3) cilindros por llena y se efectuarán pruebas en dos (2) de 

ellos por lo menos, los restantes serán probados si La Supervisión lo cree necesario.  En caso 

de sospecha de alguna bachada de concreto, La Supervisión podrá ordenar toma de cilindros 

adicionales. 

Si los resultados de la ruptura de cilindros a los veintiocho (28) días fuesen defectuosos en 

más del 25%, La Supervisión podrá rechazar la parte de obra correspondiente.  El Contratista 

a su cuenta y riesgo, podrá someter a La Supervisión, análisis de estudios específicos y éste 

podrá, aceptar la parte de la obra defectuosa, siempre que sea factible sin peligro a su juicio, 

pero ejecutando con cargo a El Contratista, una prueba previa con una sobrecarga superior a 

la del cálculo en un cincuenta por ciento (50 %), comprobando que esta parte de la estructura 

de concreto resiste en buenas condiciones. 

La mezcla de concreta empleada en toda la estructura deberá ser de una consistencia 

conveniente, sin exceso de agua, plástica y trabajable, a fin de llenar los encofrados 

completamente, sin dejar cavidades interiores o superficiales. 

El concreto empleado en la construcción de las zapatas y vigas de fundación, columnas, vigas 

corona y demás elementos estructurales, excepto donde se indique claramente lo contrario, 

tendrá una resistencia a la compresión de 280 Kg/cm² (4000 lbs. /pulg²). 

 

1.4.4. Materiales de Concreto: 

1.4.4.1. Cemento: 

A menos que se especifique lo contrario todo el cemento a utilizarse en la obra se 

ajustara a las normas para cemento Pórtland de la ASTM C-150 Tipo I (normal). En 

caso de detectarse agresividad en la zona de emplazamiento de las obras, el 

Contratista podrá ser requerido de acuerdo con los ensayos de Laboratorio a usar 

otros tipos de cemento, incluso cemento puzolánico; los cuales deberán cumplir las 

mismas exigencias de la norma ASTM C-150.  

El cemento se enviará al sitio de la obra en sacos suficientemente fuertes y llevaran 

impreso el tipo de cemento, nombre del fabricante y peso neto. Los sacos recibidos 

en malas condiciones serán rechazados o podrán ser aceptados como sacos 

incompletos cuando así lo autorice La Supervisión. 

El cemento que se utilice deberá ser de una marca de reconocida calidad, 

previamente aprobado por La Supervisión. Ningún cemento podrá emplearse cuando 

tenga más de un mes de almacenamiento, a menos de cumplir con una nueva 

prueba de laboratorio. Debe almacenarse en bodega seca sobre tarimas de madera 

en estibas de no más de diez (10) sacos. 
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Cuando a su conveniencia el Contratista proponga usar cemento de tipo diferente al 

especificado, podrá hacerlo mediante la aprobación previa de La Supervisión, sin que 

sea motivo para la modificación del precio unitario contratado. 

 

 

1.4.4.2. Agua: 

El agua que se emplee en todas las mezclas debe ser potable, limpia y libre de 

grasas o aceites, de materias orgánicas, álcalis, sales, ácidos o impurezas que 

puedan afectar la resistencia y propiedades físicas del concreto o del refuerzo.  

Deberá ser previamente aprobada por La Supervisión. 

 

1.4.4.3. Agregados: 

Los agregados (arena y grava) empleados en la mezcla de concreto deberán estar 

bien graduados y limpios de tierra, grasa o cualquier otro material que pueda 

perjudicar la calidad del concreto y deben ser almacenados en forma ordenada para 

evitar que se revuelvan, se ensucien o se mezclen con materias extrañas.  Deben 

cumplir con todas las Especificaciones de la A.S.T.M para los agregados de concreto 

designación C-33-67. 

La arena debe estar libre de todo material vegetal, mica, limo, materias orgánicas, 

etc.  La calidad y granulometría de la arena debe ser tal que cumpla con los 

requisitos de las especificaciones correspondientes y permita obtener un concreto 

denso sin exceso de cemento, así como de la resistencia requerida. 

El tamaño de la piedra triturada no será mayor que 1/5, de la separación menor 

entre los lados de la formaleta; 1/3 del peralte de la losa o 3/4 del espaciamiento 

libre entre las varillas individuales, o paquetes de varillas, excepto donde 

específicamente se indique lo contrario.  Deberá cumplir con las Normas ASTM C-33 

y sus dimensiones máximas deberán cumplir con la sección 33 del Reglamento ACI 

318-83. Todos estos materiales deberán ser aprobados por La Supervisión. 

 

1.4.4.4. Mezclado de concreto: 

La mezcla deberá hacerse en una mezcladora mecánica con no menos de 1½ minutos 

de revolución continua, una vez que todos los ingredientes hayan sido introducidos 

dentro de la mezcladora. 

No se permitirá el uso de concreto que tenga más de 45 minutos de estar mezclado a 

menos que hayan utilizado aditivos especiales, autorizados por La Supervisión. 

Se permitirá el uso de concreto premezclado siempre y cuando reúna las condiciones 

indicadas en estas especificaciones y esté de acuerdo con la especificación ASTM C-

99. La Supervisión podrá autorizar la mezcla a mano para la obra de escasa 

importancia; debiendo hacerse en bateas de madera inicialmente en seco hasta que 

tenga un aspecto uniforme, agregando después el agua hasta obtener un producto 

homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza 

alguna.  
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Toda mezcla de concreto o mortero que se haga directamente en el terreno natural 

sin el uso de Batea o parihuela u otra proteccion, se considerara contaminada por 

elementos ajenos que pudiesen perjudicar la calidad o resistencia de la mezcla, por 

lo cual el supervisor la rechazara de forma inmediata, incurriendo en perdidas 

directas de dicho material el cual será absorbido por el contratista. 

 

1.4.4.5. Transporte y colocacion de Concreto: 

Antes de proceder al colocado del acero de refuerzo del concreto de fundaciones, La 

Supervisión revisará el terreno bajo cada zapata, viga o losa de fundación y deberá 

decidir si las condiciones encontradas se ajustan a los resultados del estudio de 

suelos y si se puede mantener el nivel de desplante especificado.  Si las condiciones 

del terreno se apartan de los resultados del estudio de suelos y si La Supervisión lo 

considera necesario, podrá éste ordenar a El Contratista excavar más hasta llegar a 

una capa de terreno apropiada para la cimentación. 

Bajo ningún pretexto podrá El Contratista construir las placas de fundación, sin la 

revisión y aprobación previa de La Supervisión para cada etapa (excavación, acero, 

formaleta y colado del concreto) de su construcción.  Esta aprobación o cualquier 

medida adicional requerida deberán constar en el Libro de Bitácora que se llevará en 

la obra para tal efecto. 

Antes de proceder a la colocación del concreto, La Supervisión deberá aprobar los 

encofrados y moldes, el refuerzo de acero, la disposición y recubrimiento de las 

varillas y todos los detalles relacionados.  Para tal efecto El Contratista deberá 

notificar a La Supervisión con un (1) día de anticipación la fecha y hora aproximada 

en que se propone iniciar el colado de concreto y el tiempo aproximado que durará 

dicha operación.  En todo caso El Contratista no procederá a la colocación del 

concreto sin la autorización expresa de La Supervisión y sin la presencia de éste o su 

Representante. 

El concreto debe transportarse de la mezcladora al sitio final de colocación, 

empleando métodos que prevengan la segregación o pérdida de materiales, el 

equipo de transporte debe ser capaz de llevar el suministro del concreto al sitio de 

colocación sin segregación y sin interrupciones que permitan la pérdida de 

plasticidad entre colados sucesivos. 

Antes de proceder al colado del concreto, todos los encofrados o moldes deben 

limpiarse, eliminando de ellos toda basura o materia extraña, mediante aire 

comprimido; también los encofrados deben humedecerse antes del vaciado para 

evitar que absorban agua de la mezcla de concreto. 

El colado debe efectuarse a tal velocidad, que el concreto conserve su estado 

plástico en todo momento y fluya fácilmente dentro de los espacios entre las varillas, 

una vez iniciado el colado, éste deberá efectuarse en una operación continua, hasta 

que termine el colado del tablero o sección. 
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Durante la colocación, todo concreto en estado blando deberá compactarse con 

vibrador para que pueda acomodarse enteramente alrededor del refuerzo y de las 

instalaciones ahogadas. 

El colado del concreto debe interrumpirse en caso de lluvia, tomando las medidas 

apropiadas para proteger de ella los elementos recién colados. 

 

1.4.4.6. Juntas de Construccion: 

Cuando se haga una junta, la superficie de concreto debe limpiarse completamente y 

removerse toda la nata y el agua estancada. Las juntas de colado vertical también 

deberán humedecerse completamente y cubrirse con una lechada de cemento 

limpio, inmediatamente antes de colocarse el concreto nuevo. 

Las juntas de colado no indicadas en los planos de diseño deberán hacerse y 

localizarse de tal forma que no afecten significativamente la resistencia de la 

estructura.  Al realizar la junta, se tomarán las debidas precauciones para que ésta 

sea capaz de transmitir el cortante y otras fuerzas. 

Las vigas que se apoyen en columnas y muros no deberán construirse sino hasta que 

el concreto de los elementos verticales de apoyo haya dejado de ser plástico. 

 

1.4.4.7. Encofrados: 

Las formaletas deberán ajustarse a las formas y dimensiones de los elementos según 

los planos, deberán ser lo suficientemente impermeables y resistentes para evitar 

deformaciones, los soportes tendrán la resistencia y rigidez necesarias para soportar 

el concreto, sin movimientos locales superiores a la milésima (0.001) de luz.  Los 

apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la 

parte de la obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio (1/3) de los esfuerzos de 

diseño.  Las juntas de las formaletas no dejarán rendijas de más de tres (3) 

milímetros, para evitar pérdidas de la lechada, pero deberán dejar el huelgo 

necesario para evitar que por efecto de la humedad durante el colado se compriman 

y deformen los tablones, en el caso de usar madera. 

Colado del concreto: una vez colado se compactará con varilla y/o vibrador, para que 

cubra bien el acero de refuerzo y se hará de manera que no se segregué o creen 

huecos (ratoneras). 

 

1.4.4.8. Desencofrado:  

Ninguna carga de construcción deberá apoyarse sobre alguna parte de la estructura 

en construcción, ni se deberá retirar algún puntal de dicha parte, excepto cuando la 

estructura, junto con el sistema restante de cimbra y de puntales tenga suficiente 

resistencia como para soportar con seguridad su propio peso y las cargas soportadas 

sobre ella. 

El descimbrado deberá hacerse de tal forma que no perjudique la completa 

seguridad y durabilidad de la estructura. 
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El concreto que se descimbre debe ser suficientemente resistente para no sufrir 

daños posteriores. 

Durante la actividad de descimbrar se cuidará de no dar golpes ni hacer esfuerzos 

que puedan perjudicar al concreto. 

 

Tiempo mínimo para retirar formaletas: 

 

- Las caras laterales de vigas y columnas que no carguen peso, podrán removerse 

a las 24 horas. 

- para vigas aéreas y losas se efectuará el retiro de formaletas a los 21 días. 

 

NOTA: En ningún momento se permitirá cargar la estructura, con almacenamiento 

de materiales, equipos de construcción o cualquier otro tipo de sobrecarga 

extraordinaria durante el tiempo que dure el concreto en alcanzar su resistencia de 

diseño. 

 

1.4.4.9. Curado del Concreto: 

Después de la colocación del concreto deben protegerse todas las superficies 

expuestas de los efectos de la intemperie, sobre todo del sol y de la lluvia.  El curado 

se iniciará tan pronto el concreto haya endurecido suficientemente a juicio de La 

Supervisión. 

Se cuidará de mantener continuamente húmeda durante los primeros siete (7) días 

la superficie del concreto. 

Se evitarán causas externas, (sobrecargas, vibraciones, etc.) que puedan provocar 

fisuras en el concreto sin fraguar o sin la resistencia adecuada.  El Contratista debe 

acatar todas las indicaciones que le haga La Supervisión al respecto.  Todos los 

repellos y acabados de paredes deben curarse en igual forma. 

 

1.4.4.10. Reparacion de defectos en el Concreto: 

Todos los defectos en el concreto, segregaciones superficiales (ratoneras) en el 

concreto de recubrimiento del acero de refuerzo, deben repararse picando bien la 

sección defectuosa, eliminando todo el material suelto y limpiándola con aire 

comprimido. 

Las zonas o secciones defectuosas deben rellenarse con concreto o mortero a base 

de epóxico, siguiendo las instrucciones del fabricante. La Supervisión deberá aprobar 

previamente el material a usar.  No se permitirán reparaciones con concreto o 

mortero corriente a base de cemento. Estos costos adicionales corresponden al 

contratista por no tener cuidado de colocar y vibrar el concreto al momento de la 

fundición. 

 

1.4.4.11. Aditivos: 
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Se permitirá usar en la mezcla del concreto, aditivos apropiados para obtener una 

mayor plasticidad, densidad y trabajabilidad de la mezcla y para aumentar su 

resistencia final.  Además, debe servir para retardar el fraguado inicial, de acuerdo 

con las condiciones del clima. 

El Contratista podrá usar aditivos de concreto para acelerar la obtención de la 

resistencia a la compresión requerida según las especificaciones, previa aprobación 

del producto a usarse por La Supervisión. 

De ninguna manera se podrán usar aditivos que contengan cloruro de calcio ó agua 

clorada. 

El aditivo por usarse deberá ser previamente aprobado por La Supervisión y en su 

empleo se seguirán las recomendaciones del fabricante.  El aditivo debe llegar al sitio 

de construcción en sus envases originales, y cumplir en todo con las Especificaciones 

ASTM C-494, en su última versión. 

 

1.5. Acero de Refuerzo: 

1.5.1. Caracteristicas de las Varillas: 

El acero de refuerzo deberá cumplir con las especificaciones de la ASTM-A-615 Grado 60 

con límite de fluencia Fy = 4200 Kg/cm² y Grado 40 con límite de fluencia Fy = 2800 Kg/cm² 

El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad u óxido superficial.  Las varillas se 

doblarán en frío, ajustándose a los planos y especificaciones del proyecto, sin errores 

mayores de un (1) centímetro. 

 

1.5.2. Colocacion de Acero de Refuerzo: 

Las varillas se sujetarán a la formaleta con alambre y tacos de concreto o piedra, y entre sí 

con ataduras de alambre de hierro dulce No. 16, de modo que no puedan desplazarse 

durante el chorreado del concreto y que éste pueda envolverlas completamente. 

 

1.5.3. Recubrimiento: 

Salvo indicación especial en los planos, las varillas quedarán separadas de la superficie del 

concreto por lo menos 7.0 cm. cuando es colado directamente contra el suelo. Para 

elementos no expuestos a la intemperie o el suelo, los recubrimientos mínimos serán para 

losas, tres (3cm.) centímetros; vigas y columnas cuatro (4 cm.) centímetros, en castillos y 

demás elementos secundarios dos (2cm.) 

La posición de las varillas se ajustará a lo indicado en los planos del proyecto y las 

instrucciones de La Supervisión.  Cualquier cambio en la disposición o tamaño de las 

varillas deberá ser autorizado previamente por La Supervisión. 

Se revisará la correcta disposición del acero de refuerzo antes de proceder al colado del 

concreto y se anotarán en los planos registros de la obra, que al efecto llevará El 

Contratista, todas las modificaciones que se introduzcan. 

Ninguna varilla parcialmente ahogada en concreto se doblará en el campo. 
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1.5.4. Empalmes: 

No se dispondrá sin necesidad, el empalme de varillas no señaladas en los planos sin 

autorización de La Supervisión. 

En caso necesario, se dispondrá donde la armadura trabaje a menos de dos tercios (2/3) 

de su tensión admisible, pudiendo ser por solape o soldadura. 

Los empalmes con soldadura deben hacerse con arreglo a las normas de la A.W.S. para 

soldadura de acero de refuerzo: AWS. D1.4-79. 

Se debe garantizar que la junta soldada desarrolle por lo menos un 125 % de la resistencia 

a la fluencia especificada de la varilla. 

Las juntas se distanciarán unas de otras, de manera que sus centros queden a más de 

cuarenta (40 D) diámetros a lo largo de la pieza o según indicaciones en planos. 

Cuando La Supervisión permita el uso de espera, el diámetro de éstas no deberá ser bajo 

ningún caso, menor que el diámetro del refuerzo principal. 

El acero de refuerzo deberá de tener un punto de fluencia de f'y = 4,200 kg/cm. (60,000 

PSI). En todos aquellos elementos estructurales que se indican en los planos Deberán ser 

varillas corrugadas (ASTM 615-82) excepto la varilla #2 que podrá ser lisa, deberán estar 

libres de grasa, lodo, pintura, oxidación excesiva o cualquier otro material que perjudique 

la adherencia con el concreto. 

 

1.6. Mamposteria, Repello, pulido y dado fino. 

1.6.1. Condiciones Generales. 

Toda mención hecha en estas especificaciones o indicado en los planos, obligan a El 

Contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método 

indicado y de calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, 

equipo y complementos necesarios para la terminación de la obra. 

El Contratista preverá la debida coordinación de los trabajos de mampostería con el de las 

otras obras tal como se expresa en las divisiones de plomería, electricidad, ventanales, 

puertas, etc. 

Refiérase a los planos para ubicación, dimensiones, espesores y cantidades. 

 

1.6.2. Bloques de Concreto. 

Serán de tamaño, color y textura uniforme.  La resistencia mínima del bloque, a la 

compresión, será de fm = 55 Kg/cm² (780 PSI).  El bloque deberá ser curado totalmente 

antes de salir de la fábrica y en el transporte se tomarán precauciones para evitar 

descascaramientos y fracturas. 

El bloque deberá presentar superficie y cantos nítidos y duros.  Sus dimensiones serán 

según se indique en los planos, podrán ser del tipo Coprenic o similar aprobado por La 

Supervisión.  Se pedirá certificado de laboratorio. 

 

1.6.3.  Mortero: 

El cemento deberá ser "Portland" de la especificación ASTM-C-150, Tipo I. 
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Arenas: Deberá ser natural, limpia y libre de cantidades dañinas de sustancias salinas, 

alcalinas y orgánicas. Deberá pasar la zaranda No. 4 y no más de diez (10%) porciento 

deberá pasar por la zaranda No. 1-100. 

Agua: Deberá ser de calidad potable, libre de toda sustancia aceitosa, salina o materiales 

orgánicos. 

Se mezclará la arena y el cemento en proporción y en los demás elementos que sean 

indicados en los planos. 

El mortero deberá prepararse en mezcladora mecánica o bien en bateas especiales para 

que se efectúe una mezcla homogénea y libre de impureza. 

No se permitirá el uso de mortero en el cual el cemento haya comenzado su período de 

fraguado. 

 

1.6.4. Concreto Ciclopeo: 

La piedra cantera ó de rio a utilizarse deberá presentar un estructura compacta, 

homogenea, exenta de grietas, fracturas, planos de estratificación ó signos de 

intemperización, sus dimensiones deberán ser las que La Supervisión indique. 

Antes de colocar la hilada de piedra, que quedará en contacto con el suelo deberá 

preparase el mismo, quedando seco, limpio, sin agua estancada o ninguna corriente, y con 

una compactación adecuada.  Si hubiese fisuras grietas etc. Deberá excavarse y rellenarse 

hasta una profundidad aprobada por La Supervisión. 

La piedra deberá humedecerse en la superficie de contacto antes de su colocación para 

que no absorba agua del mortero de la junta, y se colocará luego en posición 

perfectamente paralela al plano de la superficie que la conformará. 

Una vez concluida la colocación de la mampostería, las superficies expuestas deberán 

humedecerse constantemente durante un período de tres (3) días. 

 

1.6.5. Metodo de Construccion: 

Toda la mampostería deberá ser construida a plomo y escuadra, de acuerdo con las 

dimensiones y líneas indicadas en los planos. 

Las uniones horizontales y verticales deben ser efectuadas con camadas de mortero de un 

(1) centímetro de espesor. 

El bloque deberá mantenerse seco antes de su colocación. 

En el proceso de instalación y pegado del bloque deberán observarse las normas de 

construcción adecuadas para que resulte el trabajo perfecto, tal como el Procedimiento 

Constructivo señalado en el Art. 51 del Capítulo II, Normas Constructivas Generales de 

Mampostería, Título IV del Reglamento Nacional de Construcción Vigente. 

Coordinadamente en el levantamiento de las paredes se deberán efectuar todos los 

cortes, remiendos, huecos, etc., para dar cabida a las instalaciones de las canalizaciones y 

accesorios conexos a los trabajos de plomería, electricidad y cualquier otro equipo 

mecánico requerido para la completación de las obras. 

Trabajos varios de mampostería tales como cajas de registro, muretes, jardineras etc., 

deberán cumplir también con las especificaciones ya descritas. 
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El trabajo debe mantenerse libre de todo exceso de materiales, así como morteros y 

derrame de concreto. 

 

1.6.6. Repello de paredes: 

Deberá observarse lo indicado en los planos y especificaciones, las que prevalecerán, en el 

caso de repellos y acabado. 

Materiales por usarse tales como cemento, arena, agua y accesorios varios deberán cumplir 

con las especificaciones de calidad mencionadas para la preparación del mortero, en el 

acápite de mampostería, la aplicación del mortero de repello deberá hacerse a mano. 

Deberá usarse la siguiente proporción: Una parte por volumen de cemento PORTLAND y 

cuatro (4) de arena. 

El repello de todas las superficies externas e internas de las paredes se ejecutará con el 

mortero correspondiente, tirado con fuerza con la paleta, extendiéndose después con la 

plana, cuidando de colocar previamente el número de guías verticales bien aplomadas y en 

líneas, necesarias para que resulte una superficie plana y que los cantos vivos y aristas 

queden completamente rectos.  Las superficies de concreto que deben repellarse serán 

piquetadas totalmente para asegurar la adhesión del mortero.   No se permitirá piqueteo 

salteado. 

En lugar del piqueteado se podrá usar productos químicos aprobados que garanticen la 

adherencia. 

El repello deberá protegerse bien contra secamientos muy repentinos y contra los efectos 

del sol y viento hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo con agua.  Se 

curará durante siete (7) días con abundante agua. 

Los cajones usados para mezclar el mortero y la arena se mantendrán limpios de materiales 

endurecidos.  La cantidad de mezcla estará regulada de manera que se usará toda dentro 

de dos (2) horas después de mezclada.  No se permitirá ablandar una mezcla ya 

parcialmente endurecida, por lo cual el supervisor ordenará el descarte de la misma, 

costo que cubrirá el contratista. 

 

1.6.7. Afinado de Paredes:  

1.6.7.1. Materiales: 

• Cemento Portland: Se ajustará a la Especificación C150 de ASTM, TIPO 1. 

• Agua de la Mezcla: Será limpia e inocua. 

 

1.6.7.2. Proporcionamiento y Mezcla: 

La actividad consiste en la aplicación sobre paredes repelladas una capa de pasta 

pura de cemento - agua, hasta obtener una superficie lisa e impermeable, antes de 

aplicarlos se humedecerá el área hasta la saturación, y se aplicará la pasta con 

planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de 

ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas. 
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1.6.7.3. Textura de los Finos: 

Se dará repello y/o fino a todas las paredes de mampostería, según lo indicado en los 

planos o requerido por los enchapes de pared. 

 

1.6.7.4. Aplicación: 

Se repellarán y afinarán todas las superficies indicadas en los planos. 

Las superficies por repellarse se lavarán y limpiarán y se ajustarán con el mortero 

correspondiente tirado con fuerza con la paleta, extendiéndose la masa después con 

llana, cuidando de colocar previamente el número de maestras verticales, bien 

aplomadas y en línea, necesaria para que resulte una superficie plana y que los 

cantos vivos y aristas queden completamente rectos, la superficie repellada se 

raspará con un peine en todas direcciones para obtener una adherencia firme del 

fino. 

El fino se ejecutará a golpes de llana de madera sobre la superficie repellada, 

dándosele el espesor mínimo necesario para cubrir las desigualdades de los muros, 

puliendo después la superficie y pringando aquellas que indiquen los planos. 

Las superficies afinadas deberán ser rociadas con agua por lo menos durante tres (3) 

días. 

Todas las superficies afinadas y especialmente las aristas y cantos vivos deberán ser 

protegidos durante el proceso de la construcción contra golpes que los descascaren, 

abollen, rajen, quiebren o rayen.  El Contratista se obliga a hacer todas las 

reparaciones necesarias antes de entregar el trabajo. 

 

2. ESPECIFICACIONES DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES: 

 

2.1. Alcance de las Especificaciones: 

La ejecución de las obras de la Planta de Tratamiento de aguas residuales, debe realizarse de 

acuerdo con los planos y especificaciones de proyecto según diseño hidráulico y estructural 

aprobado por el Equipo de Gestion Publica y acceso al Agua Potable y Saneamiento en la ciudad 

de Gracias, Departamento de Lempira. Todo cambio en los planos debe ser previamente 

consultado con Ingeniero Supervisor designado por Agua Para el Pueblo que modifique la 

concepción base del proyecto, dándose las razones que puedan motivar tal cambio. Las 

pequeñas modificaciones aprobadas por el diseñador deben figurar en los planos finales de 

construcción, los cuales deben ser elaborados indicando la localización definitiva de las obras 

en cada componente de esta: Pre tratamiento; Sedimentador, Reactor Anaerobio de Flujo 

Ascendente (RAFA), Filtro Percolador, Pulimiento; Sedimentador Secundario tipo Dortmund, 

Area de contacto con Cloro, Tratamiento de solidos; Patio de secado de lodos. 

 

2.2. Reglamentos, Codigos y Estandares: 
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Los equipos y materiales empleados y las instalaciones por ejecutar deberán ajustarse a lo 

establecido por los siguientes Reglamentos, Códigos y Estándares: 

 ASTM D 2665 – Standard Specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Drain, Waste, 

and Vent Pipe and Fittings. 

 ASTM D2466 Standard Specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe Fittings, 

Schedule 40. 

  ASTM D2241 Standard Specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe Fittings, 

Schedule 40. 

 ASTM F949 Standard Specification For Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Corrugated Pipe 

Fittings, Sewerage.  

 ASTM C 150/C 150M (2009) Standard Specification for Portland Cement. 

 ASTM C 270 (2008) Standard Specification for Mortar. 

 ASTM D 3212 (2007) Standard Specification for Joints for Drain and Sewer Plastic Pipes 

Using Flexible Elastomeric Seals. 

 ASTM D2564 Standard specification for solvent cements for poly (vinyl chloride) (PVC).  

 Código Internacional de Plomería (IPC - 2009) 

 Código Uniforme de Plomería (UPC - 2009) 

 Normas Aguas Residuales SANAA. 

 

2.3. Sostenimiento del sistema de Aguas Residuales. 

2.3.1. Datos del Producto: 

Tubería de drenaje de aguas residuales, accesorios y juntas. 

 

2.3.2. Reportes de Pruebas: 

Pruebas de Hermeticidad: Llenado, Prueba de Aire y Prueba de Humo o de hermeticidad. 

 

2.3.3. Instrucciones del Fabricante: 

o Entrega, almacenamiento y manejo. 

- Procedimientos de instalación de la tubería de aguas residuales. 

 

2.3.4. Entrega, Almacenamiento y Manejo: 

Se realizará la inspección de la entrega de los materiales al sitio por cualquier daño. 

Almacenar los materiales en el sitio en espacios cerrados o con una cubierta protectora. 

Almacenar la tubería de plástico y las juntas de goma evitando la luz directa del sol. No 

almacenar la tubería directamente en el suelo. Evitar que las tuberías y accesorios estén 

libres de suciedad y polvo. Evitar dejar caer la tubería. 

Se deberá construir una estructura de soporte la cual asegure sostener la tubería 

garantizando un mínimo de 3 puntos de apoyo, con el fin de evitar deformidades en la 

misma, estribar la tubería utilizando espaciadores. 

 

2.4. Productos: 
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2.4.1. Materiales para Colectores de Agua y lodos: 

La tubería será con respecto a las especificaciones y otros requerimientos especificados en 

el apartado de normativas. 

 

2.4.2. Tuberia PVC y Accesorios: 

ASTM D2241, SDR 41 Para tuberías entre componentes, SDR 26 para las tuberías interiores 

y expuestas a intemperie y ASTM F949 corrugado con empaque para tuberias de 

diámetros igual o mayor a 15”. ASTM D2665 Cedula 40 Para Accesorios compatibles con la 

tubería. 

 

2.4.3. Juntas de Tuberias PVC y Materiales de Union: 

 En juntas espiga campana utilizar cemento solvente Tangit o similares, conforme a la 

norma ASTM D2564 

Las Juntas de la tubería se harán mediante el uso de accesorios de PVC amparados bajo la 

norma ASTM D2665 cedula 40, como ser, Codos, Tee, Reductoras, Adaptadores de 

limpieza, Yee, entre otras. 

 

2.5. Ejecucion del sistema Colector de Aguas Residuales: 

2.5.1. Instalacion de Tuberia: 

El sistema de tuberias esta compuesto por Colectores Principales que Abastecen los 

diferentes componentes de la Planta de tratamiento de Alcantarillado Sanitario, 

ingresando a la Planta de tratamiento por medio de un Pretratamiento; des arenador, con 

tubería corrugada de 18” de diámetro F949, Luego se realiza la distribución del agua 

utilizando tubería de 10” para los RAFA, pasando a los Filtros Percoladores y 

sedimentadores secundarios con tubería de 8” y final mente ingresara con 10” D2241, al 

área de contacto con cloro. Luego hara su deposición final al cuerpo receptor de agua con 

tubería de 15” F949. 

La línea colectora de Lodos será de 6” de diámetro D2241.  

Las tuberías del sistema interno de distribución de cada componente serán de Cloruro de 

Polivinilo (PVC) con diámetros de 4”, 3” y 2”, esto según diseño propuesto. 

Se utilizarán Accesorios de Grado Sanitario D2466, compatible con la tubería propuesta. 

Estos deberán ser asegurados a las paredes de cada componente en el caso que se 

requiera necesario. 

Se utilizará un canal recolector de aguas lluvias en el RAFA, con el fin de colectar las Natas, 

este deberá ser de 6” con bajantes de 4” de diámetro.  Dejando inspecciones con Niples de 

tunberia de 10”. 

Todos los tubos deberán tener claramente impresos los datos técnicos característicos y 

referencias de fabricación. Las cuales se dejarán orientados de tal forma que se pueda 

acceder a darle lectura. 

 

2.5.2. Tuberias, Accesorios y Conexiones: 
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La tubería se instalará como se indica en los Planos de Diseño. El tubo debe ser cortado 

con precisión y colocado en su lugar sin forzar ni doblar la tubería. Esta se extenderá a lo 

largo de la PTAR, los cambios de alineamiento se harán utilizando accesorios, las 

distribuciones entre cada componente se harán utilizando una cámara repartidora de 

caudal con compuertas de madera individuales. Sera necesario la instalación de válvulas 

de control, con el fin de regular las descargas entre componetes, muestreo y distribución 

de lodos. Se debra anclar las tuberias ya sea utilizando accesorios o utilizando el 

procedimiento de aterrado y compactado como obra de protección. 

Se dejará un acceso de limpieza según lo indicado en los planos, este deberá ser hermético 

y provisto de un Tapón roscado para fácil acceso. 

 

2.5.3. Juntas:  

La instalación de las tuberías y los accesorios se efectuará de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. No se permitirá el entubado de las articulaciones para los 

codos y la muesca de las derivaciones rectas de la tubería para las tees. Las juntas deben 

realizarse con accesorios de material compatible y fabricado para los fines específicos 

previstos. 

 

2.5.4. Uniones o Bridas: 

Las uniones, bridas y juntas mecánicas no deben ser ocultadas en paredes o tabiques. Las 

uniones desarmables o Bridas se utilizarán por mantenimiento de Valvulas de control. Si 

esta es de PVC, se utilizará una Union de Compresion de PVC del diámetro requerido, si la 

misma de HG, se utilizara una Union Universal de HG, se la Valvula es BxB, Brida x Brida, se 

utilizará una brida de HG con sus respectivos pernos, tuercas y arandelas, además de la 

instalación de un Coupling o Union tipo Dresser de HFD. 

 

2.5.5. Tuberias de PVC: 

Las tuberías PVC deben tener juntas hechas con cemento solvente elastoméricos, dejando 

adaptadores hembra de limpieza para uniones roscada en los sistemas internos de 

distribución como ser RAFA y Filtros Percoladores. 

 

2.5.6. Requisitos Sismicos: 

Tubería y válvulas acopladas deben estar soportadas y apuntaladas para resistir cargas 

sísmicas según la norma ASTM A 53/ A 53M, Tipo E, Grado B. Placas, varillas y láminas 

deben cumplir con la norma ASTM A 36A/ A 36M. Los ángulos deben ser no menores a 6 

mm de espesor y deben cumplir con la norma ASTM A 653/ A 653M. 

Los tornillos deberán ser de cabeza cuadrada y cabeza hexagonal cumpliendo con la norma 

ASTM A 307. Las tuercas deben ser hexagonales y cumplir con la norma ASTM A 563M. 

Ganchos y soportes para tuberías de plástico no debe comprimir, distorsionar, cortar o 

desgastar la tubería, y deberá permitir el libre movimiento de la tubería, exceptuando 

donde se requiera el control de la expansión o contracción. 
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2.5.7. VALVULAS: 

Descripcion de la actividad: 

Se considera como válvulas a los siguientes elementos: válvulas de compuerta, de 

mariposa, de retención, aliviadora de presión y ventosa, Moduladoras de nivel. 

Comprende la provisión de válvulas de compuerta o mariposa de acción manual y válvulas 

de retención (unidireccionales), aptas para aguas residuales. Deberán ser almacenadas en 

un lugar limpio seco y protegido de interperie siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. 

Serán con cuerpo de hierro de fundición y juntas de elastómeros o sistema de cierre 

equivalente. 

 

Los diámetros serán los correspondientes a la tubería donde son instalados. La presión de 

trabajo será de hasta 20 m de columna de agua. 

Cuerpo y disco de las válvulas 

Las valvulas bridadas tendrán cuerpo de hierro de fundición, con sus dos bridas perforadas 

de acuerdo con las normas para bridas y accesorios. El suministro incluye los bulones, 

pernos, tuercas y juntas para ambas bridas. 

El disco de la válvula deberá ser de acero inoxidable o recubierto de caucho sintético. Las 

guías y el asiento del disco deberán ser de acero inoxidable, con espesor mínimo de 3,5 

mm. El vástago será de acero inoxidable con volante no ascendente. La válvula deberá 

contar con un indicador de posición del disco. 

Junta de armado 

 

Corresponde a la colocación de juntas de armado que posibiliten el montaje y desmontaje 

de las válvulas en tramos rectos donde no existe la posibilidad de desmontar un codo.  

Estas juntas se colocarán de acuerdo con las necesidades, debiendo EL CONTRATISTA 

indicarlas en los planos constructivos. Deberán ser sometidas a aprobación previa de LA 

SUPERVISION. 

 

3. TRAZADO Y MARCADO: 

Descripcion de la actividad: 

Este trabajo consistirá en el trazado y marcado de los diferentes elementos que componen la Planta 

de tratamiento como ser Pre tratamiento; Des arenador, Cabezal de descarga, Camara de contacto 

con cloro, caseta de cloración, caseta del operador y vigilante, utilizadondo Cuerda, cinta métrica, 

tiza, cal, estacas, corroborando el nivel definitivo del elemento utilizando niveleta, una ves 

delimitada el área de trabajo se procederá a dejar marcas de referencia, cotas o referencias de los 

trabajos a realizar. 

Consideraciones del cálculo del análisis de costo: 
En esta actividad se debe considerar el costo de la marcación a mano de la cantidad de metros 

lineales en todas sus etapas: previo a los movimientos de material, en la conformación y 



Sección VI. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 146 

compactación final de la subrasante y en cualquier comprobación de niveles necesario. Requiere de 

mano de obra no calificada, asi como la consideración de un porcentaje por herramienta menor. 

 

Criterio de medición y pago: 

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por Trazado y Marcado, será el número de metros lineales 

cuantificados en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 

equipo, herramientas, materiales y operaciones relacionadas en la ejecución de los trabajos 

descritos en esta especificación. 

 

4. TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL: 

Descripción de la actividad a realizar: 
Este trabajo consistirá en el trazado y marcado de la línea de alcantarillado sanitario, esta incluye la 

línea colectora de aguas asi como la colección de lodos. Se marcara la ubicación definitiva de cada 

componente que compone la Planta de tratamiento de Aguas residuales. Esta actividad define los 

metros lineales totales, e incluye en ella tanto la marcación preliminar como el trazado definitivo y 

verificaciones de nivel de fondo del Pretratamiento, RAFA, Filtro Percolador, Sedimentador 

secundario, patios de secado de lodos, área de contacto con cloro, Fondo del pozo de retención de 

lixiviados, Casetas, Calle, Aceras, Cerco perimetral, cabezal de descarga, entre otros. 

Se ubicará puntos de referencia externo a las obras. Por medio de los puntos referenciales 

exteriores se hará una continua comprobación de replanteo y niveles.  

Se verificará inicialmente la exactitud del levantamiento topográfico existente determinando la 

existencia de diferencias que pudiesen afectar el replanteo del proyecto. En el caso de existir 

diferencias significativas se recurrirá a la Supervisión. Para la solución de los problemas detectados. 

Todo trabajo de levantamiento y estacado de construcción deberá efectuarse por personal 

calificado: Ingeniero y Topógrafo, que tenga experiencia en este ramo y sea aceptado por el 

Supervisor. Para el replanteo se seguirán las líneas y cotas indicadas en planos. El Contratista deberá 

entregar, para su revisión y uso, una copia de toda la información que se ha utilizado en el estacado 

y trazado de la obra. Se deben dejar establecidos claramente los Bancos de Nivel utilizados en el 

proyecto. 

 

Consideraciones del cálculo del análisis de costo: 

En esta actividad se debe considerar el costo de la marcación con equipoa topográfico de la cantidad 

de metros lineales en todas sus etapas: previo a los movimientos de material, en la conformación y 

compactación final de la subrasante y en cualquier comprobación de niveles necesario. Requiere 

Mano de Obra calificada (Topógrafo), y No calificada (Cadenero) y herramienta Menor.  

 

Criterios de Medición y Pago: 

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por Trazado y Marcado con Teodolito, será el número de metros 

lineales cuantificados en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor 

de obra.  
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PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 

equipo, herramientas, materiales y operaciones relacionadas en la ejecución de los trabajos 

descritos en esta especificación. 

 

5. EXCAVACION ROCA SUELTA DE 30 A 120CM CON RETROEXCA. INC/ ACARREO 

Descripción de la actividad a realizar: 

Este trabajo consistirá en la Excavación Tipo II (Material Semiduro) utilizando Una Retro excavadora 

la cual tenga la capacuidad de remover rocas volcánicas sedimentarias sueltas, con un diámetro 

aproximado de 30 a 120cm, el tipo de suelo es semi-duro que no requieren el uso de explosivos o 

maquinaria especializada con equipo de demolicion, pero que por condiciones de humedad, 

plasticidad esta mezclado con roca suelta u otras características, estas presentan mayor dureza para 

ser removidas. El material producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60 cms de la 

orilla del zanjo. En el caso de encontrar rocas de un tamaño no manejable, el contratista deberá 

garantizar el acarreo de las mismas, colocándolas en un área adecuada, esto se tomara en 

consideración por parte de la supervisión de obra. 

 

Consideraciones del Cálculo del Análisis de Costo: 

La altura máxima de excavación será variable según la profundidad de los elementos y los tramos de 

tubería. Se quiere de Maquinaria, Mano de Obra No calificada y Herramienta Menor. Incluye el 

acarreo del material a una distancia máxima de 20m para el material que se utilizara de nuevo en la 

actividad de relleno y compactado con material del sitio y acarreo con volqueta de 5M3 a una 

distancia de 0.5 a 3km el material de desperdicio. Queda a criterio del contratista si desea efectuar 

esta excavación haciendo uso de maquinaria que conlleve equipo especializado de demolicion, 

aclarando que esto no alterará por ningún motivo los precios ofertados, para excavación. 

 

Criterios de Medición y Pago 

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por excavacion roca suelta de 30 a 120cm con retroexca. inc/ 

acarreo, será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 

aceptados por el supervisor de obra.  

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 

equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 

especificación. 

 

6. EXCAV. CON RETROEX. (SUELO II): 

Descripción de la actividad a realizar: 

Este trabajo consistirá en la Excavación Tipo II (Material Semiduro) utilizando Una Retro excavadora 
en cualquier tipo de suelo semi-duro que no requieren el uso de maquinaria con equipo 
especializado en demolicion o explosivos, pero que, por condiciones de humedad, plasticidad, 
mezcla con roca suelta u otras características, se presentan con mayor dureza para ser removido. El 
material producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60 cms de la orilla del zanjo.  
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Consideraciones del Cálculo del Análisis de Costo: 
La altura máxima de excavación será variable según la profundidad de los elementos y los tramos de 
tubería. Se quiere de Maquinaria, Mano de Obra No calificada y Herramienta Menor. Incluye el 

acarreo del material a una distancia máxima de 20m para el material que se utilizara de nuevo 
en la actividad de relleno y compactado con material del sitio y acarreo con volqueta de 
5M3 a una distancia de 0.5 a 3km el material de desperdicio. Queda a criterio del contratista si 
desea efectuar esta excavación haciendo uso de maquinaria que conyeve equipo especializado de 
demolicion, aclarando que esto no alterará por ningún motivo los precios ofertados, para 
excavación. 
 
Criterios de Medición y Pago 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por EXCAV. CON RETROEX. (SUELO II), será el número de metros 
cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de 
obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 

 
7. EXCAVACION ROCA SUELTA 30 A 80CM CON PEON. INC/ACARREO 

Este trabajo consistirá en la EXCAVACION ROCA SUELTA DE 30 A 80CM CON PEON. INC/ACARREO, 

de forma manual en cualquier tipo de suelo semi-duro que no requieren el uso de maquinaria con 

equipo especializado o explosivos, pero que, por condiciones de humedad, plasticidad, mezcla con 

roca suelta u otras características, se presentan con mayor dureza para ser removido. El material 

producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60 cms de la orilla del zanjo.  

Consideraciones del Cálculo del Análisis de Costo: 
La altura máxima de excavación será variable según la profundidad de los elementos y los tramos de 
tubería. Se quiere de Mano de Obra No calificada y Herramienta Menor. Incluye el acarreo del 

material a una distancia máxima de 20m para el material que se utilizara de nuevo en la 
actividad de relleno y compactado con material del sitio y acarreo con volqueta de 5M3 a 
una distancia de 0.5 a 3km el material de desperdicio. Queda a criterio del contratista si desea 
efectuar esta excavación haciendo uso de maquinaria que conyeve equipo especializado de 
demolicion, aclarando que esto no alterará por ningún motivo los precios ofertados, para 
excavación. 
 
Criterios de Medición y Pago: 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por EXCAVACION ROCA SUELTA DE 30 A 80CM CON PEON. 
INC/ACARREO será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, 
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 

8. EXCAVACION TIPO III (COMPRESOR) INC/ ACARREO 

Este trabajo consistirá en la Excavación Tipo III (Con Compresor) haciendo uso de un compresor con 

2 muletas de 185 CFM, con sus puntas y brocales de perforacion especiales, los cuales tengan la 

capacidad de demoler rocas volcánicas sedimentarias duras y compactas, se tendrá que incluir entre 
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las herramientas Puntas especiales para rotura de rocas, asi como Almaganas de 10 libras de peso, 

barras, palas y cualquier aditivo que optimice el tiempo de rotura de rocas, se trabajara 

directamente en un tipo de suelo duro. El material producto de la excavación debe colocarse a un 

mínimo de 60 cms de la orilla del zanjo. Las rocas que no cumplan con las especificaciones de 

aterrado con maerial del sitio deberán acarrearse al sitio aprobado por la Supervision de obra para 

deposición de material de desperdicio. El contratista deberá garantizar el acarreo de estas, 

colocándolas en un área adecuada, esto se tomará en consideración por parte de la supervisión de 

obra. El uso de herramientas y equipo adicional no generaran un costo adicional al establecido en 

esta actividad.  

Consideraciones del Cálculo del Análisis de Costo: 
La altura máxima de excavación será variable según la profundidad de los elementos y los tramos de 
tubería y estructuras. Se quiere de Mano de Obra No calificada y Herramienta Menor. Incluye el 
acarreo del material a una distancia máxima de 20m para el material que se utilizara de nuevo en la 
actividad de relleno y compactado con material del sitio y acarreo con volqueta de 5M3 a una 
distancia de 0.5 a 3km el material de desperdicio. Queda a criterio del contratista si desea efectuar 
esta excavación haciendo uso de aditivos especializados, aclarando que esto no alterará por ningún 
motivo los precios ofertados, para excavación. 
 
Criterios de Medición y Pago: 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por EXCAVACION TIPO III (COMPRESOR) INC/ACARREO será el 
número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por 
el supervisor de obra.  
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 

equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 

especificación. 

 

9. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material 

selecto necesario para camas de tubería de alcantarillado sanitario y demás elementos que lo 

requieran. El material selecto por suministrar deberá previamente ser aprobado por la supervisión 

de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones. El lugar donde se instalará el material de 

relleno deberá estar limpio de escombros. El material selecto será humedecido (sin formar lodo) y 

compactado en capas con un espesor minimo de 0.10mts y máximo de 0.20mts Por medio de 

apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes 

continuos en los sitios apisonados. Esta Actividad incluye el acarreo del material. 

 
Consideraciones del Cálculo del Análisis de Costo: 

Este trabajo de relleno y compactado con material Selecto requiere de Mano de Obra No calificada y 

Herramienta Menor.  Se debe incluir el suministro de material selecto por m3 colocado en el sitio de 

la obra, el agua necesaria para lograr una compactación uniforme, por lo tanto, ese factor no será 
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aplicable a las cantidades de obra de la actividad, sino que debe considerarse dentro de los 

rendimientos de la Ficha de Análisis de Costos Unitarios. 

  

Criterios de Medición y Pago 

MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material selecto será el número de 

metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor 

de obra.   

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 

equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 

esta especificación. 

 

10. RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material del 

sitio producto de las excavaciones, cimentaciones y otros. El lugar donde se instalará el material de 

relleno deberá estar limpio de escombros. El material no será cernido, pero si se cuidará que en el 

no haya, piedras, basura, materia orgánica, ni cualquier otro contaminante que pueda disminuir la 

capacidad de resistencia del suelo ni pueda afectar la tubería. Para su colocación el material del sitio 

se humedecerá (sin formar lodo) y compactará en capas con un espesor de 0. 10 m por medio de 

apisonadores manuales, iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes 

continuos en los sitios apisonados.  

 

Esta actividad deberá realizarse de tal forma que la rasante de la calle debe quedar de la misma 

forma en que fue encontrada previa a la realización de las excavaciones. 

 

Consideraciones del Cálculo del Análisis de Costo: 

Este trabajo de relleno y compactado con material del Sitio requiere de Mano de Obra No calificada 

y Herramienta Menor. Se incluye el agua necesaria para lograr una compactación uniforme.  

 

Criterios de Medición y Pago 

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material cernido del sitio será el 

número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por 

el supervisor de obra.  

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 

equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 

esta especificación. 

 

11. ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5M3 Y CARGADORA 

Descripción de la actividad a realizar: 
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Estos trabajos consistirán en el acarreo de material de desperdicio con volqueta de 5M3 y la 

limpieza de la zona de trabajo de todo producto de la excavación, demoliciones, vegetación u otro 

tipo de material del proyecto.  El material de desperdicio será cargado por peones en volquetas y se 

procederá a botarlos a los lugares municipales autorizados comprendidos en un radio de entre 3 y 

5Km de la zona del proyecto, mismos que también serán verificados y aprobados por la Supervisión 

de Obras para evitar contaminaciones ambientales o visuales, sedimentaciones en cauces de ríos ó 

quebradas entre otros.  

Como parte de esta actividad se realizará la limpieza de calles de acceso, mediante la utilización 

Mano de Obra no calificada y Herramienta menor. Los peones con escobas, rastrillos y recogedores 

de basura procederán a la limpieza de calles de basura y otros desperdicios que no impliquen la 

utilización de equipo especializado.   

 

Consideraciones del Cálculo del Análisis de Costo: 

Este trabajo de acarreo de material de desperdicio requiere de Mano de Obra No Calificada, 

volqueta y Herramienta Menor. 

 

12. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 18”, 15”, 12”, 10”, 8”, 6”, 4”, 3”,2” Y 1/2”. 

Descripción de la actividad a realizar: 

La actividad consiste el suministro e instalación de tubería PVC RD-41, RD-26, RD-21, RD-13.5 del 

diámetro especificado en el listado de materiales. La tubería debe cumplir la norma ASTM D3034, 

D2241, F949 en lances completos, la cual deberá ser trasportada, almacenada y manejada de modo 

que se evite el daño. 

La instalación será efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una 

superficie lisa y uniforme, cada tubo deberá de colocarse empezando por el punto más bajo, con las 

campanas hacia agua arriba, deberá de evitarse que penetre material extraño en la tubería durante 

la instalación, cuando se interrumpa la instalación el extremo abierto deberá de protegerse, el 

interior de la tubería deberá mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el 

trabajo. Las tuberías deberán de colocarse de acuerdo con las líneas indicados en los planos, 

respetando como mínimo la pendiente de diseño, debiéndose colocar la tubería de manera que se 

apoye en toda su longitud de la cama conformada con material selecto, procurando el menor 

número de uniones posibles, las deflexiones no deberán de ser mayores a las permitidas por el 

fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en Ángulo recto con el eje del tubo, eliminando 

asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando 

aparentemente están limpias, luego se le aplica el pegamento y se ensamblan las piezas este 

procedimiento debe durar máximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo 

esperar al menos 24 horas para someter la tubería a presión externa.  

Consideraciones del cálculo del análisis de costo: 

Se considera el suministro de materiales y la mano de obra necesaria para la colocación, 

alineamiento e instalación del tubo, así como el pegamento, y la utilización de lija. 

 

Criterios de Medición y Pago 
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MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material cernido del sitio será el 

número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por 

el supervisor de obra.  

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 

equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 

esta especificación. 

 

13. LOSAS DE CONCRETO REFORZADO Y FIRMES DE CONCRETO: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Esta consiste en la construcción de Losas y firmes solidos diseñados en función del uso y con 

dimensiones adecuadas para cada elemento que conforma la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales. La resistencia de estas, esta descrita en el diseño estructural de la Planta de tratamiento 

el cual se deberá respetar a cabalidad. Se cumplirá con las normativas descrita en los Item 1.3 

Concreto Reforzado, 1.4 Acero de Refuerzo. 

 

Consideraciones del cálculo del análisis de costo: 

La actividad inluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de losas y losetas de 

concreto que se presentan en el siguiente cuadro: 

DESCRIPCION Y TIPO DE LOSA 

LOSA INFERIOR CONC e=30cm, #4@ 20cm A.S. SUP/INF 

LOSA INFERIOR CONC e=30cm, #5@30cm A.S. SUP/INF 

LOSA CONCRETO e=20 cm, #4@ 20cm A.S. 

LOSA CONCRETO e=15 cm, #3@ 15cm A.S. 

LOSA CONCRETO e=15 cm, #4@ 20cm A.S.  

LOSA CONCRETO e=15 cm, #6@ 20cm A.S. 

LOSA CONCRETO e=12 cm, #4@ 20cm A.S. 

LOSA CONCRETO e=8 cm, #3@ 20cm A.S. 

LOSA CONCRETO e=7.5 cm, #3@ 20cm A.S. 

LOSA CONCRETO e=5 cm, #2@ 30cm A.S. 

LOSETA CONCETO e=10 cm, 0.84x1.04 CM #3@15 CM A/S (Fas) 

FIRME DE CONCRETO 1:2:2, e=5cm, REF#2@3Ocm A.S. 

FIRME DE CONCRETO e=7cm, #2 @25cm A.S. CONC 1:2:2 

 

La supervisión de obra se encargará de hacer la revisión de cada elemento construido, este deberá 

estar libre de imperfecciones, los elementos estarán des encofrados y libre de escombros que 

obstaculicen apreciar la calidad de los elementos terminados.  

      Criterios de Medición y Pago 

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por concepto de construcción de losas de concreto reforzado, será 

el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados 

por el supervisor de obra.  

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 

equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 

esta especificación. 
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14. PAREDES DE CONCRETO REFORZADO Y BLOQUE DE CONCRETO, SISADAS: 

Descripción de la actividad a realizar: 

14.1. Paredes de Concreto reforzado: Actividad consiste en la construcción de paredes Solidas 

monolíticas las cuales comprenden la estructura de soporte, diseñadas en función del uso y con 

dimensiones adecuadas de los diferentes componentes de la Planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

14.2. Paredes de Bloque de concreto, Sisadas: Actividad que consiste en la construcción de 

paredes de bloque sisado entre cada uno de ellos, estas llevaran refuerzos entre cada hilada ya 

sea vertical u horizontal según lo establecido en los diseños estructurales. 

 

Consideraciones del cálculo del análisis de costo: 

La actividad incluye marcado, trazado, colocación, fundido, curado y demás actividades que EL 

CONTRATISTA considere necesarias para la construcción de paredes que se presentan en el 

siguiente cuadro: 

DESCRIPCION Y TIPO DE PARED DE CONCRETO 

PARED DE CONCRETO REFORZADA e=30, 2#5@20cm, A.S. 

PARED DE CONCRETO REFORZADA e=30, 2#5@30cm, 
Horizontal, #5 @20cm dos caras verticales 

PARED DE CONCRETO REFORZADA e=25, #4@20cm, A.S. 

PARED DE CONCRETO e=25cm, 2#4@20cm A.S, #4@40cm, A.S. 

PARED DE CONCRETO REFORZADO e=20cm #4@20cm, A.S. 

PARED DE CONCRETO REF. e=15 cm, #4@20cm, A.S. 

PARED DE CONCRETO REF. e=15 cm, #3@15cm, A.S. 

PARED SISADA BLOQUE DE CONC. 15cm, REF1#3@60cm HOR 

PARED BLOQ.15cm,1#3 @2 HILADAS HOR, 1#3@ 40cm VER 

PARED DE Bloque 6" 1#3 @ 2 Hiladas Horizontal, 1#3 @ Bloque 
Vertical 

 

La supervisión de obra se encargará de hacer la revisión de cada elemento construido, este deberá 

estar libre de imperfecciones, los elementos estarán des encofrados y libre de escombros que 

obstaculicen apreciar la calidad de los elementos terminados.  

 

      Criterios de Medición y Pago 

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por concepto de construcción de paredes de concreto reforzado y 

de bloque de concreto sisado, será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos 

ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 

equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 

esta especificación. 

 

15. REPELLO, PULIDO Y AFINADO 1:4 e=2 CM: 



Sección VI. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 154 

 

Descripción de la actividad a realizar: 

Sin previa aprobación de LA SUPERVISION no se llevará a cabo ningún repello o acabado; se deberá 

tener el cuidado que por lo menos tres días antes de comenzar con el repello, EL CONTRATISTA 

rellenará con mortero todos los orificios y ranuras hechas en muros y particiones para los diversos 

tubos y conductos. Este mortero será curado según haya sido especificado para la reparación del 

concreto. 

 

15.1. REPELLO: 

Las paredes y todas las superficies que se repellarán deberán ser previamente limpiadas y 

humedecidas. 

El repello será aplicado en dos capas hasta un grosor total de 2 cm. La primera capa de repello 

tendrá un espesor de 1.5 cm. y la capa final 0.5 cm. El repello será curado durante un período 

continuo de tres (3) días. Los repellos al estar terminados deben quedar limpios, sin manchas, 

parejos a plomo, sin grietas, depresiones ó irregularidades, y con las esquinas vivas. El mortero 

consistirá en una mezcla de 1 parte de cemento Pórtland por 4 de arena, de consistencia que 

pueda manejarse fácilmente y la elaboración del mortero se regirá por el numeral 1.5.3 de 

estas especificaciones. 

 

15.2. PULIDO: 

Para poder efectuar el pulido, la superficie deberá estar completamente limpia, y bien 

repellada. El espesor máximo para el pulido será de 1.5 milímetros y la mezcla consistirá en 

pasta de cemento de consistencia trabajable. La pasta no se podrá utilizar después de 30 

minutos de haber sido preparada, ni se permitirá su retemplado, por lo cual el supervisor de 

obra procederá a descartar la mezcla. Las superficies terminadas deberán curarse por tres días 

consecutivos. 

 

15.3. AFINADO: 

Los afinados se harán con un acabado de planchuela metalica o madera, siguiendo un alisado 

con esponja para efectuar el afinado, la pared deberá estar bien repellada y mojada hasta la 

saturación. Los afinados al estar terminados deben quedar limpios, sin manchas, parejos, a 

plomo, sin grietas, depresiones o irregularidades y con las esquinas vivas. El mortero consistirá 

en una mezcla de 1 parte de cemento Pórtland por 2 de arena, de consistencia que pueda 

manejarse fácilmente. No se permitirá el uso de una mezcla que tenga más de 30 minutos de 

preparada, ni el retemplado de las mismas, por lo cual el supervisor de obra procederá a 

descartar la mezcla. 

 

Consideraciones del cálculo del análisis de costo: 

Es necesario considerar el material y equipo necesario para realizar dicha actividad, asi como los 

costos de material de desperdicio producto de los trabajos, se deberá dejar el área limpia y libre de 

escombros.  
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Criterios de Medición y Pago 

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por concepto de repello, Pulido y Afinado 1:4, Espesor de 2cm, 

será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 

aceptados por el supervisor de obra.  

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 

equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 

esta especificación. 

 

16. PINTURA: 

16.1. Preparación de la Superficie: 

Descripción de la actividad a realizar: 

En todas las superficies para las cuales se especifiquen pintura o impermeabilizante, ésta deberá 

aplicarse del tipo y calidad aprobados por LA SUPERVISION, sobre las paredes afinadas, repelladas ó 

preparados adecuadamente y aprobadas por LA SUPERVISION. En donde no se especifique color, 

éste deberá ser definido por LA SUPERVISION.  

La superficie debe estar sana, rugosa y limpia, libre de empozamientos, partículas sueltas, 

contaminación con aceites, polvo, sucio, residuos de curadores, lechada de cemento y otros 

contaminantes que puedan interferir con la adherencia del recubrimiento de la pintura o 

impermeabilizador. 

Las superficies se deben cepillar, lavar y tratar con una solución de 0.18 Kg de sulfato de Zinc por 

litro de agua o con un producto industrial equivalente aprobado por LA SUPERVISION y remover 

toda la suciedad, polvo y otras materias adheridas hasta tener una superficie lisa. 

LA SUPERVISION puede eliminar este proceso en determinadas circunstancias en que los considere 

en exceso. 

 

16.2. Pintura en Obras y Tuberías Metálicas Expuestas. Generalidades: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Una vez fabricadas las partes de metal o instaladas las tuberías en su sitio, serán todas pintadas 

como se especifica más adelante, exceptuando las partes de acero inoxidable, las superficies 

galvanizadas en baño caliente y otras superficies no ferrosas; en general la pintura se efectuará de 

acuerdo con el programa de pintura. 

 

 

16.3. Programa de Pintura: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Los diversos elementos metálicos serán pintados como se indica a continuación: 

16.3.1. Las estructuras metálicas expuestas se pintarán como sigue: 

o 2 capas de imprimación de aluminio sintético de espesor de 0.030 mm., seco, cada una. 

o 1 capa de cromato de zinc de espesor de 0.060 mm., seco. 

o 2 capas adicionales de una pintura sintética de espesor de 0.040 mm., seco, cada una. 



Sección VI. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 156 

Las tres primeras capas se aplicarán en el taller mientras que las dos capas adicionales se 

aplicarán después del montaje. 

16.3.2. Los elementos de hierro tales como tubos, válvulas, compuertas de desagüe, escaleras, 

plataformas, etc., que están ocultas a la vista debajo del nivel del piso, o del agua o que 

están enterrados, deberán ser limpiados cuidadosamente y retocados, para aplicarles 

luego dos capas de pintura protectora de la corrosión densa. 

16.3.3. Todas las superficies acabadas de metales ferrosos, incluyendo las roscas que estarán 

expuestas durante la expedición o mientras esperen su instalación, serán limpiadas como 

se especifica y se pintará con una capa uniforme pesada de un compuesto soluble en 

petróleo que prevenga la corrosión. 

16.3.4. Toda la tornillería, excepto los tornillos con cabeza hueca y otros pernos de gran 

resistencia a la tracción, deberán ser galvanizados en baño caliente. 

 

Todos los materiales de pintura deberán ser de manufactura aprobada y de grado sanitario para 

las estructuras que tengan contacto con las aguas reciduales, y EL CONTRATISTA someterá a la 

aprobación de LA SUPERVISION el nombre del fabricante, los componentes principales y el tipo 

de aplicación para cada pintura. Las capas alternadas de pintura deberán ser de colores distintos 

para facilitar la inspección; todo el sistema de pintura sobre cualquier superficie deberá ser de la 

misma fábrica y aplicado conforme a las recomendaciones del fabricante. 

EL CONTRATISTA proveerá a LA SUPERVISION un certificado del fabricante de cada pintura a ser 

usada, estableciendo que la pintura cumple en todos sus detalles con las especificaciones que la 

acompañan. 

 

16.4. Preparaciones de Superficies 

Descripción de la actividad a realizar: 

Una vez fabricado el elemento metálico, el mismo será limpiado y pintado como se especifica 

más adelante. Las superficies pintadas serán protegidas contra la abrasión u otro daño en todo 

momento. 

Todo aceite, grasa y suciedad será eliminado de las superficies a ser pintadas usando alcoholes 

minerales limpios o solventes a base de petróleo y con material limpio de secado. 

Después de la limpieza con solvente, las superficies a ser pintadas serán limpiados con chorro 

de arena, no se permitirá la limpieza con limaduras de acero; encaso que se forme herrumbre 

las superficies de acero inoxidable, bronce, cromo o superficies maquinadas adyacentesa 

elementos metálicos en proceso de limpieza o de pintura, serán protegidas con cinta adhesiva 

u otro medio durante las operaciones de limpieza y de pintura. 

 

16.5. Aplicaciones de Pintura: 

Descripción de la actividad a realizar: 

La primera capa se aplicará con brocha inmediatamente después de completar la limpieza con 

chorro de arena. Las capas subsiguientes serán aplicadas sea con brocha o con rociador, 

excepto si el programa de pintura lo especifica de otro modo; pero cuando la pintura se aplique 

por rociado, se usarán medios adecuados para prevenir la segregación durante las operaciones 
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de pintura. Todas las líneas de suministro de aire de todo el equipo de rociado y de producción 

de chorro de arena deberán estar libres de humedad y de aceite, cada capa de pintura deberá 

estar libre de goteos, corridas o áreas no cubiertas, por lo que se procurará que cada capa de 

pintura se seque o endurezca completamente antes de aplicar la capa siguiente. 

 

16.6. Aplicación de la Pintura o Impermeabilizante: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Todas las superficies por pintar o impermabilizar llevarán como mínimo dos manos de pintura 

necesarias para cubrir la superficie perfectamente, de conformidad a los documentos planos y 

satisfacción de LA SUPERVISION. 

La edad mínima del concreto o mortero debe ser de 28 días para la aplicación de cualquier 

pintura o impermeabilizante. Para aplicaciones a edades tempranas se deberá aplicar los 

aditivos especificados por el fabricante, debidamente aprobados por LA SUPERVISION. 

El plazo para poner en operación las superficies tratadas con impermeabilizante estará de 

acuerdo con lo especificado por el fabricante. 

Se tendrá cuidado de no dañar los pisos u otras superficies ya terminadas; cualquier daño que 

resultare del trabajo de pintura, impermeabilizado y acabado será reparado a satisfacción de LA 

SUPERVISION; En caso de que a opinión de éste, el daño sea irreparable se ordenará la 

reposición total de la obra dañada, todo ello por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA. 

Finalmente deberá pintarse los logos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID) y del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) de 

conformidad a como sea indicado por LA SUPERVISION. 

 

16.7. Materiales: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Los materiales por usar serán igual o de mejor calidad y deberán ser apropiados para la finalidad que 

se usen. Todas las pinturas deben ser premezcladas y llevadas a la obra en sus envases originales. 

Los envases no deberán ser mayores de 20 litros y llevarán nombres y marcas del fabricante y no se 

abrirán hasta el momento de usarlos. 

Los colores serán seleccionados por LA SUPERVISION, para lo cual les serán proporcionados 

previamente muestras de los colores, por parte de EL CONTRATISTA. Este último tendrá prohibido 

llevar a la obra envases de pintura con nombre o marca de material, que no hayan sido aprobadas 

por LA SUPERVISION. 

Todos los materiales entregados en la obra deberán ser almacenados adecuadamente en el sitio 

aprobado por LA SUPERVISION, dicho lugar permanecerá limpio y deberán tomarse precauciones 

para evitar incendios. Es importante mencionar que EL CONTRATISTA no hará uso de instalaciones 

de plomería o tubería de drenajes para evacuar aceites, solventes, pinturas, etc. 

Se prohíbe el uso de materiales adulterados en cualquiera de las etapas del trabajo, como también 

diluir los materiales en cualquier otra forma que no sea la recomendada por el fabricante del material 

respectivo. 

Para superficies de bloques de concreto, se usará pintura de aceite para interior y exterior. 

 



Sección VI. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 158 

16.8. Limpieza: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Al completar el trabajo de esta sección, se removerá del sitio todo el material excedente y envases 

vacíos. EL CONTRATISTA por su cuenta limpiará bien la obra, retocando donde sea necesario y 

quitando toda mancha de pintura de las superficies terminadas, pisos, equipo y otras superficies 

afectadas. 

 

Criterios de Medición y Pago 

MEDICIÓN: La unidad de medida para pintura será el metro cuadrado con aproximación a un 

decimal   de superficie ordenada, pintada y aceptada por LA SUPERVISION. 

PAGO: El pago por metro cuadrado (m²) de pintura será el estipulado en el Contrato. El precio 

unitario deberá incluir materiales, mano de obra, andamios, transporte, colocación, equipo, 

herramientas, actividades conexas y cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecución de 

este trabajo. No pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis y 

previsión de costos. 

 

17. COMPUERTA METALICA PARA CANAL: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Consiste en la fabricación y colocación conforme se establece en los planos de compuertas metálicas 

tipo guillotina con lámina metalica de ¼”, estas deberán regular o cerrar el flujo de agua en alguna 

sección de las obras, por lo tanto, se debe asegurar su hermeticidad para el adecuado 

funcionamiento en la etapa de operación y mantenimiento. 

Los angulos (2) que forman el marco de la compuerta deberán quedar dentro del cuerpo de la 

parede de la estructura y si es necesario deberá utilizarse cualquier otro elemento mecanico para su 

fijación. La compuerta deberá abrir hacia arriba o abajo por medio de un timon en la parte superior 

el que estará fijado a un tornillo roscado el cual regulará la subuda o bajada de la compuerta. La 

abertura que quedará entre los angulos del marco deberá quedar una abertura que permita sin 

dificultad la subida y bajada de la compuerta. Toda la soldadura para esta compuerta deberá 

hacerse tipo cordon y deberá protegerse debidamente ante la corrosión.  

Todos estos elementos metálicos deberán quedar debidamente protegidos con anticorrosivo 

siguiendo las especificaciones de pinturas para este tipo de estructura. 

 

Criterios de Medición y Pago 

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por concepto de compuerta metalica para canal, será el número 

de Unidades instaladas y probadas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 

supervisor de obra.  

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 

equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 

esta especificación. 

 

18. REJILLA METALICA DESARENADOR 

Descripción de la actividad a realizar: 



Sección VI. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 159 

Esta actividad consiste en la fabricación en taller de rejillas metálicas según dimensiones y material 

establecidas en los planos. Estas serán construidas con platinas de acero inoxidable de 1” x 3/16”, 

habrá una reja para gruesos cuya separación entre platinas será de 30mm y reja para finos cuya 

separación será de 10mm, la soldadura será realizada en taller con electrodo para acero inoxidable. 

Para la construcción de la rejilla la platina será colocada en el sentido del flujo del agua. 

Criterios de Medición y Pago 

Medicion: La rejilla se medirá por unidad completa (pieza) fabricada e instalada, que incluye al 

propio elemento tornillos, tuercas, etc. Las cuales deberán de ser ordenadas, ejecutadas y 

aceptados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará el precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 

pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, fabricación, 

colocación así como ser mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución 

de los trabajos descritos en toda la especificación. No pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por 

imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

19. MEDIDOR PARSHALL PREFABRICADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN): 

Descripción de la actividad a realizar: 

Medidor de Caudal: El tipo de dispositivo de medición de caudal que deberá ser considerado por EL 

CONTRATISTA deberá ser un medidor Parshall; el cual consiste en una estructura de paredes 

verticales, constituida a partir de la entrada por un trecho convergente con el fondo, en los sentidos 

longitudinales y transversal, de un trecho contraído y de una sección divergente en pendiente, 

deberá ser construido de fibra de vidrio, con su respectiva regla de medida de caudal, deberá ser 

fabricado y calibrado, en fábrica especializada en este tipo de medidor. 

 

Criterios de Medición y Pago 

Medicion: Se medirá por unidad, la cantidad a pagarse por canal será el número de unidades 

medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, este precio deberá 

incluir la compensación total por suministro, trasporte. Instalación y acabado del medidor parshall, 

así como mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 

necesarios, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis y 

previsión de costos. 

 

20. PRUEBA HIDROSTATICA: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Toda la tubería suministrada e instalada en el proyecto, incluyendo juntas y obras complementarias, 

será probada hidrostáticamente.  EL CONTRATISTA avisará a LA SUPERVISION cuando un tramo (o 

tramos) se encuentre (n) listo (s) para la realización de la prueba, que deberá ser entre 

componentes consecutivos, debiendo mantenerse la carga por espacio de 1.0 hora como mínimo, 

midiendo la perdida de agua, verificando si cumple con los parámetros indicados en el apartado de 

Fugas Permisibles. 
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Toda tubería, accesorios, obras complementarias, juntas, etc. defectuosas serán rechazadas, 

removidas y deberán ser reemplazadas por nuevas o reconstruidas, según sea el caso, corriendo 

todos los gastos por cuenta de EL CONTRATISTA, so pena de ser rechazado todo el tramo bajo 

prueba. Todo el proceso será repetido hasta que esté a satisfacción de LA SUPERVISION. 

 

Suministro de Equipo y Material 

EL CONTRATISTA deberá facilitar, sin costo adicional, el equipo, materiales, herramientas, cisterna, 

agua y trabajadores que necesite para la realización de la prueba hidrostática que demostrará si la 

construcción de la obra satisface o no las especificaciones estipuladas en esta sección. 

       Procedimiento de Prueba 
El procedimiento para la realización de la prueba hidrostática será el siguiente: 

 

a) En el tramo de tubería seleccionado, se colocarán tapones de ladrillo o madera, PVC, Globo 

inflable u otro material adecuado, en las tuberías de entrada, de los componentes consecutivos del 

tramo (la tubería de entrada de uno de los componentes está definida con respecto al sentido del 

flujo). La prueba se hará para una carga mínima de agua de 1.5m sobre el punto más alto del tramo 

de tubería en prueba. 

b) Se llena el tramo de mayor cota de elevación de invertida hasta alcanzar la carga de agua 

requerida en el inciso anterior, y se deja lleno durante una hora para que se sature la tubería. 

c) Una hora después, cuando ya se ha saturado el tramo, se toma el tiempo (t1) y se mide la altura 

de agua (h1). Cuando ha pasado una hora exactamente se vuelve a tomar el tiempo (t2) y se mide la 

altura de agua (h2). 

d) Se hace la diferencia y se determina la lámina de agua (Ah) para obtener el volumen de agua 

que es igual a la pérdida buscada. 

e) La tubería se mantiene parcialmente descubierta en el campo y totalmente descubierta en sus 

juntas. 

f) Las juntas que resultasen defectuosas, deberán ser corregidas debiéndose realizar otra prueba 

en dicho tramo, después de la reparación. 

g) De cada prueba hidrostática se deberá levantar un acta de aceptación o rechazo, debiéndose 

anotar el resultado en la bitácora del proyecto. 

h) Los costos por reparación de juntas serán absorbidos por EL CONTRATISTA y no se podrán cargar 

al proyecto. 

Fugas Permisibles. 

 

La determinación de las fugas permisibles se hará por medio de la fórmula siguiente, para la cual 

será necesario la elaboración de una tabla de cálculo la cual manejará la supervisión de obra: 

 

   Q  = K * V / N*T 

Donde: 
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Q = Fuga permisible en galones (gal/minuto/junta) 

V = Volumen de agua perdido en m3 

N = Número de juntas en el tramo considerado, incluyendo la de los pozos. 

T = Tiempo de la prueba en minutos 

K = Factor de conversión = 264.17 gal/m3 

 

Satisfacción de la Prueba 

 

La prueba se considerará a satisfacción de LA SUPERVISION, cuando se cumpla que la relación 

evaluada en el numeral anterior sea menor o igual que Q = 0.0014 gal/min/junta. 

 

Pruebas de control de estanquidad de las Estructuras: 

 

EL CONTRATISTA debe efectuar, separadamente de los conductos y después de relleno, una prueba 

de exfiltración en agua sobre cada Estructura de visita. Las juntas estructura de visita-conductos 

deben incluirse en esta prueba. 

 

EL CONTRATISTA debe llenar de agua las estructuras de visita hasta el nivel del brocal.  

 

EL CONTRATISTA tiene derecho al remojo de las estructuras de visita antes de efectuar las pruebas. 

El remojo dura generalmente 24 horas. Después del remojo, LA SUPERVISION mide la perdida de 

agua sobre un periodo que es generalmente de 1 hora, pero no inferior a 15 minutos. La pérdida 

debe ser inferior a 0,004 litro/hora/cm de diámetro interior de cada estructura de visita/metro de 

altura de ese de la estructura. La prueba es juzgada aceptable por LA SUPERVISION si la pérdida es 

inferior a ese límite admisible. 

 

EL CONTRATISTA debe efectuar las pruebas de estanquidad sobre las estructuras de visita a medida 

que los trabajos en el terreno están avanzando. 

 

La prueba de exfiltración puede ser reemplazada por una prueba de infiltración si, según la opinión 

de LA SUPERVISION, la capa freática es demasiado alta.  

 

EL CONTRATISTA incluirá todos los costos por materiales, equipo, mano de obra, indirectos y 

cualquier costo imprevisto y necesario para las pruebas de control de estanquidad de las 

estructuras, en los precios unitarios de los renglones de pago de las estructuras donde se necesiten. 

No se hará pago por separado por esta actividad. 

 

Prueba hidrostática en tramos a presión 

 

La presión hidrostática de prueba, medida a nivel de la tubería en el punto más bajo del tramo en 

cuestión, será de 150% de la presión de trabajo de la tubería. La prueba podrá hacerse con presión 

más baja con autorización de LA SUPERVISION. 
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Dicha presión se aplicará mediante equipo de bombeo especial para este tipo de trabajo y que sea 

aprobado por LA SUPERVISION, durante el tiempo necesario para la comprobación de todos los 

elementos constituyentes de la tubería, particularmente de las juntas. En todo caso, la duración del 

ensayo no podrá ser inferior a 2 horas, a partir de haberse alcanzado la presión de prueba. 

La presión de prueba deberá mantenerse constante y la pérdida o absorción de agua, o sea, el 

volumen de agua inyectado en la tubería para mantener la presión de prueba constante no deberá 

ser superior a: 

 ∆V = 5xDxP por Km de tubería. 

En la cual, 

∆V = Volumen en litros de agua inyectada durante un período de 30 minutos. 

D = Diámetro nominal de la tubería en metros. 

P = Presión de prueba en bares. 

Durante el período de prueba se revisarán las juntas de tubería y accesorios y las piezas especiales, a 

fin de localizar posibles fugas. Cuando por tránsito vehicular u otros motivos   se halla realizado un 

relleno completo, EL CONTRATISTA deberá usar métodos indirectos, para detectar posibles fugas, 

los cuales deberán ser aprobados por LA SUPERVISION. 

 

Conformidad de la prueba 

 

EL CONTRATISTA deberá remediar todo desperfecto de estanqueidad constatado durante la prueba, 

ejecutado a su cargo y de inmediato las reparaciones cuya necesidad fuera puesta en evidencia por 

los ensayos hidráulicos y repetir los ensayos en las mismas condiciones descritas, hasta obtener la 

conformidad de LA SUPERVISION. 

 

Constancia de aprobación 

 

En un formato estándar establecido por LA SUPERVISION y proporcionado en triplicado por EL 

CONTRATISTA, se dejará constancia, de cada uno de los ensayos, mencionándose lo siguiente: 

1. El número de orden del ensayo. 

2. La fecha del ensayo. 

3. La identificación del tramo ensayado, utilizando los puntos kilométricos mencionados en los 

perfiles longitudinales de las obras. 

4. Mención según el orden de colocación del número y características de los tubos, accesorios, 

piezas de empalmes, conexiones especiales, aparatos y en general, todos los elementos que 

constituyen el tramo probado. 

5. La duración de la prueba. 

6. La presión de prueba en bares. 

7. Los resultados conseguidos. 

8. Las decisiones adoptadas para reparación de fallas detectadas. 

9. Las conclusiones que puedan extraerse del o los ensayos efectuados previamente a la 

aceptación de LA SUPERVISION. 
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10. El original de este documento, previo visto bueno de LA SUPERVISION se entregará al Equipo de 

Gestión, Una copia para LA SUPERVISION y la segunda copia quedará en poder de EL CONTRATISTA. 

11. Todas las copias deberán ser firmadas por EL CONTRATISTA, y LA SUPERVISION. 

12. Copia del libro de Bitacora en el cual se hace constar el dia y hora de la Prueba, firmada y 

sellada. 

 

Criterios de Medición y Pago 

Medicion: La cantidad a pagarse será el número de metros lineales de pruebas hidrostáticas 

satisfactorias en tuberías de 4” a 12”, y en tuberías de 15" a 24" de diámetro medidos en obra de 

trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará el precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 

pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales incluye el agua utilizada, 

transporte, y colocación, así como ser mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas 

en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. No pudiendo exigir EL 

CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

21. ENCHAPE DE MAMPOSTERIA 50 CM DE ESPESOR: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Este trabajo consistirá en la construcción de Enchape de Mampostería conformado por piedras de 

cantera unidas con mortero de cemento en una proporción 1:4. Este enchape tendrá un espesor de 

50 cms desde el nivel de terreno natural.  

Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o 

cualquier materia extraña; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover 

por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar 

de tal manera de formar en lo posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no 

deben ser menor de 1.5 centímetros ni mayor de 3 centímetros. Se deben colocar las piedras de 

mayores dimensiones, en la base inferior seleccionando las de mayor dimensión para colocarlas en 

las esquinas de la estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal 

manera que las caras de mayor dimensión queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada 

y la nivelación de sus uniones se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Excepto en las 

superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero.  

Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren 

su posición. No se debe permitir golpear o martillar las piedras una vez colocadas. Si una piedra se 

afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el 

mortero circundante y colocarla de nuevo. Inmediatamente después de la colocación de la 

mampostería, todas las superficies visibles de las piedras se deben limpiar de las manchas de 

mortero y mantenerse limpias hasta que la obra esté terminada. 

El enchape de mampostería se debe mantener húmeda durante 3 días después de haber sido 

terminada. 

 

Consideraciones del cálculo del análisis de costo: 
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Es necesario considerar en la ejecucion de los trabajos que la colocar Rocas llenas de sedimentos, 

arcillas o cualquier material ageno, asi como la falta de colocación de mortero, trabajos que no 

denoten una calidad Profesional, la supervisión de Obra procederá a descartar los mismos u resindir 

de los pagos de la actividad. 

 

Criterios de Medición y Pago 

Medicion: El enchape se medirá por metro cuadrado (m2), La cantidad a pagarse por enchape de 

mampostería, será el número de metros cuadrados, medidos en la obra, de trabajos ordenados, 

ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 

mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del enchape de mampostería, así como por 

mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 

en esta especificación, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis 

y previsión de costos. 

 

22. CIMENTACIÓN MAMPOSTERIA CON 5 CM DE CAMA DE ARENA: 

Descripción de la actividad a realizar: 

22.1. Materiales:  

Las piedras por utilizar tendrán una resistencia a la rotura no inferior a 2000 lbs/pulg2 y deberán 

estar libres de grietas, aceites, tierra u otros materiales que reduzcan su resistencia e impidan la 

adherencia del mortero. El tamaño del lado menor de las piedras no podrá ser inferior de 0.20 m. y 

serán preferiblemente de forma cúbica, pero en caso de no serlo, su lado mayor no podrá ser 

superior a 1.5 veces el tamaño menor. 

En general las piedras serán de cantera y de una dureza tal que no den un desgaste mayor del 50% 

al ser sometido a la prueba de Los Ángeles ASSHTO, T-96-65 (ATM-131-G4-T). 

El mortero por utilizar tendrá una proporción cemento a arena de 1:4 y prepararse de conformidad 

con lo estipulado en el numeral 1.5.3.  Cabe hacer notar que no se permitirá el uso de mortero que 

haya permanecido más de 30 minutos sin usar, este será descartado por la supervisión acarreando 

costos que el contratista absoirvera, después de haberse iniciado su preparación. La arena deberá 

cumplir los requisitos del numeral 1.3.4.3  

 

22.2. Construcción 

Las obras de mampostería de piedra se construirán de acuerdo con las dimensiones, elevaciones y 

pendientes indicadas en los planos. 

Las piedras deberán colocarse en tal forma que no provoquen planos continuos entre unidades 

adyacentes. Las juntas tendrán un espesor promedio de 3 cm, y en ningún lugar    las piedras 

quedarán en contacto directo entre si. Por lo cual se deberá aplicar el mortero de tal manera que no 

queden espacios huecos entre la piedra. 

Inmediatamente después de la colocación y mientras el mortero esté fresco, todas las piedras 

visibles deberán limpiarse de las manchas del mortero y mantenerse limpias hasta que la obra esté 

terminada. Cualquier trabajo de canteado de las piedras deberá hacerse antes de su colocación en el 



Sección VI. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 165 

cimiento y no se permitirá ningún golpe o martilleo posterior a dicha colocación que pueda aflojar 

las piedras. La piedra deberá ser bien humedecida antes de recibir el mortero. Deberá tomarse en 

consideración que la mampostería se mantendrá mojada por lo menos 7 días después de terminada. 

Donde se especifiquen repellos, éstos deberán ajustarse como en paredes, empleando una 

proporción cemento a arena 1:4. 

 

Consideraciones del cálculo del análisis de costo: 

Es necesario considerar en la ejecucion de los trabajos que la colocar Rocas llenas de sedimentos, 

arcillas o cualquier material ageno, asi como la falta de colocación de mortero, trabajos que no 

denoten una calidad Profesional, la supervisión de Obra procederá a descartar los mismos u resindir 

de los pagos de la actividad. 

 

Criterios de Medición y Pago 

Medicion: La actividad se medirá por metro cubico (m3), La cantidad a pagarse por cimentación de 

mamposteria, será el número de metros cúbicos, medidos en la obra, de trabajos ordenados, 

ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 

mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de cimentación de mamposteria, así como por 

mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 

en esta especificación, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis 

y previsión de costos. 

 

23. CAMPANAS DEFLECTORAS: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Esta actividad consiste en construir campanas con la capacidad de Deflectar la materia organica el 

Ascenso, la cual se sedimentará en el fondo de los reactores anaerobios de flujo ascendente, estas 

harán la función de vigas Paralelas con un armado de acero el cual cumplirá las condiciones 

establecidadas en el ítem 1.4. Se deberá respetar las dimensiones y angulo de inclinación 

asegurando una pendiente adecuada de decantación. 

 

Consideraciones del cálculo del análisis de costo: 

El contratista deberá considerar que la actividad inluye el encofrado, armado, fundido, 

desencofrado y curado de cada Campana. Por lo cual deberá cumplir con lo establecido en el ítem 

1.3. 

El acabado final de la estructura consiste en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o 

manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. Los 

cuales correrán por parte del Contratista. 

  

Criterios de Medición y Pago 

Medicion: Se medirá por longitud, la cantidad a pagarse por elemento de concreto, será el número 

de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por LA 

SUPERVISION. 



Sección VI. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 166 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, estos precios y pagos 

constituirán la compensación total por suministro de materiales, encofrado, andamios, mezclado, 

transporte, colocación, acabado y curado del concreto para las Campanas Deflectoras, así como por 

mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 

en esta especificación, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis 

y previsión de costos. 

 

24. CAMPANA COLECTORA, SEPARADORA DE GAS, NATAS Y AGUA: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Esta actividad corresponde a la construcción de las campanas recolectoras de gases según las 

dimensiones y forma que se establecen en los planos, tendrá acero longitudinal y refuerzo 

transversal, en la parte superior de la campana se adicionará refuerzo trasnsversal, se deberá tomar 

en cuenta el diseño estructural para cada componente, esto tal y como se muestra en los planos,  

para el canal de salida, tal y como se indica, será de concreto reforzado y deberá cumplir las 

especificaciones de acero establecidas en el ítem 1.4 de éste documento para el acero y 1.3 para 

concreto. Todo el concreto deberá quedar con acabado liso sin canecheras que permitan la 

acumulación de residuos que puedan dañar el concreto. 

 

Consideraciones del cálculo del análisis de costo: 

Deberá tenerse especial cuidado antes de la fundición de la campana todos los accesorios para la 

extracción de gases, inspección para los sobrenadantes y extracción de agua queden debidamente 

instalados para evitar se pique el concreto una vez ya este fundido. 

Esta actividad incluye el suministro e instalación tal y como se indica en los planos del canal de PVC 

para aguas lluvias de 6” para la recolección de los sobrenadantes así como la tubería de PVC de 1” y 

abrazaderas para la sujeción del tubo de 4”. Incluye todos los accesorios necesarios para el su 

adecuado funcionamiento. 

Para la sujeción del canal a la campana de concreto se deberá considerar el perno de expansión de 

acero inoxidable de 5/8” x 1 ½” de longitud. 

 

Criterios de Medición y Pago 

Medicion: Se medirá por longitud, la cantidad a pagarse por separador trifasico, será el número de 

metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por LA 

SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, estos precios y pagos 

constituirán la compensación total por suministro de materiales, encofrado, andamios, mezclado, 

transporte, colocación, acabado y curado del concreto, así como por mano de obra, equipo, 

herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación, 

no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

25. CANALES REACTOR ANAEROBIO YT FILTRO PERCOLADOR: 

Descripción de la actividad a realizar: 
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Consiste en la construcción de un canal de Salida de Agua del Reactor Anaerobio el cual llevara una 

pendiente de 0.5% según lo detallado en los Planos de extracción de agua del reactor. Este colectara 

el agua directamente de las campanas, y las depositara en la tubería principal que llevara el agua al 

Filtro Percolador. Cuenta con una Pared exterior de concreto reforfzado de 0.1m de espesor. 

Para el Filtro percolador se construirá un canal interior el cual distribuirá el agua uniformente en 

toda el área comprendida por el mismo, este se hara por medio de tubería de extracción de 

diámetro y disposición de acuerdo con los planos. El canal de Salida será de tipo perimetral el cual 

colectara el agua una vez filtrada la cual se canalizará hacia el siguiente componente de la Planta de 

tratamiento. 

Item DESCRIPCION Y TIPOS DE CANALES SEGÚN COMPONENTE 

4.7 CANAL DE SALIDA #3@15 A.S, B 0.55 E=15, P=0.78E=10 

5.15 CANAL DE INGRESO 30X54 E=10 CM #3@15 A/S 

5.16 CANAL DE SALIDA 30X45 E=10 CM #3@15 A/S 

 

Consideraciones del cálculo del análisis de costo: 

Sera necesario considerar en el canal del reactor anaerobio que debido a la pendiente el canal 

inicialmente tiene una profundidad de 0.78m, pero al final de este este tendrá 0.84m, esto con el fin 

de cumplir con la pendiente a lo largo del mismo. 

En los canales de los filtros percoladores, se respetara la pendiente según diseño hidráulico, 

garantizando la distribución y estraccion de agua por medio de gravedad. 

 

Criterios de Medición y Pago 

Medicion: Se medirá por longitud, la cantidad a pagarse por elemento de concreto será el número 

de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por LA 

SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, estos precios y pagos 

constituirán la compensación total por suministro de materiales, encofrado, andamios, mezclado, 

transporte, colocación, acabado y curado del concreto para el canal de salida así como por mano de 

obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 

especificación, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis y 

previsión de costos. 

 

26. IMPERMEABILIZACION EPOXICO GRADO SANITARIO: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Recubrimiento expóxico pigmentado de alto desempeño, grado sanitario, de dos componentes, 

100% solidos, libre de solventes, que produce una membrana tolerante a la humedad y ataque 

químico. La finalidad es proteger losas y paredes de concreto, cuya superficie debe encontrarse 

firme, limpia, seca, rugosa, preferiblemente escarificada con un perfil uniforme similar al de una lija 

de grano medio #80. Se aplica con rodillo, brocha o equipo airless sobre la superficie a 

impermeabilizar, el cual el contratista deberá considerar en sus costos de alquiler de maquinaria y 

equipo. 
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Debe ser un epoxico de rápido secado, debe poseer alta resistencia a los desgastes y debe poseer 

resistencia química. EL CONTRATISTA deberá respetar estrictamente todas las medidas especificadas 

por el fabricante al momento de la dosificación de la mezcla. 

 

Consideraciones del cálculo del análisis de costo: 

El CONTRATISTA deberá considerar los costos de alquiler de airless en sus costos. 

 

Criterios de Medición y Pago 

Medicion: La unidad de medida para impermeabilizante será el metro cuadrado de superficie de 

concreto impermeabilizada con aproximación a un decimal aceptado por LA SUPERVISION. 

PAGO: El pago por metro cuadrado de superficie de concreto (m²) impermeabilizada será el 

estipulado en contrato. El precio deberá incluir materiales, mano de obra, andamios, transporte, 

colocación, equipo, herramientas, actividades conexas y cualquier otro elemento necesario para la 

correcta ejecución de este trabajo. No pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones 

en su análisis y previsión de costos. 

 

27. CASTILLOS, COLUMNAS Y JAMBAS: 

Descripción de la actividad a realizar: 

La actividad inluye marcado, trazado, encofrado, andamios, armado, fundido, curado, desencofrado, 

y demás actividades que EL CONTRATISTA considere necesarias para la construcción de columnas, 

vigas y jambas que se presentan en el siguiente cuadro: 

DESCRIPCION Y TIPO DE COLUMNAS, CASTILLOS Y 
JAMBAS 

COLUMNA C2 8#4 Y #3@20cm, CONCRETO 1:2:2 

COLUMNA 35X35cm, 6#5, #3@20cm, CONCRETO 1:2:2 

CASTILLO 20X20cm, 4#3, #3@20cm, CONCRETO 1:2:2 

CASTILLO 20X20cm, 4#3, #2@15cm, CONCRETO 1:2:2 

CASTILLO 15X15cm, 3#3, #2@15cm, CONCRETO 1:2:2 

CASTILLO 15X15cm, 4#4, #2@15cm, CONCRETO 1:2:2 

CASTILLO 15X15cm, 4#3, #2@15cm, CONCRETO 1:2:2 

CASTILLO 15X15cm, 4#3, #3@15cm, CONCRETO 1:2:2 

JAMBA 10X15cm, 2#3, #2@15 cm, CONC 1:2:2 

 

El acabado final de la estructura consiste en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o 

manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Maedicion: Se medirá por longitud, la cantidad a pagarse por castillo, columna o jamba de concreto, 

será el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 

aceptados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, estos precios y pagos 

constituirán la compensación total por suministro de materiales, encofrado, andamios, mezclado, 
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transporte, colocación, acabado y curado del concreto para los castillos, columnas así como por 

mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 

en esta especificación, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis 

y previsión de costos. 

 

 

 

 

28. ESCOTILLA 800 MM: 

Descripción de la actividad a realizar: 

La escotilla constiste en la elaboración de una escotilla con los materiales y dimensiones que se 

establece en los planos. El tubo de la escotilla tendrá un diámetro nominal de 800mm, y en uno de 

sus extremos deberá incluir una brida a la cual se sujetará una tapa hermética que permita la 

remosión en casos de inspección durante la etapa de operación. Para asegurar la hermeticidad en la 

escotilla, en la tapadera (brida ciega) se deberá incluir la junta de neopreno, todos los tornillos serán 

de acero inoxidable. 

Al tubo de acero se deberá soldar dos placas o laminas de acero de ¼” de espesor la que se soldará a 

todo el entramado de varillas (petate interno y externo) según se indica en los planos, esta 

soldadura deberá realizarse con electrodo 6013, y se hará en campo antes de la fundición. Se deberá 

tener espcial cuidado de que al momento de la fundición de la pared se rrellenen los huecos a fin de 

evitar cualquier fuga en la operación. 

Sera necesario que todo el metal se encuentre limpio sin residuos de aceites, metal o polvo para 

asegurar la adherencia. 

Una vez concluida la instalación y después de haber realizado la prueba de estanqueidad todo el 

metal expuesto será pintado con anticorrosivo según se indica en la especificación correspondiente. 

 

Consideraciones del cálculo del análisis de costo: 

Para garantizar la hermeticidad de la brida Ciega y la Pared, se deber autilizar una cinta de Water 

Stop, al perímetro del pasamuros generado por la Brida Ciega, se aplicará abundante Silicon en cada 

uno de los pernos. Estos deberán ser colocados a una distancia entre si no mayor a los 10cm de eje a 

eje. Por lo cual el CONTRATISTA deberá proporcionar los materiales necesarios para dicha actividad. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: La cantidad a pagarse por escotilla 800mm incluye suministro, fabricación, instalación, 

láminas de hierro, accesorios, herrajes, soldaduras y aseguramiento a la parede de concreto. Se 

utilizará la unidad como medida de los trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por LA 

SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, este precio deberá 

incluir la compensación total por suministro, trasporte, Instalación y acabado de la escotilla, así 

como mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
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necesarios, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis y 

previsión de costos. 

 

29. DADOS DE CONCRETO Y SOPORTES DE FALSO FONDO FILTRO PERCOLADOR: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Este trabajo consistirá en la construcción de Dados de Concreto con las dimenciones estasblecidas 

en los planos, con una resistencia del concreto de 2500 lbs/plg2.  

Esta actividad incluye la excavación y conformación del agujero, así como el concofrado necesario 

para la fundición, se deberán seguir todas las recomendaciones concernientes para la elaboración 

del concreto especificado en los capítulos anteriores. Los dados de concreto deberán ser 

construidos según las líneas y secciones transversales indicadas en los planos. 

 

Los soportes para falso fondo del Filtro percolador se harán de acuerdo con la propuesta estructural 

de Bloque de concreto armado dispuesto en la unión de 4 losetas de concreo según detalle en 

plano. 

DESCRIPCION Y TIPO DE DADOS DE CONCRETO 

Dado de concreto soporte de tuberia de entrada, 2 #2 

DADO DE CONCRETO 30X50X50cm 4#3, #2@20cm. 1:2:2 

Soporte de falso fondo, bloque armado #8, 2#3 por Bloque, 20x40cm 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: La unidad de medida para los dados de concreto será la unidad, y se contabilizaran 

aquellos que fueron ordenados, terminados y aprobados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 

pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así 

como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de 

los trabajos descritos en toda la especificación. No pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por 

imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

30. VIGAS, SOLERAS Y BATIENTES: 

Descripción de la actividad a realizar: 

La actividad inluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras, vigas y 

batientes que se presentan en el siguiente cuadro: 

DESCRIPCION Y TIPO DE VIGAS, SOLERAS Y BATIENTES 

VIGA DE CONCRETO 25X30CM, 4#5, #3@20cm 

SOLERA 15X20cm, 4#3, #2@20cm CONCRETO 1:2:2 

SOLERA 15X15cm, 3#3, #2@15cm, CONCRETO 1:2:2 

SOLERA 15X15cm, 4#3, #2@15cm, CONCRETO 1:2:2 

SOLERA 15X15cm, 4#4, #3@20cm, CONCRETO 1:2:2 

SOLERA 10X15cm, 2#3, #2@15cm, CONCRETO 1:2:2 

BATIENTE DE CONCRETO 10X15cm,2#3, #2@20cm, 1:2:4 

REMATE DE 15 X 5   CERCO DE MALLA SIN REFUERZO 
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El acabado final de la estructura consiste en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o 

manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: Se medirá por longitud, la cantidad a pagarse por elemento de concreto será el número 

de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por LA 

SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, estos precios y pagos 

constituirán la compensación total por suministro de materiales, encofrado, andamios, mezclado, 

transporte, colocación, acabado y curado del concreto para las soleras, vigas o batientes así como 

por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 

descritos en esta especificación, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en 

su análisis y previsión de costos. 

 

 

31. ZAPATAS: 

Descripción de la actividad a realizar: 

La actividad inluye marcado, trazado, excavación, armado, fundido, curado y demás actividades que 

EL CONTRATISTA considere necesarias para la construcción de zapatas que se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

 
 
 
 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: Las zapatas aisladas se medirán por unidad y la zapata corrida por metro lineal, la 

cantidad a pagarse será el número de metros lineales o unidadesmedidos en la obra, de trabajos 

ordenados, ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 

excavación, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado para construcción de zapatas, así 

como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 

descritos en esta especificación, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en 

su análisis y previsión de costos. 

 

32. GRADAS DE CONCRETO HUELLA 30CM CONTRAHUELLA 18CM, CONC 1:2:2, A=1.5: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Consiste en la cosntruccion de gradas de concreto según lo establece el detalle en planos con 

huellas de 30cm y contra huellas de 18 cm, el espesor de la loza es de 7 cm, las mismas serán de 

concreto armado con varilla #3@12 cm A/S y el concreto de 3000 lbs/pulg2. Tendrán un acho de 

DESCRIPCION DE ZAPATAS 

ZAPATA CORRIDA 0.80, e=0.20 , 4 Nº4, Nº 4 @ 20 cms 

ZAPATA AISLADA 80X80X20cm, 5#4@ A.S. 
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0.95 metros y cada losa de huella como del descanso deberá estar rodeada de un marco de plantina 

de hierro de 1”, estas a su vez se apoyarán en un tubo cuadrado de HG de 2”x6”, debidamente 

protegido con anticorrosivo. Este tubo de apoyo deberá estar en el parte inferior apoyado en un 

dado de concreto que brindará soporte a la estructura. 

Esta actividad incluye la construcción del barandal de HG de 1 ½ tal y como se muestra en los 

planos, para la soldadura se deberá utilizar electrodo 6013, y todo el barandal al finalizar deberá 

quedar pintado con anticorrosivo. 

 

Se deberá de contemplar la fundición de cada elemento de concreto aparte por lo que la madrea 

para el encofrado deberá ser considerada y cada elemento deberá tener un acabado fino. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: Las gradas se medirán por metro cuadrado (m2), La cantidad a pagarse por gradas de 

concreto, será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, 

ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 

concreto, andamios, mezclado, transporte, colocación y acabado de las gradas, así como por mano 

de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 

esta especificación, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis y 

previsión de costos. 

 

33. TECHO, CANALETA, LAMINA DE ALUZINC: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Este trabajo consistirá en la construcción de un techo de acuerdo con planos y detalles, construido 

con vigas de canaleta de 6" o de 4” de ancho y cubierta de láminas de aluzinc, incluyendo el flashing. 

La canaleta se colocará de acuerdo con detalle especificado en los planos (sobre la solera de remate 

y voladizo) con las uniones soldadas para amarrar la canaleta a la solera. 

 

 Toda la distancia libre será salvada sin uniones de soldadura, sino con canaletas monolíticas, las 

uniones para los aleros serán soldadas sobre la solera de remate. Se le aplicará dos manos de 

anticorrosivo a la canaleta. Entre canaleta y canaleta se soldará una varilla de 1/2" corrugada con las 

distribuciones especificadas en los planos, misma que también se pintará con anticorrosivo. LA 

SUPERVISION aprobará el inicio de la instalación de la lámina de aluzinc cuando todas las canaletas 

estén debidamente colocadas y pintadas.   

Para la instalación de la cubierta se verificará la dirección de los vientos predominantes del sector 

para iniciar la colocación de la lámina en sentido contrario a éstos. Su colocación se efectuará desde 

el nivel inferior de la cubierta e irá subiendo progresivamente a los niveles superiores, manteniendo 

tanto en sentido vertical como horizontal los traslapes mínimos que serán de 15 cms. La fijación de 

las láminas se realizará en la parte alta de la onda con perno tipo "J" y su respectiva arandela de 

material asfáltico.  
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Se cuidará de no generar sobre las láminas esfuerzos no previstos que puedan originar su 

deformación, pues de producirse éstas las láminas afectadas serán descartadas y reemplazadas por 

otras nuevas que no presenten defecto alguno para ello bajo ningún concepto se permitirá pisar en 

forma directa sobre las láminas, sino que se utilizará tablones sobre apoyos de madera, el que será 

amarrado a la estructura de cubierta para evitar deslizamientos. Los cortes se realizarán mediante 

equipo apropiado y cuidando que siempre se realicen en la parte inferior de la onda cuando sean 

longitudinales, en tanto que al tratarse de cortes laterales se efectuarán cuidando de evitar el fisurar 

de la lámina. Adicionalmente al proceso de instalación indicado anteriormente, se observará el 

manual de recomendaciones del fabricante. 

La actividad inluye marcado, trazado, soldadura, armado, fundido, pintado y demás actividades que 

EL CONTRATISTA considere necesarias para la construcción de zapatas que se presentan en el 

siguiente cuadro: 

DESCRIPCION DE TECHOS 

TECHO CANALETA 6", LAM. ALUMINIZADA ONDULADA AULA 

TECHO CANALETA 4", LAMINA ALUMINIZADA (EEB/M) 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: La unidad de medida para el techo será el metro cuadrado (m2). Para efectos de pago se 

medirá de acuerdo con los trabajos ordenados y aprobados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al precio por metro cuadrado estipulado en el Contrato; el precio deberá incluir el 

suministro, transporte, instalación, materiales, mano de obra, equipo, andamios y demás elemento 

y actividades conexas necesarias para colocar e instalar la ventana en su lugar conforme a los planos 

e instrucciones de LA SUPERVISION. No pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones 

en su análisis y previsión de costos. 

 

34. PUERTAS Y VENTANAS: 

34.1. PUERTA: 

34.1.1.  METALICAS: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Sus características y tamaños deben cumplir con los detalles mostrados en los planos. Los 

marcos deberán estar firmemente asegurados y anclados a las paredes de bloque, ladrillo o 

concreto por cualquier método aprobado por LA SUPERVISION. 

Las puertas deberán ser herméticas y a prueba de agua, una vez cerradas deberán garantizar 

que el agua lluvia no penetre al interior. 

La Fabricación de Puerta Metálica de Lámina Troquelada consta de un contramarco de ángulo 

de 1"1/4x1"1/4x1/4 y en su parte media un recibidor encajuelado para el llavín. La puerta se 

construirá con lámina de hierro de 4x8 pies x1/8" troquelada en taller. Todas las juntas serán 

soldadas con electrodo del tipo 6013x 3/32". Toda la estructura será pintada con anticorrosivo 

y pintura de aceite a dos manos, sin dejar zonas desprotegidas, además se instalará un llavín de 

doble pasador marca Yale. Previo a la fabricación de las puertas deberán verificarse las 

dimensiones de los marcos en el sitio de la obra. Una vez instalado el contramarco, 

debidamente aplomado y nivelado, se procederá con la colocación de la hoja de la puerta, la 
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que debe llevar un mínimo de tres bisagras de 3x4". La puerta deberá tener picaportes a ambos 

lados. 

 

Será responsabilidad única de EL CONTRATISTA suministrar e instalar toda la cerrajería como se 

detalla en estas especificaciones. 

Los Llavines o chapas deberán ser como sigue: todas las puertas con chapas de llave deberán 

tener tres llaves de cambio individual por cada chapa; en caso de que se solicite en los planos 

llave maestra, se deberán entregar doce llaves de este tipo. 

Las puertas y ventanas metálicas deberán pintarse con anticorrosivo de color y clase que 

satisfagan a LA SUPERVISION excepto cuando el acabado ha sido aplicado en fábrica, siempre y 

cuando no se presenten raspados o daños. 

EL CONTRATISTA deberá proveer todo el material, mano de obra y equipo necesario para pintar 

tanto exterior como interiormente tanto el cuerpo de las puertas y rejas metálicas para 

ventanas así como sus marcos. 

Antes de aplicar la primera mano de pintura anticorrosivo la superficie de metal deberá 

limpiarse con cepillo de alambre para remover el moho, las costras, el polvo y la grasa. 

La pintura se podrá aplicar con brocha o con pistola apropiadas para este fin.; el trabajo final no 

podrá presentar chorretes, parches opacos o brillantes, trasplantes ni imperfecciones. 

Los marcos de las puertas y de las rejas metálicas deberán ser también metálicos, se deberán 

instalar y anclar en forma segura en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante. -El 

método y tipo de anclaje que no esté dentro de los planos o en las especificaciones, deberá ser 

definido por LA SUPERVISION. 

DESCRIPCION Y TIPO DE PUERTA 

PUERTA METALICA P-3 (2.1 X 0.8 M) 

PUERTA LAMINA TROQUELADA DE 1X2.10m (ECSA) 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: La unidad de medida para las puertas será la unidad. Para efectos de pago cada 

puerta con su marco, cerrajería, pintura, etc. se considerarán por unidad, de acuerdo a los 

trabajos ordenados y aprobados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al percio unitario estipulado en el Contrato; el precio deberá incluir el 

suministro, transporte, instalación, materiales, mano de obra, equipo, pintura, marcos, 

cerrajería, cemento y demás elemento y actividades conexas necesarias para colocar e instalar 

una puerta en su lugar conforme a los planos e instrucciones de LA SUPERVISION. No pudiendo 

exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

34.1.2. MADERA: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Sus características y tamaños deben cumplir con los detalles mostrados en los planos. Los 

marcos deberán estar firmemente asegurados y anclados a las paredes de bloque, ladrillo o 

concreto por cualquier método aprobado por LA SUPERVISION. 
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Las puertas deberán ser herméticas y a prueba de agua, una vez cerradas deberán garantizar 

que el agua lluvia no penetre al interior. 

Las puertas serán prefabricadas de buena calidad, las cuales estarán curadas y pintadas, 

asegurando la protección y vida útil de la misma.  

además, se instalará un llavín de doble pasador marca Yale. Previo a la fabricación de las 

puertas deberán verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio de la obra. Una vez 

instalado el contramarco, debidamente aplomado y nivelado, se procederá con la colocación de 

la hoja de la puerta, la que debe llevar un mínimo de tres bisagras de 3x4". La puerta deberá 

tener picaportes a ambos lados. 

 

Será responsabilidad única de EL CONTRATISTA suministrar e instalar toda la cerrajería como se 

detalla en estas especificaciones. 

Los Llavines o chapas deberán ser como sigue: todas las puertas con chapas de llave deberán 

tener tres llaves de cambio individual por cada chapa; en caso de que se solicite en los planos 

llave maestra, se deberán entregar doce llaves de este tipo. 

 

Las puertas y ventanas deberán pintarse de color y clase que satisfagan a LA SUPERVISION 

excepto cuando el acabado ha sido aplicado en fábrica, siempre y cuando no se presenten 

raspados o daños. 

EL CONTRATISTA deberá proveer todo el material, mano de obra y equipo necesario para pintar 

tanto exterior como interiormente tanto el cuerpo de las puertas y rejas metálicas para 

ventanas, así como sus marcos. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: La unidad de medida para las puertas será la unidad. Para efectos de pago cada 

puerta con su marco, cerrajería, pintura, etc. se considerarán por unidad, de acuerdo con los 

trabajos ordenados y aprobados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al percio unitario estipulado en el Contrato; el precio deberá incluir el 

suministro, transporte, instalación, materiales, mano de obra, equipo, pintura, marcos, 

cerrajería, cemento y demás elemento y actividades conexas necesarias para colocar e instalar 

una puerta en su lugar conforme a los planos e instrucciones de LA SUPERVISION. No pudiendo 

exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

34.2. VENTANAS: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de ventanas de celosía, las cuales están 

fabricadas de aluminio y celosías. Esta actividad incluye todos los resane de los marcos donde son 

ubicadas dichas ventanas. Previo a su fabricación se deberá verificar las dimensiones de los marcos 

en el sitio de la obra. Las ventanas de celosía incluyen: operadores manuales, tela metálica y todos 

los accesorios necesarios para su instalación. Para la colocación de las ventanas los marcos deberán 

estar debidamente tallados, los marcos de aluminio vienen fabricados de taller y se instalan con 

tacos fisher No. 8 y tornillos de 50 mm. Una vez instalados los marcos y hasta que se han terminado 
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los trabajos de obra gris y acabado se colocan las celosías. No se permitirá aberturas en el cierre de 

las celosías por aplastamiento del marco durante su instalación. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: La unidad de medida para las ventanas será el metro cuadrado (m2). Para efectos de pago 

cada ventana se medirá de acuerdo con los trabajos ordenados y aprobados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al percio por metro cuadrado estipulado en el Contrato; el precio deberá incluir el 

suministro, transporte, instalación, materiales, mano de obra, equipo, cerrajería, cemento y demás 

elemento y actividades conexas necesarias para colocar e instalar la ventana en su lugar conforme a 

los planos e instrucciones de LA SUPERVISION. No pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por 

imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

35. PORTON VEHICULAR DE DOBLE HOJA, A=3.70 Y H=2.10: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Portón de Malla Ciclón calibre 12, La actividad consiste en la fabricación de un portón de dos hojas 

de dimensiones y estructura establecidas en las especificaciones técnicas aprobadas, sin embargo, 

no deberá tener un ancho inferior a los 3 metros para el vehicular y 1 metro para el peatonal. Los 

elementos del portón sean de HG, por el uso que tendrán, así como una adecuada fijación de 

bisagras, pasadores y porta candados, toda la soldadura deberá ser tipo cordón que deberá pulirse 

para evitar rebabas y lograr una superficie continua y uniforme, libre de abolladuras y resaltos 

posteriormente será cubierta con anticorrosivo para su protección. Asegurando el correcto 

funcionamiento del pasador y porta candado. Los detalles constructivos y el abatimiento será el 

indicado en los planos. 

Esta actividad incluye el suministro de candados para cada porton de 50mm, marca Yale o Abus. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: Los portones se medirán por unidad. Los portones se medirán por unidades ordenadas, 

terminadas y aprobadas por LA SUPERVISION. No se medirán ni se pagarán cercos ni verjas 

temporales. 

PAGO: El precio unitario correspondiente en el contrato, deberá incluir el suministro, fabricación, 

pintura, transporte, instalación, soldadura, refuerzo, marcos, excavaciones, rellenos, retiro de cercos 

existentes, localización y en general, todo gasto por mano de obra, materiales, equipos, y 

actividades conexas en que incurra EL CONTRATISTA para construir y dejar terminados los cercos y 

portones como se indica en los planos. 

No se reconocerá pago por cercos ni portones temporales que EL CONTRATISTA construya. 

 

36. PASAMANOS HG 1 1/2”, PARALES@0.90M, ARRIOSTRE@0.50M 

Descripción de la actividad a realizar: 

Este trabajo consistirá en la construcción de pasamanos de tubo de HG de 1 1/2" de acuerdo a plano 

de detalles. Se utilizará tubo de HG de 1 1/2" para realizar el marco de noventa centimetros de 

altura y los parales a cada noventa centimetros de distancia. – 
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Todas las juntas serán soldadas con electrodo del tipo 6013x 3/32. Se le dará un acabado con 

pintura anticorrosiva sin dejar zonas desprotegidas y una mano de pintura de aceite del color 

acordado con LA SUPERVISION.  

La fijación será a través de pernos, procurando proteger con anticorrosivo una vez quede 

completamente fijado. El pasamanos lleva un arriostre del mismo tubo según detalle. Todos los 

elementos son soldados en sitio. 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: La unidad de medida es el metro lineal (ml) y para el pago se medirán los metros lineales 

que hayan sido ordenados, construidos y aprobados satisfactoriamente, de acuerdo con los planos y 

especificaciones y con el visto bueno de LA SUPERVISION. 

PAGO: El precio unitario por metro lineal (ml) se pagará de acuerdo con lo estipulado en el Contrato 

e incluirá el Suministro de materiales, acarreo, instalación, colocación, acabado, pintura, así como 

mano de obra, herramientas, andamios, equipos, herramientas y todas las actividades conexas 

necesarias para la realización de los trabajos descritos, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste 

por imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

37. PASARELA METALICA: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Consiste en la construcción de una rejilla metálica con platina según detalle y armados según se 

indica en los planos, las rejillas serán desmontables para facilitar el mantenimiento y el borde de 

cada pieza estará fabricado con angulo, cada rejilla será apoyada sobre estructura de tubo de hierro. 

Toda la soldadura debe ser con cordon y soldada con electrodo 6013. 

 

Toda la estructura debe estar fijamente anclada a la estructura de concreto con elementos 

metálicos que permitan su sujeción, es indispensable que toda la estructura quede debidametne 

protejida con anticorrosivo como minimo dos capas. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) y para el pago se medirán los metros 

cuadrados que hayan sido ordenados, construidos y aprobados satisfactoriamente, de acuerdo a los 

planos y especificaciones y con el visto bueno de LA SUPERVISION. 

PAGO: El precio unitario por metro cuadrado (m2) se pagará de acuerdo a lo estipulado en el 

Contrato e incluirá el Suministro de materiales, acarreo, instalación, colocación, acabado, pintura, 

así como mano de obra, herramientas, andamios, equipos, herramientas y todas las actividades 

conexas necesarias para la realización de los trabajos descritos, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, 

reajuste por imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

38. SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS): 

Descripción de la actividad a realizar: 

La actividad consiste en el suministro e instalación de servicio sanitario american standard o similar, 

con sus respectivos accesorios, deberá colocarse con el alineamiento y la estética adecuada, el sello 
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de drenaje se colocará de acuerdo con las especificaciones del fabricante, libre de fugas en la 

conexión de agua potable y aguas Residuales y con el sistema de flotación regulado. Durante la 

instalación se garantizará que no se introduzcan objetos extraños en la tubería. Se mantendrá libre 

de daños las paredes, piso y en general el ambiente donde se coloque el servicio sanitario. 

 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: Se medirá por unidad, la cantidad a pagarse será el número de unidades medidas en la 

obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, este precio deberá 

incluir la compensación total por suministro, trasporte. Instalación y acabado del sanitario, así como 

mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 

necesarios, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis y 

previsión de costos. 

 

39. LAVAMANOS (INC. ACCESORIOS): 

Descripción de la actividad a realizar: 

La actividad consiste en el suministro e instalación de lavamanos american satandard, con sus 

respectivos accesorios, deberá colocarse con el alineamiento y la estética adecuada, la tubería de 

drenaje y la conexión del agua potable será libre de fugas. Durante la instalación se garantizará que 

no se introduzcan objetos extraños en la tubería. Se mantendrá libre de daños las paredes, piso y en 

general el ambiente donde se coloque el lavamanos. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: Se medirá por unidad, la cantidad a pagarse será el número de unidades medidas en la 

obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, este precio deberá 

incluir la compensación total por suministro, trasporte. Instalación y acabado del lavamanos, así 

como mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 

necesarios, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis y 

previsión de costos. 

 

40. BIODIGESTOR SUM. E INST. TANQUE ROTOPLAST DE 600 LITROS - EXCAVACIÓN EN 

MATERIAL DURO CON COMPRESOR: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Consiste en el suministro e instalación de un biodigestor de 600L prefabricado el cual debe poseer 

un sistema que permita la extracción de lodos, el biodigestor debe trabajar sin la generación de 

malos olores y el mantenimiento no debe requerir equipo electromecánico especializado para la 

limpieza. 

El biodigestor no deberá quedar a menos de 5 metros de la caseta del operador y no deberá haber 

tráfico de vehículos a lo largo de esta distancia. Para la instalación se deberán seguir las del 
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fabricante, sin embargo, deberá asegurarse de que éste quede instalado de manera vertical, las 

excavaciones y aterrados deberán hacerse teniendo el cuidado de que no se dañen las paredes no 

accesorias del biodigestor. 

Todas las conexiones de este deberán ser selladas con pegamento PVC o cinta teflón en el caso de 

ser roscadas y todos los componentes del biodigestor deberán quedar en funcionamiento. 

Finalmente, el agua tratada (efluente) deberá ser conectada según se indica en los planos la caja de 

salida del agua del filtro anaeróbico. 

 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: La cantidad a pagarse por Biodigestor de Polietileno incluye excavaciones, conexiones con 

la caseta del operador, conexiónes para el agua tratada, perfilado del suelo y aterrado. Se utilizará el 

global como unidad de medida de los trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por LA 

SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, este precio deberá 

incluir la compensación total por suministro, trasporte, excavación, aterrado Instalación y acabado 

del biodigestor, así como mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la 

ejecución de los trabajos necesarios, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por 

imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

Aplica para los Ítem No. 390 del listado de cantidades de obra. 

 

41. SOPORTERIA PARA TUBERIA: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Estos soportes serán tipo Omega de acuerdo con el diámetro de tubería que lo necesite, esta ira 

anclado dierctamente en las estructuras de concreto, evitando perforar en puntos críticos de cada 

estructura, por lo cual el SUPERVISOR de obra hara una inspección previa de los sitios idóneos de 

instalación de cada soporte. Los soportes serán de Acero al carbón SAE 1010 Galvanizado ASTM 

B504 – 90.  

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: La unidad de medida es UNIDADES y para el pago se cuantificará la cantidad de siportes 

que hayan sido ordenados, instalados y aprobados satisfactoriamente, de acuerdo con los planos y 

especificaciones y con el visto bueno de LA SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al preciopor unidad estipulado; el precio deberá incluir el suministro, transporte, 

instalación, materiales, mano de obra, equipo, andamios y demás elemento y actividades conexas 

necesarias para colocar e instalar la ventana en su lugar conforme a los planos e instrucciones de LA 

SUPERVISION. No pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis y 

previsión de costos. 

 

42. FILTRO DE PIEDRA: 

Descripción de la actividad a realizar: 
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Consiste en el suministro, limpieza y colocación al interior de la estructura del Filtro Percolador y por 

encima de la losa de concreto, será de piedra bola con diámetros que varian entre las 2-6 pulgadas. 

El porcentaje de vaciós aceptable una vez colocado el filtro de piedra esta entre el 50%-60%. 

La piedra no deberá tener elementos o cortes agudos en su forma, la piedra deberá ser lavada antes 

de su colocación en el lecho, en el lavado se deberá eliminar residuos de arcilla, suelo, materia 

organica o cualquier elemento extraño. Una vez seca esta deberá ser debidamente colocada dentro 

de la estructura del lecho, se tendrá extremo cuidado en no dañar las losetas perforadas que se 

encuentra en el fondo, en ningún momento se permitirá que la piedra sea tirada o lanzada desde 

ninguna altura. El rellenado del lecho deberá hacerse por capas a fin de esta sea lo más uniforme 

posible. 

 

Consideraciones del cálculo del análisis de costo: 

Toda la Roca será inspeccionada por la Supervision, la que no cumpla con las especificaciones 

requeridas será descartada inmediatamente. No se permitirá el lanzamiento de las rocas, todas las 

losetas que se dañen en este Proceso serán cambiadas inmediatamente por el Contratista, esto sin 

ocacionar costos adicionales al proyecto, ya que se considerara negligencia por parte del personal 

contratado por el Contratista. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medcion: El Filtro de Piedra se medirá por metro cubico (m3), La cantidad a pagarse por esta 

actividad, será el número de metros cúbicos, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados 

y aceptados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 

transporte, limpieza y colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, toda aquella 

estructura temporal para su colocación y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 

descritos en esta especificación, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en 

su análisis y previsión de costos. 

 

43. PERFORACION DE TUBO PVC: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Esta actividad consiste en el suministro de tubería de PVC de 6”, perforación de agujeros a cada 

10cm, y en las posiciones que se definen en el plano, las perforaciones serán de un diámetro de ½ 

pulgada, únicamente se perforará la mitad del tubo. 

El tubo se colocará directamente sobre la superficie de la losa de concreto en el fondo del lecho de 

secado de lodos, posteriormente se deberá ir colocando la piedra bola de manera tal que esta no 

dañe la tubería. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: Se medirá por longitud en metros, la cantidad a pagarse será el número de metros 

lineales, de la tubería medida en la obra, de tubería perforada e instalada, las cuales deberán de ser 

ordenadas, ejecutadas y aceptados por LA SUPERVISION. 
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PAGO: Se pagará el precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 

pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, y colocación así 

como ser mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 

descritos en toda la especificación. No pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones 

en su análisis y previsión de costos. 

 

 

 

44. LECHO FILTRANTE CON GRAVA DE 3/4”: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Consiste en el suministro y colocación de grava uniforme de 3/4” con un espesor de 40cm, tal y 

como se indica en los planos, la grava deberá cumplir todas las especificaciones requeridas para los 

agregados del concreto. Esta deberá ser limpia y se colocará en capas de 20cm, éstas serán 

compactadas manualmente para asegurar uniformidad en el lecho filtrante. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: La actividad se medirá por metro cubico (m3), La cantidad a pagarse por lecho filtrante 

con grava, será el número de metros cúbicos, medidos en la obra, de trabajos ordenados, 

ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 

mezclado, transporte, colocación y acabado del lecho filtrante, así como por mano de obra, equipo, 

herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación, 

no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

45. LECHO FILTRANTE CON ARENA GRUESA: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Consiste en el suministro y colocación de arena gruesa, se entenderá por arena gruesa todo aquel 

material que pase el tamiz 2mm y se retenga en el tamiz 0.02mm, se colocará en una capa de 15cm 

tal y como se indica en los planos, la arena deberá cumplir todas las especificaciones requeridas 

para los agregados del concreto. Esta deberá ser limpia y será compactada manualmente para 

asegurar uniformidad en el lecho filtrante. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: La actividad se medirá por metro cubico (m3), La cantidad a pagarse por lecho filtrante 

con arena, será el número de metros cúbicos, medidos en la obra, de trabajos ordenados, 

ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 

mezclado, transporte, colocación y acabado del lecho filtrante, así como por mano de obra, equipo, 

herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación, 

no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 
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46. PISO DE LADRILLO RAFÓN SIN LIGAR: 

Descripción de la actividad a realizar:  

Los ladrillos deberán ser sólidos, sanos, bien formados (tendrán sus cantos, aristas y esquinas bien 

definidas), de tamaño uniforme, sin grietas o escamas y deberán cumplir con las normas ASTM C-62 

Y C-67. 

Los ladrillos serán construidos a máquina o a mano, bien cocidos (pero no quemados), de 

dimensiones 5 cm x 10 cm x 22 cm y resistencia a la ruptura por comprensión igual o mayor de 1000 

lbs/pulg2. Antes de colocar los ladrillos, estos deberán humedecerse suficientemente, 

sumergiéndolos en agua o regándolos abundantemente por lo menos quince (15) minutos. La 

colocación será tal y como se muestra en los planos y si es necesario cortar algún ladríllo deberá 

hacerse con un disco para cortar. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: El piso de ladrillo rafón sin ligar se medirá por metro cuadrado (m2), La cantidad a 

pagarse por esta actividad, será el número de metros cuadrados, medidos en la obra de trabajos 

ordenados, ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 

transporte, colocación y acabado, así como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones 

conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación, no pudiendo exigir EL 

CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

47. POZOS DE INSPECCIÓN: 

Descripción de la actividad a realizar: 

La construcción de la base de concreto, como la fundición de la pared del cilindro del pozo, deberá 

hacerse previamente a la colocación de piezas especiales y extremos de tubería que forman la 

derivación correspondiente, quedando la cara superior de la base, al nivel necesario para que las 

diversas piezas queden asentadas correctamente y a sus niveles de rasante hidráulica. 

 

Losa de fondo de concreto, con media caña, paredes del cilindro y del cono de cada pozo, serán de 

ladrillo de barro sólido a tezon, la parte interna y externa de las paredes será repellada con mortero 

de cemento, con relación volumétrica arena-cemento de 1:4, en la pared interna será afinado. En la 

pared se instalarán peldaños de hierro redondo de 12.7 mm de diámetro (1/2 Pulgada), con una 

separación vertical de 40 centímetros.  

La tapadera y el casquete deberá ser de concreto reforzado, el concreto presentará una resistencia 

mínima de 250 Kg/cm2. El casquete, tapadera y cara superior de solera, quedarán al nivel de rasante 

del pavimento o al nivel de terreno natural. 

 

Los brocales y tapadera de los pozos serán de concreto reforzado donde haya pavimento o se 

proyecte pavimentar, calles sin pavimentar, zonas verdes, andenes o cualquier otro lugar por donde 

no haya tránsito de vehículos. Tendrán la forma y dimensiones indicadas en los planos. 
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Las cotas a que quedarán construidas las tapaderas de los pozos y las estructuras semejantes serán 

las fijadas en detalle para pozos, las rasantes de calles proyectadas, o un mínimo de cuarenta 

centímetros sobre el terreno natural inalterado cuando se construya en áreas libres, previa 

autorización de LA SUPERVISION. 

 

Todos lo anterior deberá tener las dimensiones especificadas en los planos o brindadas por LA 

SUPERVISION, y colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos. Los materiales 

usados en la construcción de pozos deberán cumplir con lo establecido en estas especificaciones. 

Cuando la diferencia de niveles entre la tubería de entrada y salida en un pozo sea inferior a 0.60 m, 

la caída se hará dentro del pozo, sin modificación alguna respecto a los Planos Tipo de pozos de 

visita. 

En los casos en los que la caída sea superior a 0.60 m, se construirá un pozo de caída, los cuales 

contarán con una caja adosada al pozo para la bajada de la tubería. La tubería principal se unirá al 

fondo de la cámara con tubos bajante, cuyo diámetro se especificará en los planos suministrados. 

Para poder realizará la inspección, la tubería principal se prolongará con su pendiente original hasta 

la pared interior de la cámara. 

 

Consideraciones del cálculo del análisis de costo: 

El contratista deberá garantizar la calidad de los trabajos que representa la construcción de los 

pozos, Las tapaderas y casquetes deberán resistir las cargas para las cuales fueron diseñadas, no 

deberán presentar grietas, roturas o falta de Agarradero, La SUPERVISION se encargar de revisar una 

a una previa la recepción de los trabajos descartando las tapaderas en mal estado, que precenten 

deformidades u otro particular. Es necesario considerar la Utilizacion de Moldes de acero con el fin 

de garantizar el acabado, tamaño y forma de los mismos. 

Sedeberá garantizar la hermeticidad de cada estructura, si es necesario la utilizacon de Aditivos u 

otro método de impermeabilización este correra por cuenta del CONTRATISTA, por lo cual el mismo 

debe revisar el área de trabajo, proporcionando un plan de construcción y calidad. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: Los pozos de inspección se medirán por unidad completa. La cantidad a pagarse será el 

número de pozos medidos en la obra, trabajados ordenados, ejecutados y aceptados por LA 

SUPERVISION. 

PAGO: El precio unitario deberá incluir la excavación, ladrillo, concreto, acero de refuerzo, cama de 

concreto, mano de obra, materiales y todos los trabajos conexos que impliquen dejar el pozo 

completamente terminado, incluyendo los acabados mostrados en los planos, casquete, tapadera. 

La excavación, relleno, limpieza y acarreo de material de desperdicio deberá estar incluida en el 

costo del pozo. No pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis y 

previsión de costos. 

 

48. CAJA DE REGISTRO: 

Descripción de la actividad a realizar: 
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La actividad consiste en la construcción de varias cajas de registro dcuyas medidas son consideradas 

interiores, la que esta compuesta por una losa de fondo de 12 cm de espesor con refuerzo por 

temperatura, su respectiva media caña, paredes de ladrillo rafón rustico, casquete y tapadera de 10 

cm de espesor con refuerzo No. 3 ambos sentidos y con un ángulo de 2x2x1/16" perimetral y manija 

ambos de concreto reforzado. Las paredes son repelladas exteriormente y afinadas interiormente.  

La actividad incluye la compactación con material adecuado para la debida fijación de la caja en su 

sitio, esta a su vez deberá quedar nivelada. 

Las cajas de conexión domiciliaria serán de ladrillo con una losa de concreto reforzada armada con 

varillas No.2 en ambos sentidos longitudinal y transversal y de acuerdo con detalle tipo FHIS. Esta 

caja incluye la tapadera. 

La actividad incluye la compactación con material adecuado para la debida fijación de la caja en su 

sitio, esta a su vez deberá quedar nivelada. 

 

 

 

 

  
Consideraciones del cálculo del análisis de costo: 

El contratista deberá garantizar la calidad de los trabajos que representa la construcción de las cajas, 

Las tapaderas y casquetes deberán resistir las cargas para las cuales fueron diseñadas, no deberán 

presentar grietas, roturas o falta de Agarradero, La SUPERVISION se encargar de revisar una a una 

previa la recepción de los trabajos descartando las tapaderas en mal estado, que precenten 

deformidades u otro particular. Sedeberá garantizar la hermeticidad de cada estructura, si es 

necesario la utilizacon de Aditivos u otro método de impermeabilización este correra por cuenta del 

CONTRATISTA, por lo cual el mismo debe revisar el área de trabajo, proporcionando un plan de 

construcción y calidad. 

El CONTRATISTA deberá analizar la necesidad de instalar una tapadera doble en el caso que la 

misma sea demasiado grande y poco ergonómica. Garantizando un rápido y fácil acceso a la misma. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: Las cajas de conexión se medirán por unidad completa. La cantidad a pagarse, será el 

número de cajas medidas en la obra, trabajadas ordenadas, ejecutadas y aceptados por LA 

SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, este precio deberá 

incluir la compensación total por suministro, construcción, instalación y acabado de la caja, así como 

mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 

necesarios, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis y 

previsión de costos. 

 

49. MALLA CICLON 5' DOBLE REF.VAR#2(SUM/INST): 

DESCRIPCION Y TIPO DE CAJA A CONSTRUIR 

CAJA DE REGISTRO DE 50X50X50 

CAJA DE REGISTRO 0.80X0.80X0.85m 

CAJA DE REGISTRO DE 1.00X1.00X0.80 

CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA 
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Descripción de la actividad a realizar: 

La actividad consiste en el suministro e instalacion de malla ciclon de 5 pies calibre 12, reforazada 

para la sujeción en la parte superior e inferior con varilla No2, la malla ciclon se instalará con la 

tension adecuada para evitar catenarias.  

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: La unidad de medida es el metro lineal (ml) y  para el pago se medirán los metros lineales 

que hayan sido ordenados, construidos y aprobados satisfactoriamente, de acuerdo a los planos y 

especificaciones y con el visto bueno de LA SUPERVISION. 

PAGO: El precio unitario por metro lineal (ml) se pagará de acuerdo a lo estipulado en el Contrato e 

incluirá el Suministro de materiales, acarreo, mezclado, colocación, acabado, así como mano de 

obra, herramientas, andamios, equipos, herramientas y todas las actividades conexas necesarias 

para la realización de los trabajos descritos, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por 

imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

50. ALAMBRE PUAS PARA CERCO DE BLOQUE/LAD. (SUM/INST): 

Descripción de la actividad a realizar: 

La actividad consiste en el suministro e instalación de tres hilos de alambre de púas, fijados a 

ángulos de 3/4x3/4x3/16, el alambre se instalará con la tensión adecuada para evitar catearías. El 

ángulo deberá quedar embebido en el poste de concreto se le deberá aplicar anticorrosivo y se 

biselará para fijar tres hilos de alambre de púas. 

 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: La unidad de medida es el metro lineal (ml) y para el pago se medirán los metros lineales 

que hayan sido ordenados, construidos y aprobados satisfactoriamente, de acuerdo con los planos y 

especificaciones y con el visto bueno de LA SUPERVISION. 

PAGO: El precio unitario por metro lineal (ml) se pagará de acuerdo con lo estipulado en el Contrato 

e incluirá el Suministro de materiales, acarreo, mezclado, colocación, acabado, así como mano de 

obra, herramientas, andamios, equipos, herramientas y todas las actividades conexas necesarias 

para la realización de los trabajos descritos, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por 

imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

51. OBRAS GENERALES; ACCESORIOS: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Se entenderá como instalación de accesorios al conjunto de operaciones que deberá realizar EL 

CONTRATISTA para colocar según planos de trabajo y/o las órdenes de LA SUPERVISION, los 

accesorios, los cuales deberán enteramente ser suministrados por EL CONTRATISTA. 

 

El traslado de los accesorios por parte de EL CONTRATISTA se hará de acuerdo con el plan de trabajo 

establecido en su cronograma de actividades y según se vayan necesitando en los sitios de la obra. 
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Para la recepción y manejo de los accesorios se atenderán lo que sea pertinente en lo estipulado, 

para la instalación de tubería. 

 

Antes de la instalación de cada accesorio, LA SUPERVISION inspeccionará cada unidad, para 

constatar su buen estado, aquellos que presenten daños serán serán sustituidos a cuenta de EL 

CONTRATISTA. 

Antes de su instalación, los accesorios deben estar limpios de tierra, aceite, polvo o cualquier 

material que se encuentre en su interior o en las juntas. 

 

Este apartado tiene como propósito enlistar los accesorios por ítem del listado de cantidades de 

obra, EL CONTRATISTA deberá incluir en su oferta, el costo de todos los accesorios necesarios para 

el correcto funcionamiento de la respectiva estructura, a continuación, se enumeran los accesorios 

estimados por cada ítem de accesorios que aparecen en el listado de cantidades de obra. Este 

listado es únicamente de referencia, será responsabilidad de cada oferernte la verificación de estos. 

 

DESCRIPCION Y TIPO DE ACCESORIO 

Codo PVC 10"x90° 

Codo PVC 8"x90° 

Codo PVC 6"x90° 

Codo PVC 6x45°  

Codo PVC 4"x90° 

Codo PVC 4"x45° 

Codo PVC 3"x90° 

Codo PVC 3"x45° 

Codo PVC 2"X90° 

Codo PVC 2"X45° 

Codo HG 2"X90° 

Tee pvc 8"  

Tee pvc 6" 

Tee pvc 4" 

Tee pvc 3" 

Tee pvc 2" 

Tee HG 2" 

Yee pvc 6" 

Tapones PVC Hembra de 4" 

Tapones PVC Hembra de 2" 

Tanque repartidor de Caudal Tipo 1 Según Detalle 

Tanque repartidor de Caudal Tipo 2 Según Detalle 

Tanque repartidor de Caudal Tipo 3 

Boquilla para bajantes de 4", Redonda 

Reductor de 6"x4" 

Pernos extansivos para concreto 5/8" 

Quemador de Gas 1" 

Buje de HG 2"-1" 

Tuberia de HG 1" 

Niple de Hg 1"x8" Largo 
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Cinta teflon de 1" 

Bomba superficial 0.5 hp 

Bomba sumergible de 1 hp incluye conexión electrica 

Bomba achicadora de 4", 7.5 hp para lixivados de 
patio 

 

51.1. Valvulas: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Se considera como válvulas a los siguientes elementos: válvulas de compuerta, de mariposa, de 

retención, aliviadora de presión y ventosa. 

Comprende la provisión de válvulas de compuerta o mariposa de acción manual y válvulas de 

retención (unidireccionales), aptas para aguas Residuales. Deberán ser almacenadas en un lugar 

limpio seco y protegido de interperie siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

Serán con cuerpo de hierro de fundición y juntas de elastómeros o sistema de cierre equivalente. 

Los diámetros serán los correspondientes a la tubería donde son instalados. La presión de trabajo 

será de hasta 20 m de columna de agua. 

 

Cuerpo y disco de las válvulas 

Las valvulas bridadas tendrán cuerpo de hierro de fundición, con sus dos bridas perforadas de 

acuerdo con las normas para bridas y accesorios. El suministro incluye los bulones, pernos, tuercas y 

juntas para ambas bridas. 

El disco de la válvula deberá ser de acero inoxidable o recubierto de caucho sintético. Las guías y el 

asiento del disco deberán ser de acero inoxidable, con espesor mínimo de 3.5 mm. El vástago será 

de acero inoxidable con volante no ascendente. La válvula deberá contar con un indicador de 

posición del disco y compuerta recubierta de neopreno. 

 

 

Junta de armado 

Corresponde a la colocación de juntas de armado que posibiliten el montaje y desmontaje de las 

válvulas en tramos rectos donde no existe la posibilidad de desmontar un codo.  

Estas juntas se colocarán de acuerdo con las necesidades, debiendo EL CONTRATISTA indicarlas en 

los planos constructivos. Deberán ser sometidas a aprobación previa de LA SUPERVISION. 

DESCRIPCION Y TIPO DE VALVULA 

Válvula HFD 6" bridada, inc. Accesorios 

Válvula HFD 4" bridada, inc. Accesorios 

Válvula PVC 2" 

Válvula Bronce 1" 

  

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: La instalación se medirá por unidad completa (pieza) instalada, que incluye al propio 

elemento como a sus accesorios: empaques, arandelas, pernos, tuercas, niples, uniones, etc. Las 

cuales deberán de ser ordenadas, ejecutadas y aceptados por LA SUPERVISION. 
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PAGO: Se pagará el precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 

pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, y colocación, así 

como ser mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 

descritos en toda la especificación. No pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones 

en su análisis y previsión de costos. 

52. CONFORMACIÓN DE CALLE CON MOTONIVELADORA 

Descripción de la actividad a realizar: 

Bajo esta partida EL CONTRATISTA ejecutará la conformación, nivelación y compactación de la 

superficie que servirá como subrazante. Se utilizará, el material del lugar si este reúne las 

condiciones de una subbase adecuada. Una vez que el material ha sido extendido se procederá a su 

riego, utilizando camiones cisterna y moto niveladoras.  

La operación será continua hasta lograr una mezcla homogénea de humedad uniforme, lo más 

cercana posible a la óptima, inmediatamente se procederá al extendido y explanación del material, 

hasta conformar una superficie que una vez compactada alcance los niveles indicado en los planos. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: El área será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, 

ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 

pagos constituirán la compensación total por conformacion en terraceria, humectación, así como 

por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 

trabajos descritos en toda la especificación. No pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por 

imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

53. CUNETA RECTAN. MAMPOST E=25 A=50 P=50 EMP 15cm 

Descripción de la actividad a realizar: 

Este trabajo consistirá en la construcción de una cuneta de mampostería con un ancho neto de 50 

cms (ver plano) y una profundidad de 50cm, conformada por piedras ripión unidas con mortero de 

cemento en una proporción 1:4. Antes de iniciar la actividad se deberá conformar la excavación con 

la sección propuesta en planos de la cuneta (la actividad de excavación y conformado debe estar 

incluida) La superficie de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, 

arcilla o cualquier materia extraña; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden 

remover por medio de agua y cepillo. El trabajo se iniciará con el emplantillado de la cuneta de 

forma que las esquinas de los revestimientos verticales sean monolíticas con este, las piedras 

limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible 

hiladas regulares, las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor de 1 centímetro ni 

mayor de 2 centímetros. En caso de ser necesario se deberá considerar las gradas disipadoras de 

mampostería de piedra. 

 

Consideraciones del cálculo del análisis de costo: 
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Los trabajos terminados deberán presentar un acabado liso y con calidad Profecional, todo trabajo 

no satisfactorio será descartado por la SUPERVISION de obra. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: Las paredes se medirán por metro lineal (ml), La cantidad a pagarse por cuneta 

rectangular de mamposteria, será el número de metros lineales, medidos en la obra, de trabajos 

ordenados, ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 

mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la cuneta de mamposteria, así como por 

mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 

en esta especificación, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis 

y previsión de costos. 

 

54. ACERA DE CONC. e=7.5cm, #2@20cm A.S. CONC 1:2:2 

Descripción de la actividad a realizar: 

El trabajo consistirá en la construcción de un piso de concreto de 7.5 centímetros de espesor, para 

acera, con una proporción 1:2:2, LA SUPERVISION para autorizar el fundido de piso para acera, la 

capa de material selecto deberá estar debidamente compactada y LA SUPERVISION deberá de 

verificar los niveles de piso y el armado del hierro de acuerdo con lo establecido en planos.  

Previamente al vaciado del concreto, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de 

toda suciedad, mortero y materia extraña y recubierta con aceite para moldes, todo el concreto será 

colocado en horas del día. Los métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como 

para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento 

de la armadura. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante 

los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final será un rastrillado al momento de fundir el 

piso, Se dejarán juntas de construcción a cada 1.5m las cuales serán rellenadas con tapa goteras 

hasta 5 cms de profundidad, estas se harán utilizando cortadora de disco. El piso de concreto de 7.5 

centímetros para acera deberá ser construido según las líneas y secciones transversales indicadas en 

los planos, previa autorización de LA SUPERVISION. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: La cantidad a pagarse por piso de concreto para acera, será el número de metros 

cuadrados, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por LA 

SUPERVISION. 

PAGO: El pago por metro cuadrado de superficie (m²) construida será el estipulado en contrato. 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, encofrado, 

mezclado, transporte, colocación, desencofrado, acabado por piso de concreto simple así como por 

mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 

en esta especificación, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis 

y previsión de costos. 
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55. POSTE DE TUBO ESTRUCTURAL DIAM.1 1/2 L=2.01M C/DAD 

Se Instalarán tubería estructural, los postes colocados a lo largo del perímetro del terreno, estos 

conformarán las bases de sujesion de la maya de cerco perimetral. Incluirán la excavación, base de 

concreto y aterredo de la base una ves instalada, estos deberán tener ganchos de ¼” para la 

sujesion de malla. Se deberá tomar en cuenta el detalle en plano de este. La actividad incluye la 

pintura con anticorrosivo de cada poste. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: Se medirá por unidad, la cantidad a pagarse por poste de tubería estructural será el 

número de unidades contadas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por LA 

SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, estos precios y pagos 

constituirán la compensación total por suministro de materiales, andamios, mezclado, transporte, 

colocación, acabado y curado del concreto para los postes así como por mano de obra, equipo, 

herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación, 

no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

56. EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRICAS: 

56.1. CONSIDERACIONES GENERALES: 

Instalaciones eléctricas 

Todo el trabajo incluido será ejecutado de acuerdo con los documentos del Contrato y las 

Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución 

Eléctrica. Los planos, detalles, Especificaciones Técnicas, normas y reglamento de la Ley 

General de Electricidad forman parte de los documentos del contrato. 

 

EL CONTRATISTA suministrará todos los materiales, mano de obra, aparatos, herramientas, 

transporte, equipo, bodega, permisos, certificados, constancias, trabajos provisionales y todo 

detalle que sea necesario para que las instalaciones eléctricas queden completas para su 

operación y uso. 

 

Todos los equipos, los materiales y las instalaciones a ejecutar deberán ajustarse a lo 

establecido en la última edición de los siguientes Reglamentos, Códigos y Normas: 

a) Normas técnicas de diseño, seguridad y operación de las instalaciones de distribución 

eléctrica de la Ley General de Electricidad de la República de Honduras y su Reglamento. 

b) Código Nacional Eléctrico de los Estados Unidos (NEC) 

c) Laboratorios Under writer (U.L.) de los EE. UU. 

d) Asociación americana para la prueba de materiales (ASTM) de los EEUU 

e) National Electrical Manufacturer Association (NEMA) 

f) International Electrical Code (IEC) 

g) National Fire Protection Association (NFPA) 

 



Sección VI. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 191 

Todos los mecanismos deben suministrarse con un manual de instrucciones de montaje que 

deberá observarse para efectuar el mismo. 

Las instrucciones que a continuación se citan se dan con carácter general y se aplicarán 

únicamente en el caso que no contradigan las dadas en el Manual de instrucciones de montaje 

Antes de comenzar el montaje se limpiará toda la suciedad, polvo y partículas extrañas que 

puedan haberse introducido en el mecanismo durante su transporte y almacenaje. 

Todos los mecanismos se comprobarán en vacío previamente a su montaje en obra. 

Se evitará que la escoria y salpicadura de la soldadura caigan en el interior de los mecanismos. 

 

56.2. ACOMETIDAS, RED INTERNA Y CANALIZACIONES. 

56.2.1. Aspectos Generales 

El suministro de energía eléctrica se realizará mediante una alimentación proveniente de 

la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).  

Las obras comprenden la construcción desde el punto más cercano existente de la red de 

distribución de la compañía eléctrica, la acometida, desde el punto de suministro, hasta las 

edificaciones en sitio de la planta de tratamiento. 

 

EL CONTRATISTA deberá verificar, junto con la ENEE, el lugar de vinculación con la red. La 

acometida desde el punto de conexión con la red secundaria de distribución de la ENEE 

será aérea, con postes de de madera de 30 pies. 

La red interna de la planta depuradora (media y baja tensión) aerea, con canlaizaciones de 

tubería EMT de ¾”. Los cables de potencia para instalaciones de baja tensión, deberán ser 

de cobre electrolítico de alta pureza, diseñados para sumergimiento y aislados con PVC, 

ecológico (sin plomo y baja emisión de gases), de acuerdo a la norma IEC 60502, o 

equivalente. 

 

La alimentación eléctrica, deberá ser tal que la sección de los conductores de la línea 

principal sea calculada en función de la potencia total necesaria para alimentar los 

sistemas electricos que contenga la Planta Depuradora en general. 

En caso de existir intersecciones con tramos colocados en zanjas, con canaletas o con 

ductos, se colocarán cajas de paso aptas para servicio pesado. En todo caso se deberá 

presentar para aprobación a  LA SUPERVISION el detalle de ejecución de las distintas 

trazas y tendidos, salvando todas aquellas interferencias que se presenten en el recorrido. 

 

56.2.2. Codificación 

Se usará cable con chaqueta aislante de color para todo alambrado hasta el calibre AWG 6 

inclusive tal como se describe a continuación. 

   Viva 1        Negro 

   Viva 2               Rojo 

   Neutro        Blanco 

   Polarización       Verde 

   Regreso interruptor   Amarillo 
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Los conductores no serán colocados en el sistema de canalización hasta que éste no esté 

terminado y completamente seco a satisfacción de LA SUPERVISION.  

 

56.2.3. Alturas de las salidas del piso terminado al centro de la caja 

Interruptores de pared: 1.20 m 

Tomas de corriente dobles polarizados de pared: 0.30 m. 

Centro de carga y subtableros: 1.50 m, (no deberá sobrepasar una altura de 1.80 m) 

Los procedimientos de la instalación eléctrica deberán ser llevados a cabo con mano de 

obra calificada y competente, con equipo y herramienta de trabajo completas, de buena 

calidad y en cantidad suficiente, todo esto deberá reflejarse en acabado y presentación 

impecable y profesional de la obra eléctrica. 

 

Todos los interruptores y tomas de corriente se instalarán de acuerdo a la ubicación y a la 

altura indicada en los planos respectivos, todos los elementos de alumbrado se instalarán 

a plomo y a nivel, donde las cajas queden adentro de las paredes acabadas, se utilizarán 

cajas sin fondo y tornillos de la longitud apropiada para dejar la caja a nivel y que el 

interruptor quede en su posición correcta; no deberá utilizarse cuñas, láminas, arandelas, 

o bloques para alcanzar el nivel. 

 

56.2.4. Punto de medición 

Comprende la instalación de un punto de medición en la acometida de la instalación, de 

acuerdo con las normas de la compañía prestataria del servicio eléctrico. La construcción y 

ubicación se ubicará en la entrada a la planta depuradora. 

EL CONTRATISTA deberá construir el punto de conexión, suministrar e instalar las cajas de 

medición de energía, medidores de energía, caja de tomas, y caja de derivación, de acuerdo a 

las disposiciones de la ENEE. 

 

56.2.5. Pruebas  

Las pruebas de Instalaciones Eléctricas, las realizará EL CONTRATISTA en presencia de LA 

SUPERVISION, según correspondan a requerimiento de éste último, dentro de las cuales 

podrían estar: Prueba de Red de Tierra de los tomas de corriente polarizados, pruebas de rutina 

del Transformador (polaridad, aceite, etc.), Prueba de Aislamiento de las Instalaciones, Prueba 

de Corto-circuito de las instalaciones, Prueba de Polaridad de los tomas de corriente, etc. 

Las pruebas deberán hacerse con la presencia de un Ingeniero Electricista responsable de la 

obra y en presencia de EL CONTRATANTE. 

 

56.3. POSTE DE MADERA DE 30', CLASE 5 

Descripción de la actividad a realizar: 

Esta actividad consiste en el suministro e istalación de postes de madera de 30´ de altura, tratados 

en toda su extensión con una conbinación de estables óxidos metálicos, mediante un proceso de 

presión, para ser utilizados en redes de energía eléctrica. Deben ser densos, redondos tener 
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suficiente espesor de altura con capacidad de soportar las retenciones y penetraciones a los que 

será sometido. 

 

EL CONTRATISTA deberá respetar todas las especificaciones emitidas por la ENEE para el suministro 

e instalación de los postes de madera. Para su empotramiento del poste se deberá profundizar el 

10% de la longitud en metros + 0.60 metros. 

Después de colocado el poste, el hueco se rellenará con material adecuado y deberá ser bien 

apisonado en capas sucesivas de no más de 15 cm de espesor. En terreno fangoso deberá colocarse 

una base para el poste, para cualquier tipo de poste a utilizar. Cada poste deberá llevar intalada una 

retenida. EL CONTRATISTA deberá dejar el lugar en que se instaló la unidad, libre de residuos y 

materiales sobrantes. 

 
Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: Se medirá por unidad. La cantidad por pagarse será el número de unidades medidas en 

obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, estos precios y pagos 

constituirán la compensación total por suministro de materiales, andamios, mezclado, transporte, 

colocación, acabado y curado del concreto para los postes, así como por mano de obra, equipo, 

herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación, 

no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

56.4. TOMA CORRIENTE PARA INTEMPERIE 

Descripción de la actividad a realizar: 

La actividad consiste en el suministro, instalación y fijación de tomacorriente con cobertura para 

intemperie tipo dado polarizado, montados de fábrica de tres clavijas 125 voltios y 15 amperios, con 

placas de aluminio anodizado oxidal, de preferencia tipo industrial, la caja pesada de 2¨x4¨. 

Las placas de pared para los tomacorrientes serán instaladas horizontalmente, los tornillos de metal 

serán avellanados y acabados para que hagan juego con las placas.  

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, los 

accesorios de fijación se incluyen como parte de la placa de tomacorriente. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: Se medirá por unidad. La cantidad por pagarse será el número de unidades, de trabajos 

ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 

pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así 

como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de 

los trabajos descritos en toda la especificación. No pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por 

imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

56.5. LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO 100W/120V MOD. 3000 DE SYLVANIA O SIMILAR 
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Descripción de la actividad a realizar:  

Será el suministro e instalación de luminaria de mercurio de 1 x 100w, 120 voltios, con su respectivo 

brazo para sujeción al mismo. (Ver detalle en plano), ello incluye todos los herrajes necesarios y 

conexiones para la adecuada sujeción de la lámpara. 

 

Las luminarias se instalarán con un brazo metálico de 1.20 Metro de longitud como mínimo, el cual 

se adosará a poste de madera, con dos abrazaderas de 7 a 9 pulgadas. Dicho brazo se sujetará a la 

abrazadera con un perno galvanizado de ½” x 2 ½” con sus arandelas redondas y de presión. El 

conductor por utilizar para la conexión de las luminarias será con 2 TSJ # 8 y el empalme al 

conductor WP con conectores de compresión YP 26AU2 o YP26AU3 según sea el caso. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: Se medirá por unidad. La cantidad por pagarse será el número de lamparas, medidas en 

obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 

pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así 

como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de 

los trabajos descritos en toda la especificación. No pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por 

imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

56.6. LAMPARA FLUORECENTE 1X40WX48” (SUM/INST) 

Descripción de la actividad a realizar: 

La actividad consiste en el suministro, instalación y fijación de la caja octogonal pesadas y sus 

respectivos accesorios y lámparas, según este indicado en los planos, así como todos los elementos 

completos con sus lámparas y equipos de suspensión. 

En general, las lamparas deberán ser ajustadas en sus marcos para evitar disminución en la 

capacidad lumínica de construcción, embisagradas, alambradas y ventiladas para el calor radiado 

por lámpara y balastro, balastros de alto factor de potencia y del tipo magnético, de alta eficiencia, 

con atenuación completa, adecuados al voltaje, frecuencia y arranque, con un nivel de ruido bajo. 

Las lamparas serán adecuadas de lámina de acero, con baño fosfatizado y acabado de esmalte al 

horno, de reflectancia mayor al 85 %. 

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, los 

accesorios de fijación, y la lámpara en si. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: Se medirá por unidad. La cantidad por pagarse será el número de unidades, de trabajos 

ordenados, ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 

pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así 

como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de 

los trabajos descritos en toda la especificación. No pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por 

imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 
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56.7. RETENIDA SENCILLA E-I-1 

Descripción de la actividad a realizar: 

Este trabajo consiste en la instalación de la retenida, será de cable de acero de 5/16” cuya longitud 

dependerá de las condiciones propias del terreno, altura de poste y espacio disponible. Los 

materiales correspondientes para una retenida sencilla, incluyendo la ejecución de los agujeros y los 

materiales de compactación necesarios. Los agujeros deberán ser de la profundidad y diámetro 

requeridos para los diferentes tipos de anclajes a realizar (distribución primaria o secundaria). Todos 

los materiales deberán ser instalados usando las herramientas adecuadas para una correcta 

instalación de la retenida conforme a las normas especificadas Todos los materiales deberán ser 

instalados usando las herramientas adecuadas para una correcta instalación de la retenida 

conforme a las normas especificadas 

 

La ejecución de esta actividad deberá ser realizada por personal especializado, linieros clase 1 y 

ayudantes de linieros, Cada lindero deberá contar con las herramientas adecuadas para la seguridad 

propia y del personal auxiliar, así como para instalar el material conforme a las normas de 

instalación de la ENEE. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: La cantidad a pagarse por la instalación de los materiales para la estructura a construir 

será el número de retenidas terminadas, las que deberán ser inspeccionadas, contabilizadas y 

aprobadas por LA SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por 

mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 

trabajos descritos en toda la especificación. No pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por 

imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

56.8. ACOMETIDA ELÉCTRICA 2# 2/0, 1# 1/0 

Descripción de la actividad a realizar: 

La actividad consiste en el suministro, instalación de la acometida eléctrica consistente en 

conectores de presión, conectores de compresión, 2 cables 2/0, 1 cable 1/0, y con tubería EMT de 2" 

con su respectiva mufa, no se permitiran empalmes en los cables. Se considera los materiales y 

mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad,  

Los conductores de la acometida deben ser continuos, desde el punto de la toma de la red hasta los 

bornes de entrada de la mufa, no se aceptarán empalmes, ni derivaciones en ningún tramo. Cerca 

de la conexión con la mufa el cable deberá quedar entorchado. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: Se medirá por metro lineal. La cantidad por pagarse será el número de metros lineales 

medidos en obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION. 
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PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 

pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así 

como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de 

los trabajos descritos en toda la especificación. No pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por 

imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

 

 

56.9. BASE PARA CONTADOR  

Descripción de la actividad a realizar: 

La actividad consiste en el suministro, instalación y fijación de la base de contador, con su respectiva 

varilla de 6¨de cobre de 5/8'' polo a tierra. 

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad. 

EL CONTRATISTA hará el trámite respectivo ante la ENEE y realizará el pago respectivo por la 

conexión. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: Se medirá por unidad. La cantidad por pagarse será el número de unidades medidas en 

obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 

pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así 

como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de 

los trabajos descritos en toda la especificación. No pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por 

imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

56.10. INTERRUPTOR SENCILLO 

Descripción de la actividad a realizar: 

La actividad consiste en el suministro, instalación y fijación de la caja de 2¨x4¨ y su respectiva placa 

de tomacorriente doble polarizado.  

 

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, los 

accesorios de fijación se incluyen como parte de la placa de interruptor sencillo. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: Se medirá por unidad. La cantidad por pagarse será el número de unidades, de trabajos 

ordenados, ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 

pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así 

como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de 

los trabajos descritos en toda la especificación. No pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por 

imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 
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56.11. INTERRUPTOR DOBLE 

Descripción de la actividad a realizar: 

La actividad consiste en el suministro, instalación y fijación de la caja de 2¨x4¨ para interruptor doble 

y su respectiva placa. 

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, los 

accesorios de fijación se incluyen como parte de la placa de interruptor doble. 

 

 
Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: Se medirá por unidad. La cantidad por pagarse será el número de unidades, de trabajos 

ordenados, ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 

pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así 

como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de 

los trabajos descritos e || 

 

56.12. TUBO EMT DE ¾” (SUM/INST) 

Descripción de la actividad a realizar: 

La actividad consiste en el ranurado de ser necesario, suministro e instalación de tubería EMT de 

3/4". Durante el proceso de construcción se debe de tapar los orificios de la ducteria para evitar el 

ingreso de cuerpos extraños, evitando doblar los ductos y la formación de quiebres que impidan o 

limiten el paso de los cables. Dejando las condiciones necesarias para la colocación de los accesorios 

en las salidas del circuito. 

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, se 

incluye los accesorios de fijacion y curvas. Toda la tubería debe quedar debidamente sujetada a fin 

de evitar movimientos que puedan permitir perdidas de energía o accidentes. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: Se medirá por metro lineal. La cantidad por pagarse será el número de metros lineales de 

tuberia de EMT", medidos en obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por LA 

SUPERVISION. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 

pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así 

como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de 

los trabajos descritos en toda la especificación. No pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por 

imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

57. OBRAS COMPLEMENTARIAS: 

57.1. ENGRAMADO (SUM/INST): 

Descripción de la actividad a realizar: 
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El engramado será colocado sobre una base de suelo orgánico de 0.15 m de espesor finamente 

disgregado y regado uniformemente. En caso de que cualquier superficie en la cual se ha de 

distribuir suelo orgánico ha llegado a ser consolidada o compactada, deberá primero ser escarificada 

o aflojada previamente a la colocación de los suelos orgánicos. 

El suelo orgánico deberá ser obtenido de una fuente aprobada por LA SUPERVISION. Todas las 

piedras, raíces y demás materiales objetables, deberán ser removidos durante la operación de 

distribución; Luego se aplicará Sulfato de Amonio de tipo comercial en forma normal, con una 

relación de 0.50 Kg por metro cuadrado y se incorporará con rastrillo hasta que se logre una tierra 

cultivable. La colocación de la capa vegetal debe llevarse a cabo tan pronto se terminen las 

construcciones aledañas. 

Sobre el relleno orgánico se plantará grama corriente aprobada por LA SUPERVISION, salvo que en 

los planos se estipulen un tipo de pasto o grama con características especiales. 

EL CONTRATISTA deberá regar, podar y conservar los engramados hasta que se emita el certificado 

de terminación de la obra. 

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: El área será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, 

ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION, se medirá por metro cuadrado (m2) de trabajo 

ejecutado y aprobado completamente en el sitio de la obra de acuerdo con las medidas realizadas 

por LA SUPERVISION en conjunto con EL CONTRATISTA con aproximación a un decimal. 

PAGO: La cantidad a pagarse será el numero de metros cuadrados de grama suministrada e 

instalada, medida en obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION; 

estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales, así como la 

mano de obra, equipo, herramienta y operaciones conexas necesarias para la adecuada terminación 

de la actividad. No pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis y 

previsión de costos. 

 

57.2. SIEMBRA DE GRAMINEAS EN TALUDES: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Esta actividad consiste en la siembra de una especie de planta en los taludes con el fin de evitar la 

erocion por lluvia en los mismos, se utilizarán Gramineas de preferencia Pastos, Algunas especies 

comunes son: Chewing Fescue, Colonial Bent Grass, Axonopus appinis Chase, Lolium Perenne y Azul 

de Kentucky. Algunas especies y variedades se usan especialmente para la producción ganadera, 

mientras que otras como el Axonopus appinis Chase, se utilizan como plantas de ornato para 

jardines, calles y parques. Estas son plantas que en su mayoría son herbáceas (no leñosas), anuales o 

perenes, con tallos cilíndricos y huecos, poseen hojas liguladas, de tamaños que varían dependiendo 

de la especie y de las condiciones del ambiente y nutrientes, variando desde unos pocos milímetros 

hasta varios metros, poseen flores hermafroditas, mismas que se agrupan en formaciones 

denominadas espiguillas que a su vez se juntan en panículas o espigas. 

 

Criterios de Medición y Pago: 
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Medicion: El área será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, 

ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION, se medirá por metrolineales de trabajo ejecutado y 

aprobado completamente en el sitio de la obra de acuerdo con las medidas realizadas por LA 

SUPERVISION en conjunto con EL CONTRATISTA con aproximación a un decimal. 

PAGO: La cantidad a pagarse será el numero de metros cuadrados de siembra suministrada e 

instalada, medida en obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION; 

estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales, así como la 

mano de obra, equipo, herramienta y operaciones conexas necesarias para la adecuada terminación 

de la actividad. No pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis y 

previsión de costos. 

 

 

57.3. SIEMBRA DE ARBOLES, BARRERAS VIVAS LAGUNAS: 

Descripción de la actividad a realizar: 

Sera necesario la siembra de Arboles como barreras vivas a lo largo del cerco perimetral de la PTAR, 

esto con el fin de mitigar los olores reduciendo la escorrentía de aire circulante en los alrededores. 

La especie de árbol a sembrar será uno existente en la zona, por lo cual será aprobado por la 

SUPERVISION de obra.  

 

Criterios de Medición y Pago: 

Medicion: El área será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, 

ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION, se medirá por las unidades de trabajo ejecutado y 

aprobado completamente en el sitio de la obra de acuerdo con las medidas realizadas por LA 

SUPERVISION en conjunto con EL CONTRATISTA. 

PAGO: La cantidad a pagarse será el numero de unidades de siembra suministrada e instalada, 

medida en obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION; estos precios y 

pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales, así como la mano de obra, 

equipo, herramienta y operaciones conexas necesarias para la adecuada terminación de la actividad. 

No pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

 

 

 

57.4. DEMOLICION DE ROCA DIAMETRO DE 120 CM A 250 CM 

 
Descripción de la actividad a desarrollar 
 
La actividad consiste en demoler rocas con un tamaño mayor a 1.20 cm de diámetro, así como el 
acarreo de material producto de la demolición, para lo cual se utilizara un método que asegure no sea 
peligroso o nocivo para comunidad presente en la zona de trabajo, quedando prohibido el uso de 
materiales inflamables o explosivos. El contratante deberá asegurar que el método sea eficaz y 
ecológico optimizando el tiempo, esfuerzo, reduciendo los riesgos, evitando gases y temblores.  
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Una vez realizada la actividad los escombros producto de la misma, deberán tener un tamaño aceptable 
el cual asegure la manipulación y acarreo hacia el banco destinado y aprobado para la deposición final 
de desperdicios. 
 

Criterios de Medición y Pago: 
 
Medicion: Unides de rocas intervenidas mediante el proceso de demolición ordenado, 
ejecutado y aceptado por LA SUPERVISION, se medirá por las unidades de trabajo ejecutado y 
aprobado completamente en el sitio de la obra de acuerdo con las medidas realizadas por LA 
SUPERVISION en conjunto con EL CONTRATISTA.  
 
PAGO: La cantidad a pagarse será el numero de unidades de demolidas, medida en obra de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION; estos precios y pagos 
constituirán la compensación total por la actividad, así como la mano de obra, equipo, 
herramienta y materiales y acarreo a distancias de 0.5 km a 3 km operaciones conexas 
necesarias para la adecuada terminación de la actividad. No pudiendo exigir EL CONTRATISTA, 
reajuste por imprevisiones en su análisis y previsión de costos. 

 

 

58. OBRAS QUE NO DAN LUGAR A PAGO: 

58.1. INTRODUCCION: 

En esta Sección, se establecen actividades, acciones, labores, trabajos y/o servicios que no 

serán pagados a EL CONTRATISTA, salvo que se indique lo contrario en la Lista de Cantidades y 

Precios, como parte de las obras del Contrato que ejecute, por lo que cualquier concepto de 

mano de obra, materiales, transporte, equipo y demás sumas que se requiera en la ejecución 

de tales actividades, deberán incluirse en los costos indirectos o distribuirse dentro de los 

precios unitarios de los ítems que sí dan lugar a pago, en la medida que éstos sean afectados 

por tales actividades. No se reconocerá ni se hará reajuste de precios unitarios por omisiones 

de estos factores en su determinación. 

También no dan lugar a pago, aquellos conceptos de trabajo o partidas no incluidas en Listas de 

Cantidades y Precios, pero que se encuentren indicadas en los planos ó esquemas, ó que 

forman parte integral e inseparable para la construcción de una unidad de obra. 

 

58.2. TERRENOS PARA USO TEMPORAL DEL CONTRATISTA: 

Durante el progreso de las obras, EL CONTRATISTA tendrá derecho, libre de costo, al uso de los 

terrenos puestos a disposición por la Alcaldía (terrenos municipales o de los derechos de 

servidumbre. En caso de que EL CONTRATISTA requiriese el uso temporal de terrenos fuera de 

estas áreas, deberá hacer sus propios arreglos con los propietarios y/o inquilinos, para cuyo fin 

pagará todos los cargos, compensaciones, etc., haciéndose responsable de cualquier daño. 

 

58.3. EDIFICIOS TEMPORALES PARA USO DEL CONTRATISTA: 
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EL CONTRATISTA proveerá y mantendrá en perfecto estado de uso y en condiciones de 

seguridad y de protección contra la intemperie, los edificios provisionales que puedan ser 

necesarios para su uso personal o para uso de sus empleados, y antes de construir tales 

edificios, deberá someter a la aprobación de LA SUPERVISION uno o varios planos, mostrando 

sus posiciones y naturaleza, que en todos los aspectos deberán contar con la aprobación de LA 

SUPERVISION. Además, EL CONTRATISTA deberá esclarecer todo lo que podría requerirse. 

 

58.4. INSTALACIÓN PROVISIONAL Y SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD: 

EL CONTRATISTA hará sus propios arreglos para el abastecimiento de electricidad al sitio de las 

obras y de su plantel para los fines del Contrato. La energía consumida por EL CONTRATISTA 

será sufragada por él mismo. 

 

58.5. UBICACIÓN DE LAS OBRAS: 

Todas las obras objeto del contrato, deberán ser localizadas y ubicadas de acuerdo a los planos 

de diseño presentados en estos documentos de licitación. 

 

58.6. SERVICIOS DE PROPIEDAD PRIVADA: 

En caso de que las obras afectasen cualquier servicio de agua, drenaje, electricidad, etc., de 

propiedad particular, EL CONTRATISTA proveerá un servicio alternativo satisfactorio en 

completo estado de funcionamiento a satisfacción del propietario del servicio y de LA 

SUPEVISION antes de proceder a cortar y rehabilitar el servicio. 

 

58.7. SUMINISTRO DE AGUA: 

En la obra se requerirá agua para mezclar y proteger el concreto y morteros, para controlar el 

polvo, humedecer material para rellenos, y para cualquier otro tipo de trabajo. 

Será responsabilidad de EL CONTRATISTA hacer todos los arreglos necesarios para el suministro 

de agua; construirá y mantendrá todas las tuberías, llaves, tanques, mangueras, etc., 

requeridos para distribuir el agua, tanto para la construcción, y el consumo humano. 

 

58.8. PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LAS ESTRUCTURAS: 

Las estructuras que retendrán agua como son tanques, etc. requieren ser sometidas a pruebas 

de hermeticidad. En el caso de tanques y cisternas estas deberán ser impermeabilizadas antes 

de hacer estas pruebas; previamente a la prueba de hermeticidad de las estructuras 

hidráulicas, éstas se deberán limpiar de toda suciedad y materiales extraños.  

La prueba de las estructuras hidráulicas deberá realizarse solamente en presencia de LA 

SUPERVISION y combinarse en una sola operación, por lo que se deberán efectuar antes de que 

el relleno sea colocado alrededor de las paredes, y en un período de tiempo no menor de 

veintiocho (28) días después que todas las paredes estructurales y la losa de techo hayan sido 

completados. 

Cuando sea ordenado por LA SUPERVISION, EL CONTRATISTA llenará de agua las estructuras 

respetando las descargas y profundidades ordenadas por LA SUPERVISION, y las mantendrá 

llenas durante el tiempo que sea necesario, no menor a 7 días, después de este timpo LA 
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SUPERVISION emitirá su informe y en caso de no haber superado la prueba EL CONTRATISTA 

propondrá la metodología de su reparación. 

El descenso máximo en el nivel del agua para estructuras no cubiertas será de 10 mm en 24 

horas. Cabe mencionar que a través de un período de 48 horas el nivel del agua deberá ser 

registrado cada 8 horas por medio de registradores de niveles aprobados por LA SUPERVISION y 

que se encontrarán colocados en sitios cuya localización haya sido previamente aprobada. 

Una vez completada la prueba, EL CONTRATISTA deberá vaciar las estructuras y disponer de su 

contenido. 

EL CONTRATISTA limpiará las estructuras y equipos totalmente de todos los sedimentos 

dejados por el agua usada en la prueba. En caso de que se detectasen fugas, EL CONTRATISTA 

deberá repararlas en presencia de LA SUPERVISION, corriendo estos gastos a cuenta de EL 

CONTRATISTA. 

 

58.9. CONTROL DEL AGUA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN: 

EL CONTRATISTA deberá controlar, mantener y proteger de aguas superficiales y subterráneas a 

todas las obras objeto del Contrato. Deberá ejecutar el bombeo o desviación de aguas 

superficiales o subterráneas que puedan afectar las obras, lo mismo que proporcionará todas 

las zanjas, drenajes, pozos, etc., que sean necesarios para evacuar las aguas en forma 

satisfactoria. 

En cada punto de la obra en donde se pueda acumular agua, se harán, si se requiere, drenajes 

apropiados, pozos o sumideros y, si es la opinión de LA SUPERVISION, tales sumideros deben 

quedar totalmente fuera del límite de la obra para drenar el agua sin ocasionar alteración 

durante el proceso de fraguado del concreto, lavado o derrumbe de los taludes, de 

excavaciones o perjuicio en cualquier otro trabajo, o en su defecto daño en propiedad pública o 

privada. 

EL CONTRATISTA es responsable del método de desalojo de agua que utilizará en las zanjas, 

pero debe garantizar que el nivel freático sea abatido por lo menos 50 cm por debajo de la cota 

de fondo de zanja, LA SUPERVISION verificará este aspecto antes de la continuación de las 

siguientes fases. 

Los diversos equipos  y  herramientas  que  utilice  EL CONTRATISTA  para  efectuar  el desalojo 

de agua, deben estar en buenas condiciones de operatividad, siendo de su responsabilidad los 

inconvenientes que se susciten por falta de mantenimiento adecuado de los equipos, así como 

colapsos de las zanjas. 

EL CONTRATISTA deberá disponer en cantidad y calidad, equipos de desalojo de agua que 

garanticen mantener la zona de obra permanentemente drenada. 

En el caso que las excavaciones se encuentran en acuíferos, EL CONTRATISTA tendrá que tomar 

las medidas pertinentes para mantenerlas secas de tal forma que quede asegurada la debida 

ejecución de las obras. 

 

58.10. DESCARGA DE AGUA DE LAS OBRAS: 

EL CONTRATISTA deberá realizar por su propia cuenta los arreglos necesarios para asegurar la 

descarga de aguas de las obras y aguas naturales y desviarlas, de modo que ello resulte 
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satisfactorio tanto para LA SUPERVISION como para personas con derechos sobre las tierras o 

cursos de agua a los cuales se descargan tales aguas. Asimismo, tendrá la obligación de asumir 

todas las responsabilidades que se puedan presentar debido a reclamos ocurridos por el 

inclumplimiento de esta cláusula. 

En caso de ocurrir alguna interferencia con el drenaje de los terrenos o caminos existentes por 

causa de la construcción de las obras, o por la acumulación de desperdicios, etc., dentro de los 

límites del sitio de la obra, EL CONTRATISTA tomará medidas inmediatas para reparar el  

drenaje, a satisfacción de LA SUPERVISIONr, dueños, ocupantes o la autoridad concerniente. 

 
59. MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL: 

59.1. GENERALIDADES: 

59.1.1. Responsabilidades: 

EL CONTRATISTA elaborará el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Seguridad 

Ocupacional y Salud de la Obra, los cuales serán aprobados por LA SUPERVISION y serán de 

obligatorio cumplimiento durante la ejecución de obras, para la elaboración de los 

referidos planes se podrá tomar como guía sin limitarse a ello lo establecido en esta 

sección de las Especificaciones Técnicas. 

EL CONTRATISTA ejecutará las acciones necesarias tendientes a proteger el ambiente y 

evitar que en el área de influencia del Proyecto se genere contaminación del aire, del 

suelo, de los cuerpos de agua, especialmente del nivel freático, y del medio 

socioeconómico, por la emisión de ruidos, partículas, sustancias nocivas o desechos 

generados durante las actividades de construcción. Debido a esto, EL CONTRATISTA se 

obliga a cumplir con las diversas disposiciones y regulaciones ambientales vigentes en 

Honduras y las estipuladas en el presente documento. En caso de incumplimiento de estas, 

EL CONTRATISTA estará en la obligación de indemnizar al Gobierno de Honduras por todo 

reclamo o penalización que pueda surgir. 

 

59.1.2. Definición de la Autoridad Competente: 

En las presentes Especificaciones deberá entenderse como “Autoridad Competente”, 

dependiendo de su área de aplicación, una o la combinación de varias autoridades que a 

continuación se detallan: 

Supervisor Supervisor designado por la MUNICIPALIDAD 

UMA  Unidad Municipal Ambiental. 

SERNA Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente. 

ICF Instituto de Conservación Forestal. 

MSP Secretaría de Salud Pública. 

 

59.2. ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL AIRE: 

59.2.1. Afectación de la Calidad del Aire por Material en Partículas 

EL CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos de construcción de edificaciones, 

instalación de tuberías, cortes de suelos y rocas, apertura de zanjas, rellenos, reparación 
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de pavimentos, etc., deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar la 

generación y emisión de polvo o de partículas volátiles, que en exceso puedan provocar 

alteraciones al ambiente y afectar la salud pública de los residentes del área de influencia 

del proyecto. Lo anterior obliga a EL CONTRATISTA a ejecutar las siguientes acciones: 

• Las áreas donde se hagan labores de remoción de material, compactado y 

conformación, deberán humedecerse periódicamente, según lo establezca LA 

SUPERVISION con buen criterio.- Esto se hará donde la zona esté expuesta a vientos que 

dispersen el polvo, y especialmente en las cercanías de áreas habitadas.- No se permitirá la 

utilización de compuestos nocivos de fácil evaporación, ni el uso de aceite quemado; EL 

CONTRATISTA se obliga a conservar un ambiente de trabajo bajo consigna de alta 

seguridad ecológica para su personal. 

• En apilamientos de material seco y fino, que no serán removidos inmediatamente, 

deberá establecerse el uso de plásticos o lonas, que cubran la superficie de éstas. En 

verano, será útil para minimizar la dispersión de polvo y en invierno, para minimizar el 

arrastre de sedimentos especialmente a las fuentes de agua en caso que existan. 

• Las volquetas cargadas de material de excavación, desechos y otros materiales, sujetos 

de ser dispersados por el viento, deberán utilizar lonas que cubran totalmente el área 

expuesta. 

• Antes de la ejecución de cualquier trabajo LA SUPERVISION, deberá constatar el uso de 

implementos por parte del personal de EL CONTRATISTA, que garanticen la seguridad 

ocupacional y salud de los trabajadores contra la contaminación del aire, tales como 

mascarillas nasales, anteojos de protección ocular, etc. 

59.2.2. Afectación de la Calidad del Aire por la Generación de Ruido, Vibraciones, Humo y 

Gases: 

Las siguientes disposiciones deberán ser estrictamente acatadas por EL CONTRATISTA a fin 

de evitar contaminar el ambiente: 

• La Quema de Desechos de Construcción a Cielo Abierto de desechos sólidos, no será 

permitido en ninguna de las actividades del Proyecto, ni dentro ni fuera del área de 

influencia de este. Con ello se evitará, además, provocar siniestros en edificaciones 

cercanas. 

• También como parte del control de contaminación del aire, deberá evitar la emisión de 

gases, tales como excesivas aspersiones de pinturas y otros materiales, que afectan la vida 

ambiental en la periferia del proyecto. 

• Deberá igualmente evitar la generación de ruido y vibraciones en niveles tales que sean 

nocivos para la salud humana. En particular se deberá cumplir con lo siguiente: 

 El equipo que se encuentre en un estado de deterioro, que genere ruidos y vibraciones 

en niveles tales, que sean molestos para el personal y para la población aledaña a las áreas 

de trabajo, deberá ser sacado de operaciones y sometido a una revisión. 

 A fin de asegurar el buen funcionamiento del equipo y la maquinaria, EL CONTRATISTA 

deberá mantener un programa de mantenimiento preventivo. 

 En áreas donde el personal este sujeto a exponerse a niveles de ruido mayores a 80 

decibeles, será obligatorio el uso de orejeras. 
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 Equipos tales como Compresores y Equipos Auxiliares deberán ser equipados con 

silenciadores para la eliminación de ruido o estar revestidos con aislante acústico. 

 Los silenciadores de compresores y otros equipos deberán ser mantenidos en buena y 

eficiente condición de operación. 

• En caso de encontrarse algún equipo operando con combustión incompleta y por lo 

tanto generando gases de sulfuro y de compuestos de nitrógeno, deberá ordenarse una 

inmediata revisión del equipo y sacarlo de operación. 

• A fin de asegurar el buen funcionamiento del equipo y la maquinaria, EL CONTRATISTA 

deberá mantener un programa de mantenimiento preventivo. 

 

59.2.3. Afectación de la Calidad del Aire por Generación de Malos Olores: 

EL CONTRATISTA deberá evitar en todo momento la generación de malos olores; en 

particular deberá cumplir con lo siguiente: 

• Si en el desarrollo de las actividades constructivas, se tuviera la necesidad de emplear 

substancias ó mezclas que produjeran olores penetrantes o desagradables, EL 

CONTRATISTA deberá de tomar las acciones pertinentes para limitar la expansión de estos 

fuera del sitio de la obra. 

• El almacenamiento de Materiales, Combustibles y Lubricantes se deberá efectuar 

conforme las especificaciones dadas por el proveedor. EL CONTRATISTA deberá ejercer un 

estricto control para asegurar su cumplimiento. 

• El personal que entre en contacto directo con materiales o insumos volátiles, deberá 

protegerse con equipo especial. 

 

59.3. ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO: 

59.3.1. Afectación por Erosión Lineal y/o Transversal: 

EL CONTRATISTA durante el proceso constructivo, deberá tomar toda clase de 

precauciones a fin de que, en el desarrollo de las obras, no se generen erosiones que 

provoquen alteraciones substanciales a la conformación natural en los terrenos públicos ó 

privados circundantes a las obras, especialmente en las épocas de lluvias ó por rotura de 

tuberías que conduzcan fluidos. Al efecto, en forma conjunta con LA SUPERVISION, deberá 

cumplir con lo siguiente: 

• Utilizar y construir retenes, aliviaderos, cunetas, drenajes, etc., a fin de desviar a lugares 

seguros los excesos de agua que se pudiesen presentar durante y después de la 

construcción de las obras. 

• Cualquier afectación no contingencial a terceros, será de plena responsabilidad de EL 

CONTRATISTA, el cual absorberá los costos y obligaciones legales que dicha situación 

conlleve, quedando a criterio y decisión de LA SUPERVISION, la identificación si existió o no 

la contingencia de los hechos. 

• Al finalizarse los trabajos, LA SUPERVISION, inspeccionará las zanjas y otras 

excavaciones, verificando si los niveles de los sectores excavados y posteriormente 

rellenados guardan el mismo nivel y características morfológicas que tenía originalmente 

el terreno. 
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• Se prestará especial atención a los rellenos que no fuesen pavimentados, y que por 

efectos de la lluvia pudiesen prestarse a erosiones formando cauce en el zanjo ya 

rellenado. LA SUPERVISION contará con la plena autoridad para exigir las reparaciones de 

las zonas de relleno en caso de presentarse lo antes expuesto. 

 

59.3.2. Afectación por Movimiento de Tierras e Inestabilidad de Taludes: 

El movimiento de tierras estará sujeto a las siguientes condiciones: 

• Cualquier movimiento masivo de tierra o su traslado a otro sector, no debe implicar o 

conllevar a la inestabilidad de terrenos o estructuras aledañas a los sitios donde se 

desarrollen esas acciones; para ello EL CONTRATISTA tomará las medidas preventivas que 

cada caso en especial requiera, previa aprobación de LA SUPERVISION, quien tendrá la 

competencia de suspender las actividades que estime pertinentes si se presentasen casos 

de inestabilidad en los terrenos aledaños a las obras. 

• De haber necesidad de excavaciones profundas o cortes de terreno muy pronunciados, 

EL CONTRATISTA deberá prever, principalmente en la época de lluvia ó en terrenos 

sueltos, la utilización de ademes, tablestacados o ataguías, a fin de evitar aterrar a su 

personal y la desestabilización ó deslizamientos de los terrenos y edificaciones aledaños a 

las obras. LA SUPERVISION podrá exigir la utilización de tales dispositivos en los casos que 

estime conveniente. 

• En caso de presentarse volúmenes sobrantes de las excavaciones realizadas, estos se 

deberán depositar en los sitios previamente determinados por EL CONTRATISTA y 

aprobados previamente por LA SUPERVISION y EL CONTRATANTE. 

• EL CONTRATISTA será el único responsable por los daños ocasionados por ese motivo a 

terceros ó a las edificaciones. 

 

59.3.3. Afectación a la Calidad del Suelo por Residuos Sólidos: 

Las siguientes estipulaciones deberán observarse: 

• La basura, desechos de combustibles y carburantes, partes de maquinarias ó materiales 

generados durante la construcción, deberán ser depositados en los sitios que autorice EL 

CONTRATANTE. - Bajo ningún concepto será permitido el depósito permanente de ningún 

tipo de desechos sobre el suelo a cielo abierto, dentro del área de influencia del Proyecto. 

• LA SUPERVISION, deberá evaluar los desechos que se depositarán en el basurero y EL 

CONTRATISTA deberá, en caso necesario, preparar un depósito impermeable o 

prefabricado en el sitio autorizado por EL CONTRATANTE, para impedir la posible 

contaminación del suelo, por desechos que eventualmente sean muy contaminantes. 

• EL CONTRATISTA deberá contar con un servicio diario de recolección de basura, para 

atender las diferentes áreas de trabajo. - A fin de evitar apilamiento de desechos en forma 

desordenada, se establecerán sitios fijos de depósito de basura en las áreas de trabajo, 

con espaciamientos mínimos de 200 m, preferiblemente con el uso de recipientes 

recolectores. 

• EL CONTRATISTA prestará especial atención para que las mezclas de concreto se realicen 

en zonas predestinadas, las cuales deberán ser protegidas contra la infiltración de lechadas 
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u otros productos aglomerantes, mediante la utilización de tableros o membranas 

plásticas de alta densidad. 

• El suelo al final del proyecto, deberá quedar libre de todas aquellas obras provisionales y 

edificaciones que se utilizaron durante la construcción. Los desechos y materiales 

sobrantes generados durante la misma tendrán como destino final únicamente los sitios 

autorizados previamente por EL CONTRATANTE. 

• No será permitido el apilamiento de basura por más de 2 días en los sitios de trabajo, 

excepto que, por el bajo volumen y el tipo de desecho, siempre y cuando LA SUPERVISION 

apruebe la demora en la recolección. 

• Tal como se menciono anteriormente, EL CONTRATISTA deberá aprovisionar sus 

volquetas con una lona que cubra toda el área descubierta, para minimizar la dispersión de 

materiales sobre las vías de acceso. 

• En caso de material esparcido sobre pavimentos existentes u otras superficies de 

acceso, EL CONTRATISTA deberá removerlo a solicitud de LA SUPERVISION. 

 

59.3.4. Bancos de Préstamo: 

Las siguientes disposiciones son de obligatorio cumplimiento: 

• EL CONTRATISTA se obligará a utilizar preferentemente bancos de préstamo/canteras 

existentes; salvo previa autorización de las autoridades ambientales municipales y por 

parte de LA SUPERVISION.  

• Para efectos de este proyecto, la extracción de material en polvos de los cauces de 

cuerpos de agua dulce no es de interés por su alta contaminación, por lo que su extracción 

es totalmente prohibida. 

 

59.3.5. Afectación a la Calidad del Suelo por Vertidos Líquidos: 

EL CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias para controlar que no ocurran 

derrames de sustancias contaminantes al suelo, áreas verdes, o daños ambientales a los 

acuíferos subterráneos o al suelo, provocados por depósitos superficiales ó subterráneos 

de desechos líquidos provenientes de la construcción de las obras. En especial, deberá 

acatar las siguientes disposiciones: 

• En caso de necesidad de realizar mezclas o preparaciones de substancias líquidas 

contaminantes, previa la aceptación de LA SUPERVISION y EL CONTRATANTE, EL 

CONTRATISTA deberá proponer soluciones tendientes a superar esa afectación ambiental, 

tales como construcción de depósitos impermeables o prefabricados, que impidan la 

posible contaminación del suelo. 

• De darse la existencia de sobrantes de esas mezclas liquidas contaminantes que tenga 

que desechar, EL CONTRATISTA apelará a las autoridades antes citadas, con el fin de que le 

indiquen los medios y forma de la disposición final de las substancias, de no hacerlo así, 

será responsable de las acciones legales que esas autoridades estimen convenientes para 

mitigar el daño ambiental causado. 

 

59.4. ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA: 
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59.4.1. Cambio de los Regímenes de Escurrimientos y/o Caudales: 

EL CONTRATISTA se obliga a: 

a) Proteger los cursos naturales de aguas, tratando en lo posible de evitar modificar sus 

cauces, reduciendo su capacidad hidráulica normal. 

b) Las tuberías deberán instalarse en forma aérea, aprovechando la existencia de alguna 

obra existente (puente) o, enterrada en el cauce, asegurando la instalación adecuada de 

anclajes y recubrimiento de protección. 

c) Realizar por su propia cuenta y riesgo, los arreglos necesarios para asegurar la descarga 

de las aguas pluviales, naturales o las generadas por la construcción de las obras, ya sea 

canalizándolas o desviándolas, de modo que sus acciones resulten satisfactorias tanto para 

LA SUPERVISION, como para las personas con derechos sobre las tierras, cuerpos o cursos 

de agua a las cuales se descargan. 

 

59.4.2. Afectación Por la Construcción de Malos Drenajes: 

En caso de ocurrir alguna interferencia a los sistemas de drenaje natural de los terrenos, 

caminos o alcantarillado pluvial, provocados por aguas o desperdicios generados en la 

obra, o por demoras en el aterrado de las zanjas de tuberías, EL CONTRATISTA tomará las 

medidas para su reparación, compensación, o indemnización de las personas o 

autoridades afectadas. 

 

59.4.3. Afectación por Cambios de la Calidad del Agua: 

Será responsabilidad de EL CONTRATISTA: 

a) Controlar que no ocurra cualquier tipo de contaminación contra los cuerpos de agua, 

sean estos de índole superficial o subterránea, para ello ejercerá las acciones preventivas 

necesarias. 

b) Bajo ningún concepto EL CONTRATISTA descargará desechos en los cauces de fuentes 

superficiales, ni dentro de una franja de 100 m a cada lado de la rivera de las fuentes.  

c) Cuando se efectúen labores de construcción de obras o instalaciones de tuberías 

aledañas a los cursos de agua, o dentro de una franja de 100 m respecto a éstos, los 

desechos que se generen deberán ser colocados en sitios fijos, respetando los 

espaciamientos mínimos de 100 m anteriormente indicados. 

d) Evitar la generación de arrastres o infiltración de materiales de construcción, 

desperdicios de maquinaria, desechos de construcción, basuras, combustibles y 

lubricantes, quedando obligado a las reparaciones ambientales que por estas deficiencias 

se deriven. 

e) Asimismo, deberá de tomar las prevenciones para evitar que en las excavaciones 

realizadas, se presente estanqueidad de flujos, inclusive de agua, construyendo drenes 

para su evacuación, u obras de protección superficial que impida el ingreso de flujos a su 

interior. 

f) El agua extraída del bombeo de achique, no deberá ser descargada directamente en 

fuentes superficiales. Por su alto contenido de sólidos, el agua de achique deberá ser 

descargada sobre suelos arenosos, que permitan su rápida percolación. 
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g) EL CONTRATISTA, previamente a la ruptura de calles para zanjeo, deberá inspeccionar 

las áreas aledañas juntamente con los técnicos de la Alcaldía Municipal, para conocer en el 

campo, la posible localización de tuberías existentes y evitar así un daño accidental. 

h) En caso de una ruptura accidental de alguna tubería existente, EL CONTRATISTA deberá 

proceder a su reparación inmediata y notificar a los dueños de esta. Los costos serán 

cubiertos totalmente por EL CONTRATISTA. 

i) Todo equipo que deba operar en áreas aledañas a los cauces de quebradas, ríos deberá 

ser previamente revisado. En caso de encontrarse averiado, con fugas visibles de 

hidrocarburos o lubricantes, LA SUPERVISION deberá ordenar su salida de operación 

inmediata. 

j) Los desechos de lubricantes deberán recolectarse, para su posterior reuso/reciclaje. - EL 

CONTRATISTA, conjuntamente con LA SUPERVISION y la Alcaldía Municipal, deberán 

estudiar y decidir las alternativas de manejo seguro de estos desechos. 

11.4.4 Manejo de Aguas Residuales en Campamentos y Planteles 

a) No se permitirá en ninguna circunstancia, la descarga directa de aguas residuales o 

residuales crudas en fuentes superficiales. Estos centros deberán contar con letrinas (1 

letrina por cada 10 empleados permanentes) y de ser necesario con algún sistema de fosas 

sépticas, aprobado por LA SUPERVISION. 

b) En los planteles deberá evitarse el mal drenaje y estancamiento de agua, conformar los 

patios periódicamente para evitar proliferación de vectores. 

 

59.4.4. Manejo de Aguas Residuales en Campamentos y Planteles: 

a) No se permitirá en ninguna circunstancia, la descarga directa de aguas residuales o 

residuales crudas en fuentes superficiales. Estos centros deberán contar con letrinas (1 

letrina por cada 10 empleados permanentes) y de ser necesario con algún sistema de fosas 

sépticas, aprobado por LA SUPERVISION. 

b) En los planteles deberá evitarse el mal drenaje y estancamiento de agua, conformar los 

patios periódicamente para evitar proliferación de vectores. 

 

59.5. ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA Y FLORA: 

59.5.1. Afectaciones de las Especies y sus Hábitat: 

Las siguientes disposiciones son de estricto cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA: 

a) Evitar provocar cualquier daño contra la fauna y flora o de su hábitat. Para ello deberá 

tomar las acciones precautorias a fin de solamente efectuar descapote y actividades 

constructivas en sitios designados por LA SUPERVISION. 

b) Instruir a su personal sobre la prohibición de cazar animales de cualquier especie, que 

son especies endémicas y/o en peligro de extinción. 

c) Queda terminantemente prohibida, la descarga de desechos sólidos y líquidos a los 

cuerpos de agua dulce, por las actividades de construcción. 

d) En caso de accidentes provocados o imprevistos, que tengan como consecuencia la 

descarga directa o indirecta de cualquier tipo de desechos a ríos o a áreas, EL 

CONTRATISTA quedará sujeto a multa por parte de la Alcaldía Municipal o de la Secretaría 
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de Recursos Naturales y Ambiente SERNA y en forma simultánea deberá cubrir los costos 

del saneamiento. 

e) Con el fin de proteger la fauna terrestre, se evitará la proliferación de roedores, 
vectores u otros animales que pudiesen interferir con las especies autóctonas de la zona, 
evitando el control indiscriminado de plagas que pudiesen afectar la biota circundante. 

59.5.2. Afectación de la Composición de la Flora: 

Las siguientes disposiciones son de estricto cumplimiento: 

a) No se permitirá bajo ningún concepto que EL CONTRATISTA utilice madera o material 

vegetativo extraído de la zona del proyecto, para la construcción de ademes de madera, 

apuntalamientos, encofrados u otras actividades de construcción. 

b) La remoción de la cubierta vegetal y orgánica (con profundidad máxima del orden de 30 

cm) existente sobre el alineamiento de las tuberías, deberá removerse de tal forma, que 

pueda ser restituida y recolocada en su sitio, al finalizar el relleno de la zanja. - En los sitios 

de corte para preparación de planteles de tanques, filtros u otras obras, el material 

orgánico deberá ser esparcido en sus alrededores para revegetación de las superficies que 

se encuentren descubiertas. 

c) Sólo se podrán talar arbustos y árboles, previa la emisión de los permisos respectivos 

otorgados por la autoridad competente. Asimismo, se deberá hacer una restitución 

forestal de 5 árboles o arbustos nuevos por cada uno que se tale, la que deberá hacerse 

con especies nativas de la zona. - El lugar de siembra de esa restitución no deberá de 

afectar a futuro las condiciones estructurales de la obra construida, y deberá permitir las 

actividades de operación y mantenimiento del sistema. Además, EL CONTRATISTA deberá 

describir en su bitácora de proyecto, la ubicación y especie del árbol o arbusto a ser 

sacrificados, y determinar juntamente con LA SUPERVISION y autoridades competentes la 

localización de las nuevas plantas a sembrar. 

 

59.6. ACCIONES DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS: 

Todo hallazgo de vestigio histórico, por pequeño que éste sea, deberá ser notificado a las 

autoridades que regulan la extracción del patrimonio histórico del País. En caso de encontrarse 

un vestigio histórico, se interrumpirán los trabajos en la zona en mención hasta que la 

autoridad competente así lo estime conveniente, quedando a concertación entre EL 

CONTRATISTA y LA SUPERVISION, el levantamiento de un acta que certifique una demora de 

carácter involuntaria y no imputable a EL CONTRATISTA. 

 

Si por motivos de trazo o edificación de nuevas obras se tuviera que afectar un bien histórico, 

EL CONTRATISTA y LA SUPERVISION se apersonarán ante las autoridades del Instituto 

Hondureño de Antropología e Historia, a fin de solicitar los permisos respectivos, cumpliendo 

con las instrucciones que de ella emanen, a fin de salvaguardar ese patrimonio. Si ello 

conllevase costos adicionales, se levantará en conjunto un acta detallando 

presupuestariamente y en forma desglosada el monto a invertir por esos cambios, sometiendo 

a consideración de LA SUPERVISION para su aprobación, el incremento de costos. 
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59.7. ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS: 

59.7.1. Afectación a la Calidad del Ambiente: 

EL CONTRATISTA en coordinación con LA SUPERVISION, deberá programar sus actividades 

y uso de equipos en calles para no afectarlos con excesos de ruidos, polvo, entorpecer su 

acceso y/o provocar molestias por motivo de su trabajo. 

59.7.2. Afectación a la Infraestructura, Vialidad, Accesibilidad y Servicios: 

EL CONTRATISTA de común acuerdo con LA SUEPERVISION deberá: 

a) Informar a los usuarios de los sistemas de Agua Potable, Energía Eléctrica y Telefonía, 

con la suficiente antelación y en forma planificada, acerca de las diversas interrupciones al 

servicio y su duración que se pudiesen provocar por la ejecución de los trabajos del 

proyecto, dicha información podrá ser transmitida por medios escritos, radiales o 

televisados, siendo necesaria por lo menos la utilización de dos de dichos medios de 

comunicación. Lo anterior, deberá efectuarse en coordinación con La Municipalidad, ENEE 

y HONDUTEL. 

b) Aprovisionar las áreas de trabajo de las obras grandes que lo ameriten, de bodegas, de 

planteles de operación y de campamentos, con contador o medidor para control de 

consumo de energía eléctrica, a ser instalado por la ENEE. 

 

59.7.3. Afectación a la Salud Pública: 

EL CONTRATISTA: 

a) Durante los acoples de las tuberías se deberá tener especial cuidado a fin de evitar la 

inclusión de partículas, sólidos, objetos o animales en el interior del tubo, debiendo 

taponar de forma provisional toda tubería que no sea aterrada. 

b) En observancia a las normas sanitarias vigentes EL CONTRATISTA proveerá, construirá y 

trasladará a la terminación de las obras, los servicios sanitarios temporales utilizados por 

sus empleados en el transcurso de la construcción. Los mismos durante toda la 

construcción, deberán ser frecuentemente aseados y desinfectados junto con los terrenos 

que los rodean, asegurándose que su personal, así como los visitantes del proyecto los 

empleen. 

c) Será el único responsable de los reclamos y demandas que los moradores adyacentes a 

la zona en construcción presentasen por motivos de negligencias, por lo que antes de 

realizar este tipo de trabajos, deberá planificarlos de común acuerdo con LA SUPERVISION, 

la Alcaldía Municipal, demás autoridades competentes, y fuerzas vivas de la comunidad. 

d) Deberá acatar lo indicado en las medidas de control de emisión de polvo, ruido y 

vibraciones, que minimicen las molestias a la población aledaña. Deberá así mismo 

asegurar, la desinfección eficiente en las fuentes de abastecimiento, durante toda la 

ejecución de las obras. 

 

59.7.4. Alteraciones por Renunciación y Expropiación de Terrenos y Viviendas: 

En forma conjunta con LA SUPERVISION, EL CONTRATISTA deberá de mantenerse 

informado de los trámites legales pertinentes, tendientes a la obtención de terrenos, 
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servidumbres y derechos de paso, tanto de índole privada, municipal, nacional, o pública, 

que pudiera afectar la continuidad de sus actividades. 

 

59.7.5. Seguridad Ocupacional: 

EL CONTRATISTA respetará y cumplirá con toda la legislación y normativa vigente en los 

aspectos de legislación laboral y de protección de la seguridad de los trabajadores y 

cuidará que su personal y sus empleados locales también la respeten. Particularmente, 

será responsable de cumplir las  disposiciones  contenidas  en  la  Legislación  Laboral 

vigente. LA SUPERVISION podrá solicitar cuando considere necesario los comprobantes del 

cumplimiento de ese requisito. 

EL CONTRATISTA identificará los riesgos relativos a la seguridad de los trabajadores para 

cada una de las actividades programadas y propondrá las medidas organizacionales de 

carácter preventivo, así como los equipos de protección individual que serán puestos a 

disposición del personal y cuyo uso será controlado para eliminar estos riesgos. 

EL CONTRATISTA deberá observar lo siguiente: 

a) El uso, transporte, almacenamiento y manipulación de materiales, se deberá efectuar 

conforme las especificaciones dadas por el proveedor. - EL CONTRATISTA deberá cumplir 

estrictamente con las especificaciones para el manejo de tuberías, hidrocarburos, 

lubricantes, materiales inflamables, etc. 

b) Solamente personal experimentado de EL CONTRATISTA deberá estar autorizado para 

manipulación de equipo y maquinaria. Todo el personal deberá tener conocimiento sobre 

el Plan de Contingencias. 

c) Para la manipulación de productos químicos que se utilizarán, tales como pinturas, 

solventes, hidrocarburos, epóxicos, etc., el personal deberá utilizar en forma estricta 

equipo de protección, tales como guantes, mascarillas, protectores oculares, overalls. 

EL CONTRATISTA está en la obligación de: 
Colocar el número de señales de peligro, tránsito y cualquier otra señal con el objeto de 
evitar accidentes personales o de tránsito, motivados por los trabajos que ejecute EL 
CONTRATISTA, especialmente en los accesos a las obras, bancos de préstamo, planteles y 
campamentos. 
Las señales por emplearse serán: preventivas, informativas, de reglamentación, barreras y 
otros dispositivos; acciones de abanderamiento podrán ser necesarias, y para horas 
nocturnas se deberán instalar mecheros, linternas, reflectores y otros aparatos luminosos. 
La señalización deberá cumplir con lo establecido para ello por las leyes de Tránsito y la 
Alcaldía local. 
Los materiales y diseño de los dispositivos temporales, así como su cantidad y ubicación 
deberán ser aprobados por LA SUPERVISION, con base a lineamientos dados por las 
autoridades respectivas. 
Proteger a los peatones y a la propiedad privada de riesgos o peligros generados por la 
construcción de las obras. Así mismo deberá asegurar el acceso fácil y seguro de peatones 
y el tránsito de vehículos. 
Habilitar pasos temporales o alternos adecuados, cuando la obstrucción del paso sobre la 
vía sea inevitable. 
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Proteger con un cerco cualquier excavación, materiales, desechos u obstrucciones que 
puedan causar daños a las personas u objetos, de acuerdo con las instrucciones dadas por 
LA SUPERVISION. 
Proteger las áreas cuidadosamente con barreras, rótulos, señales y vallas luminosas donde 
se efectúen movimientos de tierra. - Esto con el fin de evitar accidentes de los 
trabajadores y del público. 
Como medida de seguridad, las zanjas para instalación de tuberías se abrirán en longitudes 
máximas de 300 m, e inmediatamente al instalar la tubería, se efectuarán las pruebas 
hidrostáticas, de manera que durante la noche se minimice la longitud de zanjas abiertas y 
mantenerse debidamente señalizada. 
Toda zanja en terrenos inestables deberá ser convenientemente entibada, para la 
protección de los trabajadores contra derrumbes. 
El material para relleno deberá ser amontonado de forma tal que no obstaculice el tráfico 
en calles, aceras y carreteras. 
En forma específica, EL CONTRATISTA deberá, principalmente, incluir medidas de 
protección para: trabajadores que operan en estructuras altas; trabajadores asignados a la 
preparación y revestimiento de superficies; trabajadores que abren excavaciones mayores 
de 1.80 m de profundidad; pintores, trabajadores que operan equipos o que manejan 
herramientas de soldar; cortar o punzo-cortantes; público en general (especialmente niños 
jugando o curioseando); vehículos; propiedad pública y privada; animales. 
Las máquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, 
deberán satisfacer las medidas de seguridad a que están sometidas por las disposiciones 
oficiales vigentes. 
Las extensiones eléctricas para alumbrado y de potencia para herramientas se harán 
siempre con cables protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro 
conectado a "tierra".  No se permitirá ninguna extensión que no esté dotada de un 
interruptor de protección adecuado al servicio. 
Todos los materiales inflamables o de fácil combustión deberán almacenarse en 
condiciones seguras, en una sección especial, aislada de las oficinas y de las bodegas 
normales, controlándola con un acceso restringido y colocando avisos en la entrada que 
contengan leyendas de NO FUMAR NI ENCENDER FÓSFOROS. 
En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco 
o resistencias eléctricas, deberá proveerse el área de trabajo de extintores tipo ABC y de 5 
Kg de capacidad en número adecuado a la magnitud del trabajo que se ejecute. En los 
almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalarán botiquines 
médicos de emergencia para primeros auxilios. 
Colocar el equipo de construcción y el material excavado en áreas que no obstruyan los 
accesos, entradas o derechos de vía privados y públicos. 
En caso de accidentes o daños por falta de señalización, información o coordinación con 
las diferentes autoridades, EL CONTRATISTA será responsable directo de las acciones 
legales y compensatorias que el afectado interpusiese. 
Capacitar a su personal, sobre buenas prácticas profesionales a fin de controlar los 
impactos ambientales. 
Notificar en forma oportuna, los trabajos a realizar a las empresas de servicio público que 
tengan instalaciones y/o estructuras subterráneas dentro del área del Proyecto y coordinar 
las actividades de construcción en los sitios donde se requiera. 

Riesgos de Accidentes o Daños a Terceros: 
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59.7.6. Conflictos por Uso del Recurso Agua: 

Para hacer uso del Agua requerida para la construcción de las obras, EL CONTRATISTA 

deberá: 

a) Efectuar la extracción de agua en las fuentes o pozos autorizados por la Alcaldía 

Municipal, la cual deberá colocar medidores para el control de uso de agua. Las cisternas 

deberán ser llenadas en los sitios específicos y debidamente autorizadas. 

b) Velar porque el uso de esta se haga en forma óptima, evitando derrames innecesarios. 

c) Instruir a su personal para utilizar el agua en forma racional. 

 

59.7.7. Afectación del Paisaje: 

Las siguientes disposiciones deben ser acatadas por EL CONTRATISTA: 

a) En el caso de la edificación de nuevas obras, tratar de implementar áreas verdes 

perimetrales para aumentar la impresión estética de las obras construidas. 

b) Tratar en todo momento de conservar el aspecto paisajista de las zonas en que se 

desarrollará el proyecto, y en caso de afectación deberá de restituir dicho aspecto, o 

mitigar el daño mediante la siembra de vegetación similar a la existente en la periferia. - 

LA SUPERVISION velará para que al final de estas, dicha condición sea cumplida 

 

59.7.8. MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL: 

Se recomienda que EL CONTRATISTA dé prioridad a la contratación de mano de obra local, 

para minimizar los impactos ambientales adversos por conflictos de inmigración, demanda 

potencial de otros servicios y desplazamiento de la economía de subsistencia local. 

 

59.8. GLOSARIO DE DISPOSICIONES LEGALES DE CARÁCTER AMBIENTAL APLICABLES: 

• Constitución de la República de Honduras 

• Código de Salud (Decreto 65-91) 

• Código Penal 

• Ley de Aprovechamiento de Aguas Nacionales 

• Ley de Municipalidades (Decreto 134-90, Reforma Decreto 48-91) 

• Ley Forestal (Decreto No. 085) 

• Ley General del Ambiente (Decreto 104-93) 

• Norma Técnica Nacional para la Calidad del Agua Potable (Decreto 084) 

• Reglamento de la Ley de Municipalidades (Acuerdo 018-93) 

• Reglamento de la Ley General del Ambiente  

• Reglamento del Sistema Nacional de Impactos Ambientales SINEIA 

• Reglamento General de Salud Ambiental (Acuerdo 0094) 
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Listado de planos Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Gracias Lempira. 

No Descripcion 

GENERALES 

01 PLANO TOPOGRAFICO. 

02 PLANTA GENERAL Y DISPOSICION DE OBRAS CONSTRUCTIVAS. 

03 PLANTA GENERAL DE CONEXIONES HIDRAULICAS LINEA DE AGUA. 

04 PLANTA GENERAL DE CONEXIONES HIDRAULICAS LINEA DE LODOS Y SOBRENADANTES. 

05 PLANO PERFIL HIDRAULICO LINEA DE AGUA. 

06 PLANO DISTRIBUCION DE CALLE PLANTA PERFIL DISEÑO DE RASANTE. 

19 PLANO SECCIONES Y CORTES LONGITUDIUNALES. 

20 PLANO SECCIONES Y CORTES TRANSVERSALES. 

21 PLANO CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL DE OFICINAS Y OBRAS EXTERIORES 

PRE-TRATAMIENTO 

22 PLANO CONSTRUCTIVO SISTEMA DE PRE-TRATAMIENTO. 

REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (RAFA) 

07 PLANTA CONSTRUCTIVA. 

08 PLANO DE FACHADAS. 

09 PLANO SISTEMA DE INGRESO Y DISTRIBUCION DE AGUA. 

10 PLANO EXTRACCION Y CANALIZACION DE AGUA. 

11 PLANO COLECCIÓN Y EXTRACCION DE SOBRENADANTES. 

12 PLANO MANEJO Y EXTRACCION DE GAS. 

13 PLANO MANEJO Y EXTRACCION DE SOLIDOS EN FORMA DE LODOS. 

14 PLANO SISTEMA DE MISELANEOS, PASARELA METALICA. 

FILTRO PERCOLADOR DE PIEDRA. 

15 PLANO INGRESO, DISTRIBUCUION, SALIDA Y CANALIZACION DE AGUA, ESTRUCTURAS. 

16 PLANO INGRESO, DISTRIBUCUION, SALIDA Y CANALIZACION DE AGUA, TUBERIAS. 

SEDIMENTADOR SECUNDARIO TIPO DORTMUND. 

17 PLANO DECANTADOR SECUNDARIO TIPO DORTMUND. 

AREA DE CONTACTO CON CLORO, CAJAS Y CABEZAL DE DESCARGA 

18 
PLANO AREA DE CONTACTO CON CLORO, CAJAS DISTRIBUIDORAS Y RECEPTORAS DE CAUDAL Y CABEZAL 
DE DESCARGA. 

ESTRUCTURALES 

01 INDICE  

02 SISTEMA DE SEPARACION Y DECANTACION TRIFASICA (AGUA, GAS Y SOLIDOS) RAFA. 

03 SEDIMENTADOR SECUNDARIO TIPO DORTMUND. 

04 FILTRO PERCOLADOR DE PIEDRA. 

05 AREA DE CONTACTO CON CLORO Y ESTRUCTURA DE APOYO TUBERIA DE INGRESO AL RAFA. 

06 VISTA EN PLANTA Y DETALLE DE CAMPANA RAFA. 

07 FACHADAS DE RAFA. 
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08 ESTRUCTURAS DE SOPORTE, CAMPANAS Y DISTRIBUCION DE AGUA INGRESO RAFA. 

09 ESTRUCTURAS DE COLECCIÓN DE AGUA SALIDA DE RAFA. 

10 SISTEMA DE PRETRATAMIENTO. 

11 VISTA EN PLANTA Y DETALLES DE FILTRO PERCOLADOR DE PIEDRA. 

12 ESTRUCTURAS DE SOPORTE Y DETALLES FILTRO PERCILADOR DE PIEDRA. 

13 SISTEMA DE RECOLECCION DE SOLIDOS, PATIO DE SECADO DE LODOS. 

 
 
 
Para descargar los planos acceder al  siguiente enlace: 
 
 
https://www.dropbox.com/sh/1aht1883vrqb696/AAB_Uxo28XDRmR2ZMXNJxJ3ia?dl=0
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Sección IX.  Formularios de Garantía 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta  

 
FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA 

NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO 
 
GARANTIA / FIANZA 
 DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Nº: _____________________________________ 
 
FECHA DE EMISION:       _______________________________________ 
 
AFIANZADO/GARANTIZADO:               ________________________________________ 
 
DIRECCION Y TELEFONO:        ____________________________________________ 
 
Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que el 
Afianzado/Garantizado, mantendrá la OFERTA, presentada en la licitación 
__________________________________________ para la Ejecución del Proyecto: 
“______________________” ubicado en _____________________________________.  
 
SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:   __________________________  
 
VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 
 
BENEFICIARIO: __________________________ 
 
CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA  EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA 
MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO   DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME 
DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.   
 
Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables 
y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula 
obligatoria.    
 
Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:  

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma. 
2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta. 
3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el 

período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la 
Garantía de Cumplimiento. 

4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones. 
 
En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de __________, Municipio de 
_______, a los  _______ del mes de _______ del año _____________. 
 

                              FIRMA AUTORIZADA  



Sección IX: Formuario de Garantia 

 218 

 Garantía de Cumplimiento  

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 
ASEGURADORA / BANCO 

 
 
GARANTIA / FIANZA 
 DE CUMPLIMIENTO Nº:  _____________________________________ 
 
FECHA DE EMISION:    _____________________________________ 
 
AFIANZADO/GARANTIZADO:  ____________________________________________ 
 
DIRECCION Y TELEFONO: ____________________________________________ 
 
Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que el 
Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada 
uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al 
efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: 
“______________________” ubicado en _____________________________________.  
 
SUMA  
AFIANZADA/ GARANTIZADA:   __________________________  
 
 
VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 
 
BENEFICIARIO:   __________________________ 
 
CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA 
LIQUIDACION EN EL AVANCE DE LA OBRA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO.   
ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.  
 
Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables 
y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula 
obligatoria.    
 
En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de ______, a los  
_______ del mes de _______ del año _____________. 
 
 

                             FIRMA AUTORIZADA  
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Garantía de Calidad  

FORMATO  GARANTIA DE CALIDAD 
ASEGURADORA / BANCO 

 
 
GARANTIA / FIANZA 
 DE CALIDAD:    _____________________________________ 
 
 
FECHA DE EMISION:    _____________________________________ 
 
 
AFIANZADO/GARANTIZADO:  _____________________________________________ 
 
DIRECCION Y TELEFONO: _____________________________________________ 
 
Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar la calidad DE 
OBRA del Proyecto: “______________________” ubicado en 
_____________________________________. Construido/entregado por el Afianzado/Garantizado 
______________________________________________. 
 
SUMA  
AFIANZADA/ GARANTIZADA:   __________________________  
 
 
VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 
 
BENEFICIARIO:   __________________________ 
 
CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA 
LIQUIDACION DE CALIDAD, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA 
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.   
 
Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables 
y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula 
obligatoria.    
 
En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _______, Municipio ________, a 
los  _______ del mes de _______ del año _____________. 
 
 

   FIRMA AUTORIZADA  
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Garantía por Pago de Anticipo 

 
 

FORMATO GARANTIA POR ANTICIPO 
ASEGURADORA / BANCO 

 
GARANTIA / FIANZA 
 DE ANTICIPO Nº:    _____________________________________ 
 
FECHA DE EMISION:    _____________________________________ 
 
AFIANZADO/GARANTIZADO:  ___________________________________________ 
 
DIRECCION Y TELEFONO: ___________________________________________ 
 
Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que el 
Afianzado/Garantizado, invertirá el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con 
los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecución del 
Proyecto: “______________________” ubicado en _____________________________________. Dicho 
contrato en lo procedente se considerará como parte de la presente póliza. 
 
SUMA  
AFIANZADA/ GARANTIZADA:  __________________________  
 
VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 
 
BENEFICIARIO:    __________________________ 
 
CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA 
LIQUIDACION DE ANTICIPO, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO.   ACOMPAÑADA DE UNA 
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.  
 
Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables 
y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula 
obligatoria.    
 
En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____- Municipio de _____, a los  
_______ del mes de _______ del año _____________. 
 
                                 FIRMA AUTORIZADA 
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República de Honduras 

Municipalidad de Gracias Lempira 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID 

Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento (FCAS) 
 

Llamado a Licitación Pública Nacional 
 

Proyecto: Mejora de la Gestión Pública y el Acceso al Agua Potable y Saneamiento en la Ciudad de 
Gracias, Departamento de Lempira, Honduras. (HND- 016-B). 

 
Licitación Pública Nacional LPN/HND-016-B 05/2018 “Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas 
Negras (PTAR) del Casco Urbano de Gracias Lempira”.  
 
La Alcaldía Municipal de Gracias en el Departamento de Lempira, ha recibido fondos en carácter de 
donación de la Cooperación Española por medio del Fondo de Cooperación en Agua y Saneamiento 
(FCAS) para financiar el Programa “Mejora de la Gestión Pública y el Acceso al Agua Potable y 
Saneamiento en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, Honduras (HND-016-B) y se propone 
utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos bajo el Contrato Licitación Pública Nacional 
LPN/HND-016-B 05/2018 “Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Negras (PTAR) del Casco 
Urbano de Gracias Lempira”.  
 
La Alcaldía Municipal de Gracias,  Lempira invita a los Oferentes debidamente Precalificados: 
Constructora Elecnor Centroamericana S.A., Constructora SERPIC S. de R.L de C.V., Constructora SATO 
S. de R.L. de C.V. y Constructora SEDECO S. de R.L. de C.V. a presentar ofertas selladas para 
Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Negras (PTAR) del Casco Urbano de Gracias Lempira 
del Casco Urbano de Gracias Lempira. El Plazo de entrega máxima es 20 días calendario. La Licitación se 
efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley de 
Contratación del Estado de Honduras y su Reglamento. 
 
Los Oferentes invitados y que estén interesados podrán obtener información adicional mediante  el 
Documento Base el cual se encuentra de manera gratuita, tal y como establece el Convenio de 

Financiación, en las páginas siguientes: www.honducompras.gb.hn,  y  www.aecid.hn a partir del día 20 
de Junio del Año 2018 
 
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00 a.m. del día 09 
de Julio del 2018. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo 
serán rechazadas.  
 
Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona 
en la dirección indicada al final de este Llamado a las 11:00 a.m. del día 09 de Julio de 2018.  
 
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta por un 
monto mínimo del 2% el monto de la oferta.  
 

http://www.aecid.hn/
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La dirección referida arriba es: Oficinas del Equipo de Gestión del Proyecto, ubicadas en el Edificio de la 
Mancomunidad Colosuca, una cuadra al Norte de la Municipalidad de Gracias, contiguo al Centro de 
Educación Básica Presentación Centeno, Tel. (504) 2656-1657 
 
Dado en la ciudad de Gracias Lempira a los 18 días del mes de Junio del año 2018. 
. 
 

 

 

Javier Antonio Enamorado Rodríguez 
Alcalde Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


