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SECCION I. INSTRUCCIONESA LOSOFERENTES. 6

1. Alcance de la
licitacion

2. Fuente de
fondos

3. Fraude y
corrupcion

Seccion . Instrucciones a los Oferentes (IAO)

11

1.2

1.3

2.1

3.1

3.2

A. Disposiciones Generales

El Contratante, segun la definicibn que consta en las “Condiciones
Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion I, “Datos de
la Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion de las
Obras que se describen en los DDL y en la Secciones VI, VIl y IX. El
nombre y el nimero de identificacion del Contrato estan especificados en
los DDL y en las Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacién especificada en los DDL y en la sub clausula 1.1 (s) de las
CEC.

En estos Documentos de Licitacion:

(@) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por
ejemplo, por correo, correo electronico, facsimile) con prueba de
recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de ofertas,
formalizacién del contrato)

(d) “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los sabados
y domingos y feriados establecidos por ley.

(e) EIl término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de
Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiard con recursos
provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

El Contratante y la Agencia Espafiola de Cooperacién Internacional para el
Desarrollo (AECID) exigen a todos los organismos ejecutores y organismos
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes
por participar o participando en procedimientos de contratacion, incluyendo,
entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores vy
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los més altos niveles éticos durante el proceso
de seleccién y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos
de fraude y corrupcién estan prohibidos.

Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos 0 mas
oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la
responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.
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3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

4. Oferentes 4.1 Podran participar en esta Licitacion las personas naturales o juridicas
elegibles hondurefias o persona naturales o juridicas extranjeras cubiertas por
tratados internacionales que les otorguen trato de nacionales y que no

se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:

(&) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la
propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito,
negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones publicas,
malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal,
mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a
las sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores 0 representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras
no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de
los Poderes del Estado o de cualquier institucion descentralizada,
municipalidad u organismo que se financie con fondos publicos, sin
perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la
Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la
Administracion o a la suspensién temporal en el Registro de
Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancién. En el primer
caso, la prohibicién de contratar tendrd una duracion de dos (2) afios,
excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolucién en
sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicién de
contratar sera definitiva;

(e) Ser cbényuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de
cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion
de las propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;

() Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen
funcionarios o empleados publicos que tuvieren influencia por razén
de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier
etapa de los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta
prohibicion se aplica también a las compafiias que cuenten con
socios que sean conyuges, personas vinculadas por unién de hecho
o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el literal
anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o
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5. Requisitos de
Precalificacion

de representacién personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco;

(9)

Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa

de los procedimientos de contratacién o haber participado en la

(h)

preparacion de las especificaciones, planos, disefios o términos de
referencia, excepto en actividades de supervision de construccion,

Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener

vigente sancién de suspension para participar en procedimientos de
contratacion administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria
de su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO,
cuando el Contratante razonablemente la solicite.

5.1 Unicamente los que presenten documentacion para ser Precalificados y
pasen los requisitos podran participar como Oferentes en las licitaciones
publicas o privadas que se programen con dicho fin.

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o mas
empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

(@)

(b)

(c)

(d)

(e)
(f)

todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas sujetas
a precalificacién para la adjudicacién del Contrato, es decir, que
individualmente cumplan con los requisitos establecidos en la
Seccion Il.

la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacién legal para todos los socios;

todos los socios seran responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con
las condiciones del mismo;

uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros
del Consorcio;

la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos,
se haran exclusivamente con el socio designado;

con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes, el cual debera contener como
minimo lo establecido en el articulo 17 de LCE;

5.3 Los Oferentes deberan entregar la documentacion para precalificacion
con la entrega de sus Ofertas. La informacion de precalificacion debera
presentarse siguiendo las indicaciones de la Seccion 11 y los formularios
pertinentes incluidos en la Seccion 111.
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5.4 Sila persona debera incluir con su Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la Oferta
que suscribe autorizdndole a comprometer al Oferente.

la Oferta no
es la misma 5.5 Todos los Oferentes deberan presentar en la Seccion Ill, “Formularios de

que suscribié la Oferta”, una descripcion preliminar del método de trabajo y cronograma
la solicitud de que proponen, incluyendo planos y graficas, segun sea necesario. El
precalificacid formato para la presentacion preliminar es de libre presentacion.

n, el Oferente
6. Una Oferta por 6.1 Cada Oferente presentard una sola Oferta, ya sea individualmente o como
Oferente miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe en mas
de una Oferta serd descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionara que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

7. Costo de las 7.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la
propuestas preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningln
momento sera responsable por dichos gastos.

8. Visita al Sitio 8.1 El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar
de las Obras e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por si mismo
toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y
celebrar el Contrato para la construccién de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente. No sera
causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi
mismo dicha visita podra ser realizada por invitacion del contratante en cuyo
caso se aplicard lo sefalado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacion

9. Contenido de 9.1 Elconjunto de los documentos de licitacion comprende los que se enumeran
los en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de
Documentos conformidad con la clausula 11 de las 1AO:
de Licitacion _ _

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)

Seccion Il Formularios de la Oferta

Seccion IV Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion V Condiciones Especiales del Contrato (CEC
Seccién VI Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion Vi Planos y Rotulo Informativo

Seccion VIII  Lista de Cantidades

Seccion IX Formularios de Garantia
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10. Aclaracion de
los
Documentos
de Licitacion

11. Enmiendas a
los
Documentos
de Licitaciéon

10.1

10.2

10.3

111

11.2

11.3

114

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacién deberan solicitarlas al Contratante por escrito a
la direccion indicada en los DDL. Los oferentes podrdn someter sus
consultas y requerimientos de aclaraciones hasta quince (15) dias
calendario antes de la fecha limite para presentacion de ofertas. El
Contratante debera responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida
por lo menos cinco (5) dias calendarios antes de la fecha limite para la
presentacion de las Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del
Contratante a todos los que retiraron los Documentos de Licitacién, la cual
incluira una descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen. Asi
mismo, el Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones que considere
convenientes.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que se emitan
de oficio se publicarédn en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones  del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn),

En el caso de que se establezca en los DDL la realizacién de una reunion
de informacién para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales
también tendran la oportunidad de asistir a dicha reunion, que sera
efectuada en la fecha, hora y direccion indicada en los DDL. De igual forma,
a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordara la celebracion de
una reuniéon de este tipo, debiéndose invitarse a todos los que hubieren
retirado los Documentos de Licitacion. La inasistencia a la reunion de
informacién para posibles aclaraciones no sera motivo de descalificacion
para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos de Licitacion que
resulten necesarias en virtud de esta reunidn, se notificaran mediante
Enmienda a los Documentos de Licitacion, conforme a la Clausula 11 de las
IAO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el Contratante
podra modificar los Documentos de Licitacién mediante una Enmienda;

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los Documentos
de Licitacidn y sera comunicada por escrito a quienes hubieren retirado los
Documentos de Licitacién. Los posibles Oferentes deberan acusar recibo
de cada enmienda por escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el Sistema de
Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn)

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener
en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el Contratante
podra extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacién de las
Ofertas, de conformidad con la Subclausula 22.2 de las IAO. Sila enmienda
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12. Idioma de las
Ofertas

13. Documentos
que conforman
la Oferta

14. Precios de la
Oferta

12.1

13.1

14.1

14.2

se realiza dentro de los tres dias antes de la fecha de recepcién y apertura
de ofertas se debera extender esta fecha por el tiempo necesario para que
los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
redactados en el idioma espafol. En caso de que se presenten documentos
cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser presentados
traducidos al espafiol, por el 6érgano oficial del Estado (Secretaria de
Relaciones Exteriores).

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los
siguientes documentos:

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccién lll);

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la
Clausula 18 de las IAO;

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es decir,
con indicacion de precios;

(d) Elformulario y los documentos de Informacion sobre la calificacion;
(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f)  Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y
presentar, segun se especifique en los DDL.

Los ofertantes podran presentar ofertas por uno, varios o la totalidad de los
lotes especificados en la Subclausula 1.1 de las IAO, las ofertas deberan incluir
la totalidad de los items de las obras incluidas en cada lote.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la potestad de la comision evaluadora
de recomendar adjudicaciones parciales a diferentes oferentes con el
proposito de satisfacer la necesidad en los plazos que mas se ajusten al
tiempo de ejecucion de las obras.

El Contrato comprendera la totalidad de uno o todos los lotes, especificados
en la Subclausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades
valoradas (Presupuesto de la Obra) presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos los
rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El
Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el
Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
incluidos en los demds precios unitarios y totales que figuren en la Lista de
Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizara la Comision
de Evaluacion.
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15. Monedas de
la Ofertay

pago

16. Validez de las
Ofertas

14.3

14.4

14.5

15.1

15.2

15.3

16.1
16.2

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razon, hasta 15
dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas, deberan
estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la Oferta
presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes
durante la ejecucién del Contrato si asi se dispone en los DDL, en las CEC,
y en las estipulaciones de la Clausula 47 de las CGC. El Oferente debera
proporcionar con su Oferta toda la informacién requerida en las Condiciones
Especiales del Contrato y en la Clausula 47 de las CGC.

El Contratante solicitard a los Oferentes que indiquen en el formulario No.
11 de la seccion formularios de oferta (Seccién Ill), su conformidad con la
compra de los bienes materiales para la construccién de la obra con la
exoneracion del Impuesto Sobre Venta (ISV) a nombre del proyecto HND-
015-B “Incremento de la Cobertura de Agua y Saneamiento y Gestion
Integrada de la Cuenca Baja y Media del Rio Goascoran” en caso de que
éstos sean propuestos de comprar por los Oferentes en el territorio nacional
Yy no requieran de costos de importacién. Se firmar& el Contrato de Obras
con el valor del ISV de los bienes materiales incluido, y se reducira el valor
del ISV durante la ejecucion del Contrato mediante una adenda de ajuste
en caso de que los materiales se hayan comprado con exoneracion. Sobre
los procedimientos administrativos que se deriven de la exoneracion del ISV
se tendrdn en consideracion las clausulas que se acuerden con el
Contratista en el Contrato. A nivel de valoracién de ofertas, se compararan
las propuestas con el valor del ISV incluido.

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en Lempiras,
salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar hasta en tres
monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

Los Oferentes indicardn en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se traten
de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado internacional,
sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Subclausula 15.1 de las
IAO.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberan
ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera
extenderse también por un plazo adicional de la fecha limite prorrogada
para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar tal solicitud
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17.

18.

Subsanacién

Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta

17.1

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

sin que se les haga efectiva la Garantia de mantenimiento de oferta. Al
Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se le
permitira que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Clausula
17 de las IAO.

La Comisiébn de Evaluacion permitirA la subsanacion de defectos u
omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los
Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del Estado y
Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar los
defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de
notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta no sera
considerada.

El Oferente debera presentar como parte de su oferta, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los DDL

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera denominada en Lempiras.
En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los fines del
calculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se convertirdn
en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la clausula 30.1 de las
IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberé:
(a) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer valida por un periodo que expire después de la fecha
limite de la validez de las Ofertas establecida en los DDL, o del periodo
prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Clausula 16.2 de
las IAO;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta emitida por un banco o una
aseguradora deberé:

(a) Seremitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada por
la Comision Nacional de Bancos y Seguros;

(b) Estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia de
Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccién IX, “Formularios de
Garantia”;

(c) Ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en
caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Clausula
18.7 de las IAO;

Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido en
la clausula anterior, seran rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no
fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de que el
Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.
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19. Ofertas
alternativas de
los Oferentes

20. Formato y firma
de la Oferta

18.8

19.1

19.2

20.1

20.2

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

(@) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta

especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la
Subclausula 16.2 de las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su

Oferta, de conformidad con la Subclausula 29 de las IAO;

(c) siel Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:

(i) firmar el Contrato; o
(i)  suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio deber& ser
emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

No se consideraran Ofertas alternativas a menos que especificamente se
estipule en los DDL. Si se permiten, las Subclausulas 19.1 y 19.2 de las
IAO regiran y en los DDL se especificara cual de las siguientes opciones
se permitira:

(@ Opcion Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas alternativas
conjuntamente con su Oferta basica. ElI Contratante considerara
solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya
Oferta bésica haya sido determinada como la Oferta evaluada de
menor precio.

(b) Opcidn Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta alternativa con
o sin una Oferta para el caso basico. Todas las Ofertas recibidas para
el caso basico, asi como las Ofertas alternativas que cumplan con las
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Seccion VI,
seran evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacion necesaria
para su completa evaluacion por parte del Contratante, incluyendo los
célculos de disefio, las especificaciones técnicas, el desglose de los precios,
los métodos de construccion propuestos y otros detalles pertinentes.

El Oferente preparara un original de los documentos que comprenden la
Oferta segun se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual debera formar
parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcara claramente como
“ORIGINAL”. Ademas, el Oferente debera presentar el nimero de copias
de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar
como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto
del original prevaleceréa sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberdn ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas por
la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en nombre del
Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.4 de las IAO. Todas las
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21. Presentacion,
Sello e
Identificacion de
las Ofertas

20.3

20.4

21.1

21.2

21.3

paginas de la Oferta original y sus copias seran firmadas en todas sus hojas
por el Oferente o por quien tenga su representacion legal.

La Oferta no podré contener enmiendas borrones o raspaduras en el precio
0 en otra informacién esencial prevista con ese caracter en el Documento
de Licitacién, excepto cuando hubieren sido expresamente salvadas por el
firmante lo cual debera constar con claridad en la oferta y en sus copias.

El Oferente proporcionard la informaciobn sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay,
pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y con la
ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o entregarlas
personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas
personalmente, el Oferente pondra el original y todas las copias de la Oferta
en dos sobres interiores, que cerrara e identificara claramente como
“ORIGINAL” y “COPIAS”, segun corresponda, y que colocara dentro de un
sobre exterior que también deberé cerrar.

Sobre No 1: “Capacidad Legal”
Sobre No 2: “Propuesta Técnica”

Sobre No 3: “Propuesta Econémica”

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas electronicamente por
medio del sistema HonduCompras; cuando asi se indique en los DDL. Los
Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente seguiran los
procedimientos indicados en los DDL para la presentacion de dichas
Ofertas.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccién proporcionada en los DDL;

(b) llevar el nombre y nimero de identificacion del Proceso indicado en los
DDLy CEC;y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la
Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas
indicadas en los DDL.

Ademas de la identificacion requerida en la Sub clausula 21.2 de las IAO,
los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccion del Oferente,
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma
sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula 22 de las IAO.
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22. Plazo para la
presentacion
de las Ofertas

23. Ofertas tardias

24. Retiro,
Sustitucion y
Modificacion de
la Oferta

21.4 Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha indicado

221

22.2

23.1

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

Las Ofertas deberdn ser entregadas al Contratante en la direccion
especificada conforme a la Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a mas tardar
en la fecha y hora que se indican en los DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacién de Ofertas
mediante una enmienda a los Documentos de Licitaciéon, de conformidad
con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y
obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la
fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva
fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite para
la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la Clausula
22 de las IAO seréa devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo cual se hara
constar en el acta.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante una
notificacion por escrito antes de la fecha limite indicada en la Clausula
22.1 de las IAO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta debera ser
preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con las
estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de las IAO, y los sobres exteriores y
los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION” o
“MODIFICACION”, segln corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccién especificada conforme a la
Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo
para la presentacion de Ofertas y la expiracidn del periodo de validez de las
Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la Subclausula 16.1 o del
periodo prorrogado de conformidad con la Subclausula 16.2 de las 1AO,
dara lugar a que se haga efectiva la Garantia de Mantenimiento de la Oferta,
segun lo dispuesto en la clausula 18.7 (a) de las IAO.

Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los precios
de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con
esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura de las Ofertas
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25. Apertura de las
Ofertas

25.1

25.2

25.3

25.4

26. Confidencialidad 26.1

27. Aclaracioén
de las
Ofertas

27.1

El Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitucion y
modificacion de Ofertas presentadas de conformidad con la Clausula 24, en
acto publico con la presencia de los representantes de los Oferentes que
decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL.
El procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas
electrénicamente si las mismas son permitidas de conformidad con la Sub
clausula 21.1 de las IAO, estara indicados en los DDL.

Primero se abrirdn y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se abrirdn
las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacion aceptable de
retiro, de conformidad con las disposiciones de la clausula 24 de las IAO.

En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y notificara por linea
electrénica cuando corresponda, y registrara en un Acta los nombres de los
Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa
(si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos,
notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o
falta de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd, y cualquier
otro detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta sera
rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas tardias de
conformidad con la Clausula 18 y 22 de las IAO. Solamente las ofertas que
sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura seran
consideradas para evaluacion.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas que incluira
el registro de las ofertas leidas y toda la informacién dada a conocer a los
asistentes de conformidad con la Subclausula 25.3 de las IAO y enviara
prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron
ofertas puntualmente.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacion
relacionada con el examen, aclaracién, evaluacion, comparacién de las
Ofertas, ni la recomendacién de adjudicacion del contrato hasta que se haya
notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por parte
de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento de las
Ofertas o en la adjudicacion del contrato resultara en el rechazo de su Oferta.
Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de
adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante
sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitacion, debera
hacerlo por escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el
Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su
Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito,
pero no se solicitara, ofrecera ni permitira ninguna modificacién de los precios
0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar
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28. Examendelas 28.1

Ofertas para
determinar su
cumplimiento

29. Correccion de
errores

28.2

28.3

29.1

la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto
durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la
clausula 29 de las IAO.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante
determinara si cada una de ellas:

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4 de
las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;
(c) esta acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y
(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los
términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitacidn sin
desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviacion, reserva
u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de
Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente
en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de los otros
Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de
los Documentos de Licitacion.

Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, sera rechazada por el Contratante y el Oferente
no podra posteriormente transformarla en una Oferta que cumple
sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion mediante
la correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacién contienen errores aritméticos.
Dichos errores seran corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

(&) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en
palabras, prevaleceran los indicados en palabras; y

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un
rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad
de unidades, prevalecera el precio unitario cotizado, a menos que a juicio
del Contratante hubiera un error evidente en la expresion del decimal en
el precio unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado para
ese rubro y se corregird el precio unitario.
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30.

31.

Moneda para
la evaluacion
de las Ofertas

Evaluaciéony
comparacion
de las Ofertas

29.2

30.1

31.1

31.2

31.3

31.4

31.5

El Contratante ajustar4 el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes sefialado para la correccién de errores y, con la anuencia
del Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio cumplimiento para
el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la
Oferta sera rechazada y podra hacerse efectiva la Garantia de Mantenimiento
de su Oferta de conformidad con la Subclausula 18.7 (b) de las IAO.

Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira todos
los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras
utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de
Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitacion de
conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado de cada
Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la Clausula 29
de las IAQ;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, Si
existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra), pero incluyendo los trabajos por dia, siempre que sus precios
sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la clausula 19 de las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u
otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la
Subclausula 24.5 de las IAO.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las ofertas no
se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y
otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitacion o
gue resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado de
ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la
clausula 47 de las CGC, durante el periodo de ejecucion del Contrato.

En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula 31.2 (d),
el Contratante determinard la aplicacion de los descuentos a fin de minimizar
el costo combinado de todos los lotes.
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32.

33.

34.

35.

Preferencia
Nacional

Criterios de
Adjudicacion

Derecho del
Contratante a
aceptar
cualquier
Ofertao a
rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas

Declaracion
de Licitacion
Desierta o
Fracasada

32.1

33.1

34.1

35.1

35.2

No se aplicarA un margen de preferencia, debido al Convenio de
financiamiento que existe entre el Contratante y la Cooperacion Espafiola
para la ejecucion de los fondos con los que se financiar4 el presente
Contrato.

F. Adjudicacion del Contrato

El Contratante adjudicar4 el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como mas
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente
es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b) esta calificado
de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las IAO y (c) que
la Oferta no se considere anormalmente baja sin sustento, de conformidad
con las disposiciones de la Clausula 33.1 de las DDL y el Articulo 139 del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratante se
reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, previa no objecion
de la AECID, en los casos previstos en el articulo 57 de la Ley y 172 del
Reglamento, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los)
Oferente(s) afectado(s).

La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren presentado
ofertas 0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los
DDL. En caso de licitacion por lotes, se declarara desierto el lote en el cual
no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de
oferentes previsto en los DDL.

La Licitacion debera declararse fracasada cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado o
el Pliegos de Condiciones;

c) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente
superiores al presupuesto estimado por la administracion;

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que determinaren
la no conclusién del contrato, entendiéndose como tal entre otras:
Catastrofes provocadas por fenbmenos naturales, accidentes, huelgas,
guerra, revoluciones, motines, desorden social, naufragio e incendio.

36. Notificacion de Adjudicacion y firma del Contrato
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37. Garantia de
Cumplimiento

38. Pago de
anticipo y
Garantia

36.1

36.2

36.3

37.1

37.2

38.1

Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante notificara
por escrito la decision de adjudicacién del contrato a todos los Oferentes.
Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la “Notificacién de la
Resolucion de Adjudicacion”) debera estipular el monto que el Contratante
pagard al Contratista por la ejecucién, cumplimiento y mantenimiento de las
Obras por parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo
sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”). Después de
la notificacion relativa a la adjudicacion del contrato, los Oferentes no
seleccionados podran solicitar por escrito al Contratante una reunién
informativa o una explicacion por escrito de las razones por las cuales sus
Ofertas no fueron seleccionadas. El érgano contratante debera dar respuesta
a quienes lo soliciten.

Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL

El Contratante publicara en el Sistema de Informacion de Contratacién y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion, identificando la
Oferta y los numeros de los lotes, en caso de haberlos, y la siguiente
informacion: (i) el nombre de cada Oferente que present6 una Oferta; (i) los
precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii)
el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres
de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su
rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi
como la duracion y un resumen del alcance del contrato adjudicado.

Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado
debera entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto
estipulado en las CGC y en la forma de una Garantia bancaria o fianza
emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original
especificado en la Seccion IX (Formularios de Garantia). También sera
admisible la presentacién de cheques certificados a la orden del Contratante
y bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda
publica.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las
Subclausulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituira base suficiente para anular
la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de
la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el Contrato y
presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante devolvera a los
oferentes no seleccionados las Garantias de Mantenimiento de la Oferta

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando asi
haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto maximo establecido
en los DDL. El pago del anticipo deber& ejecutarse contra la recepcion de
una Garantia y la documentacion que se solicite en el contrato. En la Seccion
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IX “Formularios de Garantia” se proporciona un formulario de Garantia para
Pago de Anticipo.
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Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

El Contratante es: Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de La Paz,
(MAMSURPAZ)

Las obras a contratar se dividen en los siguientes lotes:

Lote No. 1:

Construccion Il Etapa de las Obras del Alcantarillado Sanitario y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales del Casco Urbano del Municipio de Guajiquiro,
departamento de La Paz.

El nombre e identificacion del contrato para el Lote No. 1 es:
No. CONTRATO-LPN-MAMSURPAZ /HND-015-B /04-2019

Lote No. 2:
Construccion de Obras Complementarias del Sistema de Agua Potable de Mercedes
de Oriente, departamento de Paz.

El nombre e identificacién del contrato es:
No. CONTRATO-LPN-MAMSURPAZ /HND-015-B /05-2019

IAO 1.2

La fecha prevista de terminacién de la obra es:
Lote No. 1: 210 dias calendario, contados a partir de la fecha que se indique en la
Orden de Inicio.

Lote No. 2: 210 dias calendarios, contados a partir de la fecha que se indique en la
Orden de Inicio.

En ningln momento el plazo de obras debera superar la fecha del 31 de enero del
2020 por disposicion de los fondos de cooperacion.

IAO 2.1

El presupuesto base estimado y aprobado para financiar la construccion del Lote No. 1
asciende a la cantidad de: Cinco Millones novecientos sesentay cinco Mil setecientos
setenta y cuatro Lempiras con 36/100 (L. 5,965,774.36).

El presupuesto base estimado y aprobado para financiar la construccion del Lote No. 2
asciende a la cantidad de: Dos Millones Quinientos Veintisiete Siete Mil Trescientos
Ochenta y Ocho Lempiras con 26/100 (L. 2,527,388.26).

Los fondos son provenientes de: Agencia Espafiola de Cooperacion Internacional de
Desarrollo (AECID) a través del Fondo de Cooperacidon para Agua y Saneamiento
(FCAS), fondos de las Municipalidades de los municipios de Guajiquiro y Mercedes
de Oriente en el departamento de La Paz y fondos de aporte comunitario. La
ejecucion se realizara dentro del marco de las actividades del proyecto “Incremento
de la Cobertura de Agua y Saneamiento y Gestion Integrada de la Cuenca Baja y
Media del Rio Goascoran”.
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IAO 3.1

La AECID establece las siguientes politicas basicas, a tener en consideracién por
los posibles Oferentes y el Contratante:

(@)

(b)

(©)

El Contratante exigira tanto a su plantila como a los organismos ejecutores,

contratistas y a todas las firmas, entidades o personas por participar o participando
en proyectos financiados con los fondos, que no ofrezcan a terceros o acepten de
terceros para ellos mismos o para otros, ningin regalo, remuneracion,
compensacion o beneficio de ningun tipo, ya que podria ser interpretado como un
acto/practica de corrupcién, sancionable con la retirada inmediata de la subvencion.

El Contratante deberd mantener a la AECID y a sus representantes en Honduras
informados sobre cualquier incidente o sospecha que pueda surgir en el transcurso

de las operaciones con respecto al uso inadecuado de los fondos.

La AECID o la persona que dicha oficina designe, se reserva el derecho de efectuar
auditorias, incluidas las auditorias documentales e in situ, sobre la utilizacién de los

fondos por parte del organismo Contratante, asi como todos los ejecutores,

contratistas y subcontratistas que hayan recibido pagos provenientes de fondos
espafioles.

IAO 4.1

Podran participar en esta licitacién todas las empresas cumplan con los requisitos de
precalificacion y presenten la documentacion debida para evaluacion.

IAO 4.2

Los Oferentes serdn elegibles para firma del Contrato, en caso de resultar adjudicatarios,
si cumplen con los siguientes requisitos:

1.

2.

El Oferente debera precalificarse en el mismo proceso demostrando su idoneidad
legal, técnica y financiera.
El Oferente debera actualizar su informacion sobre Recursos Financieros:

En los Formularios No. 3 (Recursos Financieros) y No. 5 (Compromisos
Contractuales Actuales) de la Seccion Il “Formularios de la Oferta”, el Oferente
debera demostrar que tiene acceso a recursos financieros, o que dispone de ellos,
tales como activos liquidos, bienes inmuebles libres de gravamenes, lineas de
crédito y otros medios financieros, que no sean pagos contractuales anticipados,
por cumplir. Si se considera necesario, se verificard la documentacién acreditativa
o de respaldo (Estados Financieros actualizados y/o Lineas de Crédito, entre otros)
previa adjudicacion del contrato.

Requerimientos de Capital de Trabajo minimo de: 500,000.00 Lempiras
(doscientos mil lempiras.

El Oferente deber& proporcionar informacién sobre litigios actuales o pendientes
(Formulario No. 4, Seccién Il): El Oferente no debe haber adquirido juicios o litigios
con el Estado de Honduras, ni debe haber sido sancionado por Organismos
Financieros y Cooperantes Internacionales al momento de la adjudicacion del
contrato. Previa adjudicacién del contrato, se verificara la documentacion
acreditativa.

El Oferente debera demostrar para cada lote en el que decida participar, que
cuenta con el personal para los puestos clave, tal como se describe:
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Experiencia Especifica
No Carao Experiencia deseable minima en obras Tiempo minimo
: 9 total en obras (afios) similares (Cantidad de requerido
proyectos)
1 | Gerente de Proyecto 10 2 50%
2 | Ingeniero Residente 5 3 100%

5. Personal de Apoyo minimo: El personal de apoyo debera cumplir un perfil minimo
y los candidatos seran propuestos por el Oferente, este personal de apoyo no
serd objeto de puntuacion en la metodologia de evaluacion.

Personal de apoyo minimo con el que debe contar la Firma Constructora 0 consorcio:

PERSONAL DE APOYO
Tiempo
Experiencia minimo
L, minima requerido L .
No. Cargo Formacién profesional del tiempo Actividades a realizar
(afios) total
estipulado
Seguimiento alas medidas de
Especialista . . o mitigacion ambiental e informes
! Ambiental Ingeniero Ambiental 3 20% mensual es relacionadas con
seguimiento ala obra.
Replanteos, verificaciones,
2 | Topégrafo Ir!gt_enlefo _ 5 750 todos |QS trabaj os topogréficos
Civil/Técnico necesarios paralacorrecta
gjecucion de las obras.

El Oferente debera proporcionar los datos detallados del personal propuesto y
de su experiencia, en los Formularios de Informacion correspondientes
(Formulario No. 6) incluidos en la Seccién Ill, “Formularios de la Oferta”. (Este
formulario formara parte de la Propuesta Técnica). El Oferente deberd tener
especial cuidado en no presentar personas que entren en conflicto de intereses
con los trabajos a realizar en el presente Contrato, por estar como funcionarios
del Estado y Asesores para la Municipalidad en el proceso, o contratados por la
Supervision de Obra.

Nota importante: La (s) empresa (s) deberan contratar en la medida de lo posible
al personal de apoyo y mano de obra calificada y no calificada localmente.

6. El Oferente deberd demostrar que dispone como minimo de los equipos que se
enumeran a continuacion:

Para Lote No. 1
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5 CANTIDAD

No. DESCRIPCION MINIMO

EXIGIDO
1 | Vehiculo dobletraccién 1
2 | Volqueta5 m3 1
3 | Mezcladora de concreto 2
4 | Vibrador de concreto 1
5 | Equipo Topogréfico 1
6 | Carro Cisterna 1
7 | Equipo de Compactacion 1
8 | Retroexcavadora 1

Para Lote No. 2
5 CANTIDAD

No. DESCRIPCION MINIMO

EXIGIDO
1 | Vehiculo dobletraccién 1
2 | Volqueta5 m3 1
3 | Mezcladora de concreto 1
4 | Vibrador de concreto 1
5 | Equipo Topogréfico 1
6 | Carro Cisterna 1
7 | Compactadora manual (Bailarina) 1

El Oferente deberd proporcionar detalles adicionales para el lote en el cual decida
participar, sobre los equipos propuestos en el Formulario No. 9 que se incluye en la
Seccion I, Formularios de la Oferta. Este formulario formara parte de la Propuesta
Técnica.

Los equipos de trabajo y los medios necesarios para la buena ejecucion de la obra en los
tiempos contractuales pueden ser modificados al alza por el contratista bajo su Unica
responsabilidad y criterio para alcanzar los plazos contractuales fijjados. Estos equipos
aqui fijados son un minimo con una concepcioén especifica, el contratista podra y fijara los
suyos que den sustento a su cronograma de trabajo, en ningun caso el plazo ofertado
podra ser mayor al fijado en la clausula IAO 1.2

La Comision Evaluadora podra solicitar informaciéon y/o documentacion actualizada al
Oferente, previa adjudicacion del Contrato, y el Oferente debera facilitarla en el término de
cinco (5) dias habiles.

IAO 5.3

La informacion solicitada a los Oferentes se amplia de la siguiente manera:

Todos los Oferentes deberan incluir en sus Ofertas la siguiente informacion y documentos
de soporte, siguiendo el instructivo del IAO 13.1 de las DDL y de los Formularios de la
Seccion Il

Para el presente proceso de contratacion, al no haber precalificacion, los oferentes seran
co-calificados y deberan presentar toda la documentacion que acredite su capacidad para
ser contratables.
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B. Documentos de Licitacion

IAO 8.1

Se realizaran visitas dirigidas al sitio de las obras. Su asistencia a las mismas no es
obligatoria y se realizaran en los siguientes dias:

Lote No.1: Se realizara el dia jueves 28 de marzo de 2019, partiendo a las 10:00 a.m.
desde el Parque Central del Casco Urbano de Guajiquiro

Lote No.2: Se realizara el dia viernes 29 de marzo de 2019, partiendo a las 10:00 a.m.
desde el Parque Central del Marcala.

Se levantard un acta de visita de campo, el Contratante entregara via electrénico
certificado de visita y una copia del acta a todos los Oferentes que hayan asistido

Se recomienda que cada oferente se presente con su especialista en Sistemas de
Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y en Sistemas de
Agua Potable.

IAO 10.1

La direccién del Contratante para solicitar aclaraciones es:
licitaciones@cuencagoascoran.org con copia al correo nohelial976@yahoo.com.

La fecha maxima establecida para solicitar aclaraciones es: 8 de abril de 2019 hasta la
4:00 p,m.

Una copia de las respuestas sera enviada a todos los oferentes via electrénica que hayan
sido invitados a participar en la presente licitacion, sin indicar el nombre de quien ha
formulado la pregunta, asi como seran publicadas por los medios establecidos en 10.2 de
las DDL. Siempre se le requerira al oferente envio del acuse de recibo al Contratante de
lo contrario éste Ultimo no asume ninguna responsabilidad.

Se recibiran consultas hasta quince (15) dias antes de la fecha sefialada para la recepcion
y apertura de ofertas y las respuestas se enviaran dentro de los cinco dias habiles después
de haberse recibido las solicitudes de aclaracion o consultas.

10.2

Las respuestas a solicitudes de aclaracion se publicaran ademas en el Sistema de
Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 13.1
(f)

L os Oferentes deberan presentar su oferta en tres sobres separados, el primero que debera
contener la informacion Legal, denominado “CAPACIDAD LEGAL”, el segundo con la
informacion técnica denominada “PROPUESTA TECNICA”, el tercero con la Oferta
Econdmica denominada “PROPUESTA ECONOMICA”. Los sobres deberan estar
claramente identificados, deberdn incluir entre otros las generales del Oferente y
Contratante, asi como el nombre y nimero de proceso resaltando claramente el nUmero
de cada sobre. A continuacion, se enumera lo solicitado en cada sobre:

Sobre No. 1, Rotular como CAPACIDAD LEGAL, que debera constar de lo siguiente:
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(@)

(b)
(©)
(d)

(e)

(f)

)
(h)
(i)
@)
(k)
()

(@)
(b)

(©)

(d)
(e)

(f)

a)

Fotocopia del Testimonio de la Escritura Publica de Constitucién Social de la Firma
Constructora y sus reformas si las hubiere, debidamente inscritas en el Registro
Publico Mercantil correspondiente. (DS)

Fotocopia del Poder del Representante Legal de la Firma Constructora debidamente
inscrito en el Registro Mercantil correspondiente. (DS)

Fotocopia del Permiso de Operacion vigente extendido por la Alcaldia Municipal de
su localidad. (DS)

Fotocopia de Documentos Personales del Representante Legal de la Firma
Constructora: (DS) 1) Fotocopia de la tarjeta de identidad por ambos lados o
pasaporte en caso de ser extranjero y 2) Fotocopia de Registro Tributario Nacional
(RTN numérico). (DS)

Declaracién Jurada autenticada por Notario Publico tanto del Representante Legal
como de la Firma Constructora, de no estar comprendido en ninguna de las
inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del
Estado (ver formulario No. 12). (DS)

Constancia vigente de Solvencia fiscal emitida por el Servicio de Administracion de
Rentas (SAR). Las empresas extranjeras deberan acreditar su solvencia en el pago
de sus obligaciones tributarias. (DS)

Certificacidén de inscripcion o Constancia de estar en tramite en la Oficina Normativa
de Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE). (DS)

Fotocopia de Constancia de inscripcion en el colegio profesional correspondiente.
(DS)

Constancia vigente del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS) de
encontrarse al dia en el pago de sus aportaciones y contribuciones.

Presentar los Balances Generales y Estados de Resultados de los dltimos tres (3)
afios (2016, 2017 y 2018) timbrados;

Constancia vigente de la Procuraduria General de la Republica de no tener juicios o
cuentas pendientes con el Estado de Honduras. (DS)

Fotocopia del RTN de la empresa. (DS).

Sobre No. 2, Rotular como PROPUESTA TECNICA, que debera constar de lo siguiente:

La Carta de Presentacion de la Propuesta Técnica (Seccion lll, Formulario No.1);

Informacion Legal y Financiera sobre la Calificacion del Oferente (Seccion I,
Formularios No.2, No.3, No.4, No.5, No.8, No.10, No.11, No.16, y No.17)
Formularios de Experiencia de la Empresa y Personal (Seccién 1ll, Formulario No. 7
y 6).

Formularios de equipo (Seccion I, Formulario No. 9)

Programa de Avance de Obra (Seccion Ill, Formulario No 14) indicando la
organizacion del lugar de la obra, descripcion de métodos de construccion, los
tiempos y rutas criticas de las distintas etapas de construccion.

Propuesta de los trabajos que se subcontrataran e informacién de los subcontratistas.

Sobre No.3, a rotular como PROPUESTA ECONOMICA que debera constar de lo
siguiente:

La Carta de presentacion de propuesta econdmica debidamente firmada y sellada por
el representante legal (Seccion Ill, Formulario No. 13)
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b) Garantia de Mantenimiento de Oferta de la propuesta presentada, en base a lo
definido en la clausula 18 de las IAQ.

c) Fichas unitarias de las actividades de obra (Seccion lll, Formulario No. 15).
d) Listado de Cantidades valorado (Segun cantidades de Seccion VIII)

e) Presupuesto por insumos (indicando costo unitario del insumo, cantidad a suministrar
y coste total) (Seccién Ill, Formulario N°.18).

f)  Monto y detalle de los trabajos que se subcontrataran e informacion de los
subcontratistas.

g) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y presentar,
segun se especifique en los DDL

IAO 14.1 | Los ofertantes podran presentar su oferta por uno o por ambos lotes, si es el caso, las
ofertas deberan incluir la totalidad de los items de las obras incluidas en cada lote.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la potestad de la Comisién Evaluadora de
recomendar adjudicaciones parciales a diferentes oferentes con el propésito de satisfacer
la necesidad en los plazos que mas se ajusten al tiempo de ejecucion de las obras.
El Contrato comprenderd la totalidad de uno, varios o todos los lotes, especificados en la
Subclausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas
(Presupuesto de la Obra) presentado por el Oferente.
IAO 14.6 | El Oferente debera tener en cuenta la clausula 14.5 de las IAO referente a la aceptacion
de la exoneracion del ISV en el Contrato, y el formulario No. 11 de la Seccioén lll.
IAO 15.1 | Los Oferentes no podran ofertar en monedas diferentes al Lempira.
IAO 16.1 | El periodo de validez de las Ofertas sera de 180 dias calendario, contados a partir de la
fecha limite establecida para la recepcion y apertura de las ofertas.
IAO 18.1 | La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de las siguientes:
- Una Garantia emitida por un banco;
- Una Fianza emitida por una aseguradora,
- Un Cheque certificado a la orden del Contratante;
- Bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda publica.
IAO 18.2 | La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera por un dos (2) por ciento del monto de la
oferta o el equivalente en una moneda de libre convertibilidad.
IAO 18.3 | La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd permanecer valida por un periodo de

ciento ochenta (180) dias calendario contados a partir de la fecha limite establecida para
la recepcion y apertura de las ofertas.

IAO 19.1

No se consideraran ofertas alternativas.
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IAO 20.1 | El numero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es dos (2) copias
impresas y una (1) copia en digital (de toda la oferta y los documentos presentados,
en formato PDF); la oferta original debera estar enumerada y rubricada en cada hoja, y
las copias
(Impresas y digitales) deberan ser fieles a la oferta original.

Ademas de lo anterior, deberan presentar el digital, en formato
Excel, las tablas que resulten de:
(a) La Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), con indicaciéon
de precios;
(b) Presupuesto por insumos;
D. Presentacion de las Ofertas

IAO 21.1 | Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.

I(Q)O 212 Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccidén del Contratante es:
Direccion: Oficina del Equipo de Gestion del Proyecto HND-015-B Sede de la
Mancomunidad MAMSURPAZ, barrio el centro, contiguo al Mercado Municipal,
Municipio de San Juan, Departamento de La Paz; Atencién: Ramon Antonio Medina
Hernandez, Presidente Junta Directiva MAMSURPAZ
Pais: Honduras
Para cualquier consulta o comentario previo a la fecha de presentacién abocarse con el
equipo de Gestion del proyecto al correo licitaciones@cuencagoascoran.org

IAO 21.2 | Lote No.1:

(b) Construccion Il Etapa de las Obras del Alcantarillado Sanitario y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales del Casco Urbano del Municipio de Guajiquiro,
departamento de La Paz.

Contrato: No. LPN-MAMSURPAZ /HND-015-B/04-2019

Lote No.2:

Construccion de Obras Complementarias del Sistema de Agua Potable de Mercedes
de Oriente, departamento de Paz.

Contrato: No. LPN-MAMSURPAZ /HND-015-B/05-2019

IAO 21.2 | La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DEL MARTES 23 DE ABRIL DE

(c) 2019 A LAS 10:20 A.M.”

IAO 21.3 | En caso de presentarse una oferta tardia, no se recibird y se devolvera al oferente sin
abrir.

IAO 22.1 | La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: 10:00 A.M. del dia

martes 23 de abril de 2019, hora oficial de Republica de Honduras.

E. Apertura y Evaluacién de las Ofertas
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IAO 25.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: el salon de reuniones de la Mancomunidad
MAMSURPAZ contiguo al Mercado Municipal, municipio de San Juan departamento
de La Paz

Fecha: El dia martes 23 de abril de 2019 a las diez y veinte minutos de la mafiana
(10:20 am), hora oficial de Honduras.

En caso de no presentarse el representante legal de la empresa en la apertura, delegando
su presencia en una persona diferente, deberd acreditarlo con una carta debidamente
firmada por el oferente o el representante legal de la misma.

IAO 27.1

Los oferentes que deban aclarar sus ofertas tendran un plazo maximo de cinco (5) dias
habiles a partir del dia siguiente del recibo de la solicitud de aclaracion por parte del
Contratante.

IAO 28.1

El Comité Evaluador revisara la informacién de los documentos legales solicitados para
determinar la capacidad legal de los participantes, seguidamente las capacidades
financieras y finalmente la técnica, en la cual el oferente suministrara informacién segun
el &rea de intervencion definida por lote, es decir agua potable o saneamiento; para pasar
a las siguientes etapas de la evaluacion.

a) En la evaluacion legal se debera cumplir con la documentacion que se enumera en
la clausula IAO 13.1 (f).

La Precalificacion del Oferente se resumen en la siquiente tabla

CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE

1. Experiencia de la Empresa Constructora 40
1.1 Experiencia General de la Empresa Constructora 10

1.2 Experiencia Especifica de la Empresa Constructora 30

2. Personal Técnico de la Empresa Constructora 30
2.1 Experiencia General 10
2.2 Experiencia Especifica 18
2.3 Capacitaciones y manejo de programas informéaticos 2

3. Disponibilidad de Equipo y Maquinaria 10
4. Capacidad Financiera 20

TOTAL 100

b) En la evaluacion financiera el oferente deberd cumplir con los siguientes ratios:

Razoén de Liquidez:  Activo Corriente

Pasivo Corriente

RL Puntaje
Menor que 1.00 Descalificado
Entre 1.00 - 1.50 4
Mayor que 1.50 7.5

indice de Endeudamiento: Pasivo Total
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Activo Total

RIE Puntaje
Entre 0.01-0.5 7.5
Entre 0.5001-0.6 6
Entre 0.6001-0.8 5
Mayor que 0.80 Descalificado

Capital de Trabajo: Activo Circulante — Pasivo Circulante

CT (Lempiras) Puntaje
Menor que 500,000.00 Descalificado
Entre 500,001.00- 4
550,000.00
Mayor que 550,001.00 5
Resumen
indice de Puntaje Puntaje
Razon de liquidez 7.5
indice de endeudamiento 7.5
Capital de trabajo 5
TOTAL 20

cuadro:

siguiente manera:

Para Lote No. 1:

¢c) En la evaluacion técnica el oferente debera cumplir con la siguiente experiencia

La experiencia que se le exige a la Empresa Constructora se resume en el siguiente

Experiencia General de la Empresa Constructora se mide en numerd de afios de la

Experiencia General de la Empresa Constructoras en Obras Puntaje
Civiles, numero de afios
5 afios 5
6 — 7 afos 8
8 afios en adelante 10

La experiencia especifica se valorard segun se establece en el siguiente cuadro:

Experiencia Especifica de la Empresa Constructora Puntaje
en Obras Civiles, nimero de proyectos mayores o
iguales a L. 500,000.00 (Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales y/o Alcantarillados Sanitarios)
2 proyectos 20
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3 — 4 proyectos 25
5 proyectos en adelante 30
Se evaluara que e personal propuesto sea €l siguiente:
No. Personal propuesto Porcentaje de dedicacion de
tiempo en e proyecto
1 Gerente de Proyecto 50%
2 Ingeniero Residente 100%

Para Lote No. 1

No. Profesional
Propuesto

Requisitos

1 Gerente de |-
Proyecto

Ingeniero Civil

Experiencia profesional deseable de 7 afios

Al menos haber participado en la construccion de 2
obrascivilessimilaresalas del objeto de estalicitacion
Cursos y conocimientos en e mangjo de programas
computacionales como ser AutoCAD, Sistema de
Costos, o similares

2 Ingeniero
Residente

Ingeniero Civil

Experiencia profesional deseable de 5 afios

Al menos haber participado en la construccion de 2
obrascivilessimilaresalas del objeto de estalicitacion
Cursos y conocimientos en e mangjo de programas
computacionales como ser AutoCAD, Sistema de
Costos, o similares

La experiencia del personal se resume en e siguiente cuadro y la calificacion total sera el
promedio de la sumade todo €l personal propuesto requerido.

Experiencia a Evaluar Personal profesional propuesto
Pts. P1 P2 Total
Experiencia Generd 10
Experiencia Especifica 18
Cursos y mangjo de programas 2
informéaticos
Tota 30

Para Lote No.1:
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CRITERIO A CONSIDERAR PUNTAJE | TOTAL POR
PROFESIONAL
a) Gerente de Proyecto 30
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL 28
1.1 Experiencia Profesional en Genera 10
7 afos 5
8 afios 7.5
9 afios en adelante 10
1.2 Experiencia especifica en proyectos de construccion civil 18
2 Proyectos 12
3 Proyectos 15
4 Proyectos en adelante 18
2. CAPACITACIONES Y MANEJO PROGRAMAS 2
INFORMATICOS
2 Certificados de cursos 1
Maés de 2 Certificados 2
b) Ingeniero Residente 30
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL 28
1.1 ExperienciaProfesional en General 10
5 aflos 5
6 afos 7.5
7 afos en adelante 10
2.2 Experiencia especifica en proyectos de construccion civil 18
2 Proyectos 12
3 Proyectos 15
4 Proyectos en adelante 18
2. CAPACITACIONES Y MANEJO PROGRAMAS 2
INFORMATICOS
2 Certificados de cursos 1
Maés de 2 Certificados 2

Se evaluaraladisponibilidad de maguinariay equipo

No. DESCRIPCION CANTIDAD PUNTAJE
1 | Vehiculo dobletraccion 1 1
2 | Volqueta5 m3 1 1
3 | Mezcladora de concreto 2 2
4 | Vibrador de concreto 1 1
5 | Equipo Topogréfico 1 1
6 | Carro Cisterna 1 1
7 | Equipo de Compactacion 1 1
8 | Retroexcavadora 1 2

Nota: se multiplicara por 90% el puntaje de un equipo si este es alquilado

Podran prosequir con la evaluacion de ofertas Unicamente las empresas que hayan
alcanzado un minimo de 60 puntos.
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Para Lote No. 2:

Experiencia General del Oferente en Obras Civiles, nUmero de Puntgje

anos
2 anos 20
3 anos 25
4 afos en adelante 30

La experiencia especifica se valorara segun se establece en el siguiente cuadro:

Experiencia Especifica del Oferente en Obras Puntge
Civiles, nUmero de proyectos mayores o iguales a
L. 500,000.00 (Obras Civiles en general)

2 proyecto 20

3 proyectos 25

4 proyectos en adelante 30

Se evaluara que e personal propuesto sea €l siguiente:
No. Personal propuesto Porcentaje de dedicacion de
tiempo en € proyecto
1 Gerente de Proyecto 50%
2 Ingeniero Residente 100%
No. | Profesional Requisitos
Propuesto

1 Gerente de Proyecto

Ingeniero Civil

Experiencia profesional deseable de 5 afios

Al menos haber participado en la construccion de 2
obrascivilessimilares alas del objeto de estalicitacion
Cursos y conocimientos en e manegjo de programas
computacionales como ser AutoCAD, Sistema de
Costos, o similares

2 Ingeniero Residente

Ingeniero Civil

Experiencia profesional deseable de 3 afios

Al menos haber participado en la construccion de 2
obrascivilessimilares alas del objeto de estalicitacion
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Cursos y conocimientos en € manegjo de programas
computacionales como ser AutoCAD, Sistema de
Costos, o similares

La experiencia del personal se resume en € siguiente cuadro y la calificacion total sera el
promedio de la sumade todo €l personal propuesto requerido.

Experiencia a Evaluar Personal profesional propuesto
Pts. P1 P2 Tota
Experiencia Generad 10
Experiencia Especifica 18
Cursos y manegjo de programas 2
informéticos
Total 30
CRITERIO A CONSIDERAR PUNTAJE | TOTAL POR
PROFESIONAL
c) Gerente de Proyecto 30
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL 28
1.1 Experiencia Profesional en Genera 10
5 aflos 5
6 afos 7.5
7 afos en adelante 10
1.2 Experiencia especifica en proyectos de construccion civil 18
2 Proyectos 12
3 Proyectos 15
4 Proyectos en adelante 18
2. CAPACITACIONES Y MANEJO PROGRAMAS 2
INFORMATICOS
2 Certificados de cursos 1
Mas de 2 Certificados 2
d) Ingeniero Residente 30
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL 28
1.1 ExperienciaProfesional en General 10
3 afios 5
4 afios en adelante 10
1.2 Experiencia especifica en proyectos de construccion civil 18
2 Proyectos 15
3 Proyectos en adelante 18
2. CAPACITACIONES Y MANEJO PROGRAMAS 2
INFORMATICOS
2 Certificados de cursos 1
Més de 2 Certificados 2
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Se evaluaraladisponibilidad de maguinariay equipo

Para Lote No. 2

No. DESCRIPCION Cantidad Puntaje

1 | Vehiculo doble traccion 1 1
2 | Volgueta5 m3 1 1
3 | Mezcladora de concreto 1 2
4 | Vibrador de concreto 1 1
5 | Equipo Topogréfico 1 2
6 | Carro Cisterna 1 1
7 | Compactadora manual (Bailarina) 1 2

Tota 10

Nota: se multiplicara por 90% €l puntaje de un equipo si este es alquiladoPodr an prosequir
con la evaluacion de ofertas Unicamente las empr esas que hayan alcanzado un minimo

de 60 puntos.

IAO 28.2
(@)

Seran motivos de desviacion sustancial los siguientes:
Ofertas anormalmente bajas no sustentadas;

Propuesta de materiales y actividades con calidad menor a las indicadas en
los pliegos de condiciones;

Propuesta de plazo de entrega de las obras en un tiempo superior al estimado
en el presente pliego de condiciones (Articulo 119 del reglamento de Ley de
Contratacion del Estado)

IAO 33.1

Se considerara “anormalmente bajo” el precio de una oferta que ostente un valor por
debajo del 15% de la media ponderada de todas las ofertas presentadas. Esta oferta
sera tratada segun lo indica el Articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contratacion
del Estado de Honduras inciso (c).

IAO 35.1

El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera de 1 Oferta. En
caso de disponer de solamente una oferta, se podra considerar la aperturay evaluacion de
lamisma, conlaNO OBJECION delaAECID.

IAO 36.2

Los dias calendario para firma contrato después de notificacion, se estiman en treinta dias
(30), tiempo que podria ampliarse de presentarse algun imprevisto.

F. Adjudicacién del Contrato

IAO 37.1

El Plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento una vez suscrito el
contrato sera de 15 dias calendario, pudiendo ser en la forma de una Garantia bancaria
o fianza emitida por un banco o una aseguradora gque opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original especificado en la
Seccion IX (Formularios de Garantia).

La garantia de cumplimiento del contrato sera equivalente al quince (15%) por ciento del
valor del contrato o lo dispuesto en el articulo 139 numeral “c” del Reglamento
de la Ley de Contratacion del Estado y tendrd una vigencia de hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucion de las obras.
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Si por causas imputables al Contratista no se constituyere esta garantia en el plazo previsto,
la Administracion declarara resuelto el Contrato y procederd a la ejecucion de la garantia de
mantenimiento de oferta.

IAO 38.1

El pago de anticipo serd por un monto maximo del quince por ciento (15%) del
Precio total del Contrato.

La garantia de anticipo que el Contratado debera presentar, debera ser una Garantia
Bancaria o una Fianza emitida por un banco o una aseguradora que opere legalmente en
Honduras, autorizada por la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario
original especificado en la Seccion IX (Formularios de Garantia). La garantia debera cubrir
el 100% del valor del anticipo, y debera tener una vigencia por el mismo plazo del contrato.
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Seccion lll. Formularios de la Oferta

Formulario No. 1: Carta de Presentacion Propuesta Técnica

(El Oferente debera llenar este formulario para cada proyecto para el cual presenta oferta segin los
proyectos descritos en laseccion I clausulalAO 1.1)

[ El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

Numero de ldentificacion y Titulo del Contrato: LPN - MAMSURPAZ /HND-015-B/02-2019
“Construccion |l Etapa de las Obras del Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales del Casco Urbano del Municipio de Guajiquiro, Departamento de La Paz y Construccion de
Obras Complementarias del Sstema de Agua Potable de Mercedes de Oriente, departamento de La

Paz

Sefiores

Mancomunidad de Municipios del Sur de la Paz (MAMSURPAZ)

Incremento a la Cobertura de Agua y Saneamiento y Gestion Integral de la Cuenca Bajay Media del
Rio Goascoran

Estimados Sefiores;

Por medio de |a presente, confirmamos nuestra decision de participar en la Licitacion “Construccion |1 Etapa
de las Obras del Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Casco
Urbano del Municipio de Guajiquiro, Departamento de La Paz y Construccion de Obras
Complementarias del Sstema de Agua Potable de Mercedes de Oriente, departamento de La Paz”,
aceptando todasy cada una delas condicionesy requisitos establecidos en su documento base de licitacion.

Por ello, estamos remitiendo nuestra Propuesta Técnica, debidamente rotulada, por separado y sellada, que
complementa nuestra Propuesta (Oferta) Econdmica, adjunta en otro sobre igualmente rotulado, sellado y
separado.

Para la preparacidn de esta oferta hemos considerando todos los términos y condiciones establecidas en €
documento base de licitacion y aceptamos | os criterios de evaluacion de la oferta técnica, indicadas en la Seccion
correspondiente del mismo documento de licitacion. Esta propuesta tiene una vigencia de ciento (120) dias
calendario, contados a partir de la fecha de recepcion y apertura de Propuestas técnicas para la Licitacion. A la
vez, confirmamos el compromiso de cumplir con lo propuesto, comenzar el trabgjo unavez firmado € contrato y
con lo estipulado en el Cronograma incluido en la oferta, en caso de que nuestra (nombre completo del Oferente)
resulte adjudicataria de la Licitacion y sea contratada.

Queda entendido que los documentos de la Of erta Técnica, Oferta Econdmicay toda lainformacion que se anexa
en esta propuesta, sera utilizada por el Comité Evaluador de la Licitacion, para determinar, con su Unico criterioy
discrecion, la capacidad parala g ecucion de las obras antes mencionadas.

Aceptamos que cuaquier dato falso u omision que pudiera contener esta propuesta y/o sus anexos puede ser
elemento justificable parala descalificacion de la propuesta.

La firma del suscrito en este documento esta debidamente autorizada para firmar por y en nombre de
(nombre completo del Oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones y
documentos incluidos.

Fechado en el dia__ del mesde del afo
Nombre de la Firma Oferente

Cargo del Firmante
Nombrey firmadel representante legal
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Formulario No. 2: Declaracion Jurada sobre la Veracidad de la Informacion

(El Oferente debera llenar este formulario para cada proyecto para € cua presenta oferta segun los
proyectos descritos en laseccion I clausulalAO 1.1)

[fecha]
LPN - MAMSURPAZ /HND-015-B/02-2019 “nombre de proyecto”

Yo, , (generales), actuando en mi condicion de la empresa
y con facultades legales para suscribir este Documento por la presente
DECLARO bajo juramento que: PRIMERO: Toda la informacion proporcionada para participar en
el presente proceso de licitacion desarrollado por la Mancomunidad de Municipios del Sur de La Paz
(MAMSURPAZ), es exacta y veraz y que de no ser asi dara lugar a descalificacion.- SEGUNDO: El
hecho de permitir a mi representada participar en el proceso de licitacion como posible contratista no
debe interpretarse como que ha adquirido el derecho a ser adjudicatario.- En consecuencia, el
Infrascrito acepta de la MAMSURPAZ, respecto a esta licitacion no estando sujeta a apelaciones
de ninguna clase. - TERCERO: Que por este medio autorizo y solicito a cualquier institucion publica,
compafia de seguros, bancos, depositario, fabricante y distribuidores de materiales y equipos, y a
cualquier persona, Firma Constructora o sociedad mercantil, suministren cualquier informacion
pertinente que sea requerida por MAMSURPAZ y que considere necesaria para verificar la informacion
y declaraciones proporcionadas por el suscrito o relativas a competencia y reputacion.- CUARTO:
Estamos constituidos y legalmente organizados como __ , de conformidad con las Leyes de la
Republica.- QUINTO: De resultar adjudicatarios nos sometemos a las leyes, Reglamentos y Tribunales
de la Republica de Honduras, en todo lo que se refiere al presente proceso.-

Manifiesto que todo lo anteriormente dicho es cierto y en sefial de lo cual, firmo la presente Declaracion
Jurada en la ciudad de Municipio de a los dias del mes del
dos mil diecisiete.

Firma del Representante Legal

Nota: la presente Declaracion Jurada debera ser autenticada por Notario Publico.
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Formulario No. 3: Recursos Financieros
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Especifique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes
inmuebles libres de gravamenes, lineas de crédito, referencias bancarias, comerciales y
otros medios financieros, netos de compromisos actuales, disponibles para satisfacer todos
los requerimientos de flujo en efectivo del contrato o contratos en cuestion, conforme se

seflala en los DDL.

Fuente de financiamiento

Monto (En US$
equivalente)
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Formulario No. 4: Litigios Pendientes

41

[El siguiente cuadro debera ser completado por el Oferente y por cada uno de los socios del

consorcio]

Nombre juridico del Oferente [Insertar el nombre completo]
Lugar y Fecha: [Insertar el dia, mes y afiQ]

Nombre juridico del Consorcio [Insertar el nombre completo] LPN
No. Y titulo [Insertar el nimero y titulo de la LP]

Litigios pendientes

d No hay ningun litigio pendiente de conformidad con la Seccion Ill, Criterios de
Calificacion y Requisitos.
0 Litigios pendientes de conformidad con la Seccion lll, Criterios de Calificacion y
Requisitos, segun se indica a continuacion

cuestiones principales en disputa]

Ano Resultado Monto total del
como contrato
porcentaje Identificacion del Contrato (valor actual
del total de equivalente
activos en dolares de
los EE.UU.)
[Insertar [Insertar el | Identificacion del contrato: [Insertar el linsertar monto
el afio] monto en nombre completo del contrato / nimero y total en US $
monedas | cualquier otra identificacion] equivalentes}
originalesy | Nombre del Contratante [Insertar el [insertar el monto
el nombre completo] total en monedas
porcentaje] | Direccion del Contratante: [Insertar originales]
calle/ciudad/pais] [Insertar tasa(s)
Controversia en cuestion [Insertar las de cambio

empleada(s) para
calcular monto en
dolares
equivalentes de
EE.UU]
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Formulario No. 5: Compromisos Contractuales Actuales/Obras en Ejecucion
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Los Oferentes y cada uno de los socios de un Consorcio deberdn proporcionar informacién sobre
sus compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido
adjudicado, o para los cuales hayan recibido una carta de intencion o de aceptacion, o que estén
por finalizar, pero para los cuales ain no se haya emitido un certificado de terminacion final sin

salvedades.
Nombre del Contratante, Valor de la Fecha prevista Facturacion
contrato Direccién/ obra por de terminacién mensual
tel./fax ejecutar (actual promedio en el
equivalente en altimo
US$ equiv.) semestre
(US$/mes)
1.
2.
3.
4.
5.
etc.
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Formulario No. 6: Personal Profesional (Clave y de apoyo) propuesto
(El Oferente deberallenar este formulario para cada froyecto parael cua presenta oferta segin los
proyectos descritos en la seccion 111 clausulalAO 1.

La Mancomunidad Mamsurpaz se reserva el derecho de confirmar los datos e
informacion proporcionados en este formulario.

Nombre del Oferente:
Cargo propuesto:

Primer apellido: Segundo apellido: Nombres:

Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: Nacionalidad:

dia mes afo

Direccion permanente: Afos de Experiencia profesional en
General:

Teléfono:

|

ANos de asistencia
Desde Hasta

Titulo Obtenido

Nombre Institucién y lugar

Asociaciones profesionales a las que pertenece
[Indicar nombre al colegio profesional al que pertenece y numero de colegiacion]

Desde (Mes/AR0) Hasta Titulo exacto del puesto:
(Mes/Afio)

Nombre del contratante:

Direccion del contratante:

Teléfono del contratante:

Descripcion de proyectos y principales actividades:
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Cuadro resumen Experiencia en construccion de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento

Certificacion
Yo, el abajo firmante, certifico que, segun mi entender, estos datos describen correctamente mi
persona, mis calificaciones y mi experiencia.
Firma de profesional propuesto _ Fecha

Firma del representante del Proponente Fecha

Adjuntar copia del Titulo Profesional del grado profesional y otros diplomas
declarados.
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Formulario No. 7: Experiencia de la Empresa

LaMancomuniad deMunicipiosde Sur delaPaz (MAM SURPAZ) sereserva e derecho deconfirmar
los datos e informacién propor cionados en este formulario.

7.1 Experiencia General en Afios

Certificacion Experiencia General

Y0, el abajo firmante, representante Legal delaEmpresa certifico
gue la Experiencia General de nuestra empresa en e sector de Construccion es de
afos, y asi |o hago constar.

Firmadel representante del Proponente Fecha

7.2 Experiencias Especificas en Proyectos

Experiencia Especifica de la Empresa Constructora en Obras Civiles, nUmero de proyectos mayores o
igualesa L. 1,000,000.00

Se ruega limitarse a enumerar 1os proyectos que cumplen e requisito anterior y sobre los que se presenten
copias de contratos y/o constancias que acrediten su gjecucion por parte de laempresa.
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Formulario No 8: Referencias Bancarias

Nombredela Empresa/Firma Constructora:

Nota: Debera presentar constancias que acrediten la informacion anterior, la constancia no debera tener mas de un
mes calendario de haber sido emitida para ser considerada.



SECCION IIl. FORMULARIOSDE LA OFERTA. a7

Formulario No. 9: Descripcion de los Equipos

Se preparara un formulario separado para cada uno de los equipos sefialados o para los
equipos alternativos propuestos por el Oferente.

Informacion | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el
equipo

Estado actual Afio de fabricacion
Situacion Ubicacion actual
actual

Valor en libros
Fuente Indique la fuente del equipo

O propio O alquilado O arrendamiento financiero

O fabricado especialmente

Omita la siguiente informacidn para los equipos que sean propiedad del Oferente.
Propietario Nombre del propietario

Direccion del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de
contacto
Facsimile Correo:
Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricacion

relacionados especificamente con el proyecto
Estado: E: Excelente, B: Bueno, R: Regular, M: Malo

Firma Fecha:

Nota:

a. La MAMSURPAZ se reserva el derecho de realizar las inspecciones
necesarias para verificar la informacion.

b. En el caso de los equipos arrendados, debera presentar una constancia del
arrendador.
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Formulario No. 10: Formulario de Actualizaciéon Financiera

Informacion a ser completada por la firma constructora, en caso de consorcio por cada uno de los miembros.
Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar dia, mesy afio]
Nombre legal del miembro del Consorcio: [indicar nombre completo] Llamado alicitacion No. LPN - MAMSURPAZ /HND-015-B/02-2019

e . Informacién histérica correspondiente a los afios anteriores (equivalente en milesdeL) */
Informacion financiera
equivalenteen L. = = = . Coeficiente de Coeficiente de Coeficiente de .
AfI02016 | Aflo 2017 | Aflo 2018 | Promedio | E\oiacion 2016 | Evaluacion 2017 | Evaluacion 2018 | romedio
Informacién del Balance
indicedeLiquidezo | indicedeLiquidezo | indicedeLiquidez
solvencia solvencia o solvencia
(AC/PC)(>= 1.0) (AC/PC)(>=1.0) (AC/PC)(>=1.0)
Activo corriente (AC)
Pasivo corriente (PC)
indice de indice de indice de indice de
endeudamiento endeudamiento endeudamiento endeudamiento
(TP/ITA) (£0.8) (TPITA) (£0.8) (TP/ITA) (£0.8) (TP/ITA) (£0.8)
Total del Activo (TA)
Total del Pasivo(TP)
Patrimonio Neto (PN)
Capital Trabajo AC- | Capital Trabajo AC- Cipét_ilngbfjo Promedio
PC (= L. 500,000.00) | PC (= L. 500,000.00 ) 500,000,00)
Activo a Corto plazo (AC)
Pasivo a Corto Plazo (PC)
Infor macién tomada del estado de resultados
Utilidades antes de impuestos
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Nota:

Se adjuntan copias de estados financieros (balances, incluidas todas | as notas rel acionadas con éstos, y estados
de resultados) correspondientes a los gjercicios arriba requeridos, los cuales cumplen con las siguientes
condiciones:

1. Deben reflgar lasituacion financiera del Oferente o del miembro integrante de un Consorcio.

2. Los estados financieros histéricos deben estar completos, incluidas todas las notas a |l os estados financieros.

4. Los estados financieros histéri cos deben corresponder a periodos contables ya compl etados (no se solicitaran
ni aceptaran estados financieros de periodos parciaes ni con déficit anual).

Firma, Fecha:
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Formulario No. 11: Declaracion de conformidad a la Compra de Materiales con Exoneracion
de ISV

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de
ldentidad/pasaporte No. ___actuando en mi condicion de
representante legal de __(Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de
Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran)

, por la presente

HAGO DECLARACION: Que en caso de que la Empresa/Consorcio (seleccionar caso)
gue represento sea adjudicada para la ejecucién del Contrato, estaremos en la
disposicion de negociar con el Contratante la compra de bienes materiales para la
construccion de la obra con la exoneracion del Impuesto Sobre Venta (ISV) a nombre
del proyecto HND-015-B “Incremento a la Cobertura de Agua y Saneamiento y Gestion
Integral dela Cuenca Media y Baja del Rio Goascoran”,”, en caso de que éstos sean
propuestos de comprar en el territorio nacional. Dicha accion administrativa sera
incluida durante la negociacion del Contrato entre las partes e implicara la reducciéon
del costo del ISV de los bienes materiales que se exoneren.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de
Departamento de , alos dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaracion debe presentarse en original.
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Formulario No. 12; Declaracién Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de nacionalidad
, con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.
actuando en mi condicion de representante legal de [Indicar e Nombre de la
Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y alas empresas que lo

integran] , por la presente HAGO DECLARACION
JURADA: Que ni mi personani mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las
prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del
Estado.

Enfedelo cual firmo la presente en laciudad de
Departamento de ,alos dias de mes de

de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con lafirma autenticada ante Notario (En caso
de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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Formulario No. 13: Carta de Presentacion de Propuesta Econdmica

(El Oferente debera llenar este formulario para cada proyecto para el cua presenta oferta segin los
proyectos descritos en la seccién |1 clausulalAO 1.1)

NUmero de Identificacion y Titulo del Contrato: LPN - MAM SURPAZ /HND-015-B/02-2019
“Construccion || Etapa delas Obrasdel Alcantarillado Sanitarioy Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales del Casco Urbano del Municipio de Guajiquiro, departamento de La Paz”

Sefiores

Mancomunidad de Municipios del Sur de LaPaz (MAMSURPAZ)

Incremento a la Cobertura de Agua y Saneamiento y Gestion Integral dela Cuenca Bajay Media
del Rio Goascoran

Estimados Sefiores;

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste],
ofrecemos gecutar € contrato “Construccion Il Etapa de las Obras del Alcantarillado Sanitario y
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Casco Urbano del Municipio de Guajiquiro,
departamento de La Paz” de conformidad con las CGC gue acompaiian a esta Oferta por € Precio
del Contrato de [indique el monto ofertado en cifras para cada una de las etapas y € monto total de
su of erta 0 propuesta econdmica], [indique el monto en palabras y en cifras] [indique el nombre dela
moneda) .

El Contrato debera ser pagado en |as siguientes monedas:

Lote Monto pagadero en la
moneda: Lempiras
(@)

El pago de anticipo solicitado es:

Lote Monto Moneda: Lempiras

@
(b)

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituirdn un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar |a Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con € periodo de validez de la Ofertay con €
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

No presentamos ninguin conflicto de interés de conformidad con la Subclausula4.1 de las 1AQ.
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Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos | os subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bgjo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Subclausula4.1 delas1AO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas 0 a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion
con esta Ofertay la gjecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombrey direccion del Monto y Moneda Prop6sito de la Comision
Agente o Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada:

Nombrey Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccioén:
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Formulario No 14: Programa de Avance de Obra

(El Oferente debera llenar este formulario para cada proyecto para el cua presenta oferta segun los
proyectos descritos en la seccién |1 clausulalAO 1.1)

Tiempo Total de Ejecucion en dias calendario:

Periodo y tiempo de Ejecucién (Semanas)

No. Actividad 1]12)3|4|5]|6]|7)8]9/|10(11|12|13)14|15|16|17|18|19]20|21|22|23]|24|25|26

Fl rma - ———= T Fa:ha. _

Nota: El formulario No 14 debera elaborarse de acuerdo al tiempo ofertado en (meses y/o semanas)
y realizarse de preferencia con el programa Microsoft Project.
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Formulario No.15: Fichas de Costos

(El Oferente debera llenar este formulario para cada proyecto para el cual presenta oferta seguin los
proyectos descritos en laseccion 11 clausulalAO 1.1)

15.1 Fichas de Costos Gener al

No | Descripcidn Monto Total de la Oferta
Materiales

Mano de Obra
Herramientas y Equipo

Costo Directo Total

Gastos Administrativos
Utilidades

AN WIN| -

Costos Indirectos Totales

Monto total de la Oferta

El Oferente debera entregar las fichas de precios unitarios de las actividades que se pretenden desarrollar
durante la gjecucion del proyecto. Las mismas deberan ser entregadas en el sobre de oferta econémicay en
forma digital. El software para €l célculo de presupuesto sera el Sistema de Costos para Proyectos de
Infraestructura (SISCOP) o similar. El oferente debera entregar 1a base de datos donde estan las fichas autilizar
en este proyecto segun el software indicado.
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15.2 Fichas de Costos Unitarios

(El Oferente debera llenar este formulario para cada proyecto para el cua presenta oferta segin los
proyectos descritos en la seccion 11 clausulalAO 1.1)

EMPRESA/CONSORCI O:

PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL VALLE DE COMAYAGUA

Ficha De Costo Unitario Fecha ‘ 00/00/2017
Descripcion de la actividad
Unidad Cantidad de Obra ‘
Materiales Unidad Rendimiento Desperdicio Predio Unitario Sub total Total
(%) (Lps) (Lps)
Descripcion del material
Sub total costo materiales
Mano de obra Unidad Rendimiento Despoerdl do Precio Unitario Subtotal Total
(%) (Lps) (Lps)
Descripcion mano de obra
calificada
Sub total costo mano de obra calificada | ---- -—--
Descripcion mano de obra . . . . .
No calificada
Sub total costo mano de obra No calificada
. . . - Desperdicio Precio Unitario Sub total
Herramientasy Equipo Unidad Rendimiento Total
yEadp %) (Lps) (Lps)
Herramienta menor % -—-- -—-- -—-- -—--

Sub total en herramienta y equipo - -

Resumen de Conceptos

Precio unitario de materiales —- —-

Precio unitario de mano de obra

Precio unitario de herramienta y equipo — —

Costo Total Directo de la Actividad

Cogtos I ndirectos

Gastos Adminigtrativos

%

Utilidad

%

Gran total dela actividad
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Formulario No. 16: Declaracion Jurada Sobre No Cesién de Contrato

Yo , mayor de edad, de estado civil o , de
nacionalidad _, con domicilio en

y con Tarjeta de

Identidad/pasaporte No. ___actuando en mi condicion de

representante legal de _ (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de

Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas gue lo integran)
, por la presente HAGO

DECLARACION JURADA: Que en caso de que la Empresa/Consorcio (seleccionar caso) que
represento sea adjudicada para la ejecucion del Contrato, no cederemos el Contrato a terceros,
en todo ni en parte, sin autorizacion del Contratante.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _
Departamento de _,alos dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante
Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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Formulario No. 17: Promesa de Consorcio

(El Oferente debera llenar este formulario para cada proyecto para el cual presenta oferta segun los
proyectos descritos en la seccion I clausulalAO 1.1)

(Utilizar en los casos en que € Oferente se presente como Consorcio)

Promesa de Consorcio Sefiores. Comision Ejecutiva parala Licitacion del Proceso LPN -
MAMSURPAZ /HND-015-B/02-2019 “nombre del proyecto.”

De nuestra consideracion: Por la presente declaramos la promesa de consorcio bajo las siguientes
consideraciones. Nombre del Consorcio:

Empresalider del Consorcio Fechade
Organizacion: Nombre del
representante legal propuesto para el Consorcio: Identificado con

Nombre de las Empresas
gue forman el consorcio y su participacion porcentual en esta Licitacion. Empresa Participacion (%)

Total 100 %

Atentamente,
Representante Legal (Empresa 1) Representante Legal (Empresa 2)

Representante Legal Designado (Firmas de |os representantes legal es de | as empresas en consorcios
y del representante legal designado)
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Formulario No. 18: Presupuestos por Insumos

(El Oferente debera llenar este formulario para cada proyecto para el cua presenta oferta segun los
proyectos descritos en la seccion |1 clausulalAO 1.1)

CONCEPTO/INSUMO Unidad Precio Unitario Cantidad Total

Firma, Fecha: _
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Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

V. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO ..coctviiiiiiiiie e 60
ISPOSICIONES GENEIAIES .....ciieiieitiee et e e e e e e 62
(D= {1 ol T 1= ST OUPRPPTPR 62
T 1 (=T o] (=31 7= o] T o TSR 65
o T o g F= IV IV Y o] o= o - SRR 65
Decisiones del SUPErviSOr de ODras.........coo it e e e 66
Delegacion de fUNCIONES .......uiii ittt et s et et e e et e e e st e e e e e atae e e e ssbaeaesstbeeeesbaeeaeesnsaeeenans 66
(070] 1410 g Tor= o] [0 K 1= PP PP PTPPPPR 66
Subcontratos y CeSiON del CONIA0 .......eviiiiiiieiiiiiee ittt e s e ae e s sbre e e ssaae e e sneeee s 66
(@1 (oI o] a1 7= 1] ¥= 1 PP PPT PP 66
T ETo] o= | TP OUPRRRPPTTRPN 66
Riesgos del Contratante y del CONratiSta............cuvveeiiiieiiiiiiee e e e 67
=TT o [0 Lo (=T IO 0] g1 (7= = g = PP 67
=TT o (oo L= O 0] g1 (7= 111 - PP 67
=0 U 0P 68
Informes de investigacion del Sitio de 1as Obras ..........cccccev i 68
Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato...........cccceevviiiiiiiiienieiniiiiiieeeeen 68
Construccion de las Obras por €l CONFALISTA ..........eveviuviieiiiiiieiiiiiie e see e e e seeeaee e nneeees 69
Terminacion de las Obras en la fecha Prevista.........cccvveviiiiiie e 69
Aprobacion por el SUPErVISOr de ODIaS .........cccviiiiiiiie e 69
Y =To U ¢ To F- To PP UT TP 69
(DI o0 o] g1 1= 0] (01 PR T TOPPPRPR 69
Toma de posesion del Sitio de 1aS ODIas .......ccov i 69
ACCESO Al SItI0 AE 18S ODIAS ...uveiie ittt et e e e b e e e e e neee 69
Instrucciones, INSPECCIONES Y AUITOITAS .....uvvviiieeiiiieiiiie i e e ses e e e e e e e e s e e rree e e e e e e e nnnes 70
L00] 11 ()Y /=T £ = TP OTPPRP PRSP 70
Procedimientos para la solucidn de CONtrOVEISIAS.........c.uuveiieeeiiiiiiieieeeee e e s e s e e e eee e 70
Recursos contra la resolucion del CONratante ..........c.eeeiiiiieiiiiieee e 70
(ol g1 i fo] o [= T o - Vo 1SRRI 70
PrOQIaM@...ccooiiiiiiiiiei e 70
Prorroga de la Fecha Prevista de TermiNacCiOn..........ccuueeiiuiieeiiiiieeeeiiieeessieeeesseieeessniaeeesessssneessns 71
ACEIEracCiOn de 1S ODIaAS ....ccciiiiiii ittt et e e et e e e sbae e e nees 71
Demoras ordenadas por el SUPErviSOr de ODBras..........cccuvuiieeiiiiiiiiie e 71
ReUNIONES adMINISIIALIVAS .....coiiiiiiiiiieie ettt e et e e st e e e sbaeee e s sabbeeeeans 71
100 ] fg=ToloiTo] g e [ B 1=y (=T o (oL PSRRI 72
W0 ALY o (=T o T AN o 1] o= Lo - USSR 72
ONEIOl de Calidad ........cooieeeee e e 72
oo gy ilor= et g I e LT DY (=T (o L PRSP 72
[ (=] 0= TR 72
(D12 (= Toa (o S g o I 0o 1 (=T o [0 LSS P PRSPPI 73
ONEIOL A COSTOS ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e as 73
Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de [a Obra)........c.ccccvveeveeeeiiiciiiiiiineee e ceriieeeeeee 73
DESGIOSE AE COSIOS ..ciieeiiiieiie e e ettt e et e e e s s et e e e e e e et e e e e aeeesaaanbaeeeeaeesanntnteeeaaeaaeesaannnrenneaeeen 73
RV £z L= el o] 1T TP PPRPP 73
PagoSs de 18S VAIIACIONES ......coii ittt e ettt e e e e e e s e bbb et e e e e e e s anbnnbreeeaaeeas 73
[ 0] Tl od (o] 1 1S O PUPPTTTOPTPPPRRP 74
EStIMACIONES A8 ODIa ... ...ttt e e e e e st e e e e e e e e e e ennbeeeaaae s 74
PAGOS ..o 74
EVeNt0S COMPENSADIES .......oiiiiiiiiie ettt e e e e e s ab e e e e e e e s e nnbreeaaaeeas 75
] T8 To ] (o 1 76
1Yo g T=T o F= 1= TP OUPRRPPPPRP 77
Uy (=R 0 (= o =T [0 LRSS 77
Multas por retraso en la entrega de 1a OBra .........coveeiiiiiiiiiie e 77
[T Lo 3o [ I= 1 £ Tox T o o SRR 77



SECCION IV. CONDICIONES GENERALESDEL CONTRATO. 61

IO €T T - gL A= USROS 78
N I - o T= 110 T3 o Lo e |- PSPPSR 78
52.  COSIO U8 MBPATACIONES. ....eiiiieiiiiiiieiiee ettt et et e e ettt et e e e e e s abbebbbe et e ae e e s anbeseeeaeesaannnbebbbeeeaaasaannes 78
E.  Finalizacion del CONIAto .........coooeiiiiiiii e 79
53.  Terminacion de 1asS ODIas ........cccuiiiiiriie ettt nee e 79
Y B = To=T o To (o] W [T P T @ o - T PR 79
oL ST I o U 1T F- Yo (o] o T 1 - | PSPPSR 80
56. Manuales de Operacion y ManteniMIENTO.........cciiuueieiiiuiieeiiiieieessieeeesieeeesseeeeessseneeeesssaeeesnseeees 80
57.  Terminacion del CONIALO .........uiiiiiiee it iiie et e st e et e e et e e e s ntae e e s ssta e e e ssaeeesssseeeessssseeesansaees 80
Y I o - T (o [ YA @10 ) U o1l o ] DO PP SSTP 82
59. Pagos posteriores a la terminacion del CONrato ..........ccueveiiiiieiiiiiee e 83
60. DereChos de Propieda..... ..ottt e e e ettt e e e e e s e nbbebbeeeeaaeeeaanes 83
61. Liberacion de cumplimiEntO........c..uuiiieiiiiiiiiiie e e e e e e e s s e e e e s s e e e e e eeeeeann 83
62. SuspensiOn de deSEMDOISOS .........uuiiiii i e 83

63: a1 (=T o =T SRS 84



SECCION IV. CONDICIONES GENERALESDEL CONTRATO. 62

A. Disposiciones Generales

1. Definiciones

1.1 Las palabrasy expresiones definidas aparecen en negrillas

(@)

(b)

(c)
(d)

(e)

(f)

(9)

(h)

(i)
()

(k)
()

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta
por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la
Autoridad Nominadora de conformidad con la clausula 26.1
de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las
clausulas 24 y 25 de estas CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacién de las cantidades
y precios, que forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44
de estas CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo
con la Subclausula 53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los
siguientes documentos: Acuerdo Contractual, Notificacion
de Resolucion de Adjudicacion, Carta de Oferta, estas
Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier
otro documento que se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta
para la ejecuciéon de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta
de Oferta y cualquier otro documento que el Contratista
presente con la misma y se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la
Notificacibn de la Resolucion de Adjudicacion vy
subsecuentemente, segun sea ajustado de conformidad con
las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario;

Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los
sdbados y domingos y aquellos que sean determinados
como feriados nacionales.

Meses significa meses calendario

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y
equipos del Contratista, en adicion a los pagos por concepto
de los materiales y planta conexos.
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(m) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido

(n)

(0)

(p)

(@)

()

(s)

(t)

(u)

v)
(W)

(x)
v)
(2)

terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Supervisor de Obras una vez que
el Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC y calculado a
partir de la fecha de terminacion.

Los Planos son documentos graficos, incluidos en el
contrato, que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro
plano adicional o modificado emitido por el Contratante, de
acuerdo con lo establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista
para la ejecucion de las Obras, segun se estipula en las
CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construccién de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacién
del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha
en que se preveé que el Contratista deba terminar las Obras
y que se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser
modificada Unicamente por el Contratante mediante una
prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.
Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga
una funcién mecanica, eléctrica, quimica o biolégica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica
contratada por el 6rgano responsable de la contratacion para
supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus
funciones bajo la coordinacién y control de la respectiva
unidad ejecutora.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.
Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitacion, son informes de
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a
las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de
las Obras.
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(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(ff)

(99)

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras

incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicién

hecha o aprobada por el Contratante.

La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el

Contratista debera empezar la ejecucién de las Obras y que

esta estipulada en las CEC. No coincide necesariamente

con ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de

las Obras.

Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada

por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del

Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe

disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias

para la construccion o instalacion de las Obras.

Una Variacion es una instruccion impartida por el

Contratante y que modifica las Obras.

Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al

Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como

se define en las CEC.

Fuerza Mayor significa un suceso o0 circunstancia

excepcional:

1. Que escapa al control de una Parte,

2. Que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato,

3. Que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo
evitado o resuelto razonablemente, y

4. Que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos
0 circunstancias excepcionales del tipo indicado a
continuacion, siempre que se satisfagan las Condiciones (1)
a (4) especificadas anteriormente:

() guerra, hostilidades (independientemente de que se
declare la guerra o no), invasién, actos de enemigos
extranjeros,

(i) rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccién, golpe
militar o usurpacion del poder, o guerra civil,

(i) disturbios, conmocion, desorden, huelga o cierre
patronal llevado acabo por personas distintas a las del
Personal del Contratista u otros empleados del
Contratista y Subcontratistas,
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2 Interpretacion

3. Idiomay Ley
Aplicables

2.1

2.2

2.3

3.1
3.2

(iv) municiones de guerra, materiales explosivos,
radiaciones ionizantes o0  contaminacion  por
radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas municiones,
explosivos, radiacion o radioactividad, y

(v) catastrofes naturales, como terremotos, huracanes,
tifones o actividad volcéanica.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que
se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que

se

las defina especificamente. El Supervisor de Obras

proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacién de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacién y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a la
Fecha de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la
totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en
el siguiente orden de prioridad:

@)
(b)
(©)
(d
(e)
(f)
@
(h)
()

Contrato,

Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
Condiciones Especiales del Contrato,
Condiciones Generales del Contrato,
Especificaciones,

Planos,

Lista de Cantidades valoradas, y

Oferta,

Cualquier otro documento que en las CEC se especifique
gue forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato seré el espafiol.

El contrato se regira y se interpretara segun las Leyes
Hondurefias
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4. Decisiones del
Supervisor de
Obras

5. Delegacion de
funciones

6. Comunicacio-
nes

7. Subcontratos y
Cesion del
Contrato

8. Otros
Contratistas

9. Personal

4.1

5.1

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en
representacion del Contratante, podra dirigir oOrdenes e
instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del contrato,
de acuerdo con los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento

El Supervisor de Obras no podr4 delegar en otra persona
ninguna de sus responsabilidades y deberes.

6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato solo seran validas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrardn en vigor una
vez que sean entregadas y/o escritas en la bitdcora del proyecto.

7.1

7.2

7.3

8.1

9.1

El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

La aprobacion de la subcontratacion deberd ser expresa, por
escrito, con indicacion de su objeto y de las condiciones
econOmicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros, no
excederan del cuarenta por Ciento (40%) del monto del Contrato.

El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacién por
escrito del Contratante.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de
Otros Contratistas indicada en las CEC. EIl Contratista también
deberé proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se
describen en dicha Lista. El Contratante podra modificar la Lista de
Otros Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Supervisor de Obras. El Supervisor
de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si
las calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia
del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal
gue figura en la Lista.
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10. Riesgos del
Contratante y
del Contratista

11. Riesgos del
Contratante

12 Riesgos del
Contratista

9.2

10.1

111

11.2

121

Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
gue motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha
persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias
siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los trabajos
relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen
gue corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los
gue en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@ Losriesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida
0 dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) como consecuencia de:

()  eluso uocupacion del Sitio de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

(i)  negligencia, violacion de los deberes establecidos por
la ley, o interferencia con los derechos legales por
parte del Contratante o cualquiera persona empleada
por él o contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  Elriesgo de daiio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o
en el disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra o
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emisién del
Certificado de Correccion de Defectos, seré riesgo del Contratante
la pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la
pérdida o dafios como consecuencia de:

(&) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrio antes de la Fecha de Terminacion, y que
no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de
lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad



SECCION IV. CONDICIONES GENERALESDEL CONTRATO. 68

13. Seguros

14.

15.

Informes de
investigacion
del Sitio de las
Obras

Consultas
acerca de las
Condiciones
Especiales del
Contrato

13.1

13.2

13.3

134

(incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)
no sean riesgos del Contratante, seran riesgos del Contratista.

A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista
debera contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del
Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido
entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos
deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:

(&) Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
(b) Para pérdida o dafios a los Equipos;

(c) Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y;

(d) Para lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para su
aprobacién, las pdlizas y los certificados de seguro antes de la
Fecha de Inicio. Dichos seguros deberdn contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o
perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas pélizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que
se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacién
del Supervisor de Obras.

13.5 Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las

11

151

pélizas de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas
de cualquier otra informacién de que disponga el Oferente.

El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Construccion
de las Obras
por el
Contratista

Terminacion de
las Obras en la
fecha prevista

Aprobacién por
el Supervisor
de Obras

Seguridad

Descubrimientos

Toma de
posesion del
Sitio de las
Obras

Acceso al Sitio
de las Obras

16.1

17.1

18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

20.1

211

1.2

69

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad
con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podré iniciar la construccion de las Obras en la Fecha
de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminacion.

El Contratista ser4 responsable por el disefio de las obras
provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras provisionales y definitivas deberan ser aprobados
previamente por el Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la
higiene y seguridad en el trabajo, segun las disposiciones sobre la
materia.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las
obras sera propiedad del Contratante. EI Contratista debera
notificar al Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y seguir
las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad
del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna
parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerard que el
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y
que ello constituye un evento compensable.

El Contratista deberé permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar
trabajos relacionados con el Contrato.
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23.

24,

25.

26.

Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

Controversias

Procedimientos
para la solucién
de
controversias

Recursos
contrala
resolucion del
Contratante

23.1

241

251

26.1

B. Control de Plazos

27.

Programa

271

27.2

27.3

70

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor
de Obras que se ajusten a los planos y especificaciones
contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento.

Controversia se entenderd como cualquier discrepancia sobre
aspectos  técnicos, financieros, administrativos, legales,
ambientales y de cualquier otra indole que surjan entre el
Contratista y el Contratante, incluyendo el Supervisor de Obras,
como resultado de la ejecucion de las Obras.

En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante
acto administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por
medio del érgano administrativo de mayor jerarquia responsable de
la ejecucion del contrato, con audiencia del Contratista; y sin
perjuicio de los recursos legales que correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedaré expedita la via judicial
ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las
CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicaciéon, el Contratista
presentara al Supervisor de Obras, para su opinién y posterior
aprobacién por el Contratante, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el
calendario de ejecucion de todas las actividades relativas a las
Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista deberd presentar al Supervisor de Obras para su
opinidn y posterior aprobacion por el Contratante, un Programa con
intervalos iguales que no excedan el periodo establecidos en las
CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado
dentro de este plazo, el Supervisor de Obras podra retener el monto
especificado en las CEC de la proxima estimacion de obra y
continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la
fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa
atrasado.
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28. Prérroga de la

29.

30.

31.

Fecha Prevista
de Terminacioén

Aceleracion de
las Obras

Demoras
ordenadas por
el Supervisor
de Obras

Reuniones
administrativas

27.4

27.5

28.1

28.2

29.1

29.2

30.1

La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. EI Contratista podra modificar el
Programa y presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en
cualquier momento. El Programa modificado debera reflejar los
efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Contratista podra modificar el
Programa y presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en
cualquier momento. EI Programa modificado debera reflejar los
efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion
cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una
Variacion que haga imposible la terminacion de las Obras en la
Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista adopte
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos
pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista
de Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 5 dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Contratante
una decision sobre los efectos de una Variacion o de un Evento
Compensable y proporcione toda la informacién sustentadora. Si
el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una
demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida
a esa falla no sera considerada para determinar la nueva Fecha
Prevista de Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacién, el Contratante debera
solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminaciéon ser4 modificada como corresponda vy ratificada por el
Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se trataran como Variaciones y los precios de las
mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

El Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante, podra

ordenar al Contratista la suspensién en la iniciacion o el avance de
cualquier actividad comprendida en las Obras, compensando
econdmicamente el gasto generado por el atraso.

31.1 Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran

solicitar al érgano contratante que asista a reuniones
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34.1

administrativas. El objetivo de dichas reuniones sera la
revision de la programacion de los trabajos pendientes y la
resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la
Clausula 33.

El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado en
las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunién o con
posterioridad a ella, el Supervisor de Obras debera decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas
obligaciones en relacion con las medidas que deban adoptarse.

El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los
defectos que tenga conocimiento antes que finalice el Periodo de
Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de
Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras queden
defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacion del Supervisor de
Obras.

El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes
posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias
especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucién de las Obras.
El Supervisor de Obras podra solicitarle al Contratista que
presente una estimacion de los efectos esperados que el futuro
evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio del Contrato
y la Fecha de Terminacion. EI Contratista debera proporcionar
dicha estimacién tan pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Supervisor de Obras en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que cualquier
participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de
dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
notificar4 de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificar4 de manera alguna las obligaciones del Contratista.
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alguna prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a
fin de verificar si algun trabajo tiene defectos y la prueba revela
que los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de las
muestras, caso contrario debera ser sufragado por el Contratante.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este Ultimo
estimara el precio de la correccion del defecto, y el Contratista
debera pagar dicho monto, sin perjuicio de que la correccion del
defecto sea encargada por el Contratante a terceros.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
debera contener los rubros correspondientes a la construccion, el
montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba
ejecutar el Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa
para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por
la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para
cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de
la Obra).

Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista
debera proporcionarle un desglose de los costos
correspondientesa cualquier precio que conste en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser autorizadas
por escrito por el Contratante.

Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio
Inicial del Contrato se formalizardn mediante modificacion del
Contrato.

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el
Supervisor de Obras asi lo hubiera determinado. El Supervisor de
Obras debera analizar la cotizacion antes de opinar sobre la
Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro
descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la



SECCION IV. CONDICIONES GENERALESDEL CONTRATO. 74

41. Proyecciones

42. Estimaciones
de Obra

43. Pagos

41.1

42.1

42.2

42.3

42.5

42.6

43.1

Obra) y si, a juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo
0 su calendario de ejecucion no produce cambios en el costo
unitario, para calcular el valor de la Variacion se usara el precio
indicado en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra). Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el
calendario de ejecucion de los trabajos correspondientes a la
Variacién no coincidieran con los rubros de la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista debera
proporcionar una cotizacion con nuevos precios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera
proporcionar al Supervisor de obra una proyeccion actualizada del
flujo de efectivo. Dicha proyeccidon podra incluir diferentes
monedas segun se estipule el contrato, convertidas segun sea
necesario utilizando las tasas de cambio del contrato.

El Contratista presentard al Supervisor de Obras cuentas
mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Supervisor de Obras de conformidad con la Sub clausula 42.2.

El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de los
trabajos ejecutados por el Contratista y certificar4 la suma que
debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Supervisor de Obras42.4 El valor de los trabajos ejecutados
comprenderd el valor de las cantidades ejecutadas, de acuerdo a
los precios unitarios contractuales.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en
una estimacién anterior o reducir la proporcién de cualquier rubro
gue se hubiera aprobado anteriormente en consideracion de
informacion mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y
las retenciones. El Contratante reconocera intereses a la tasa
promedio correspondiente al mes en que se efectué el pago para
operaciones activas del sistema bancario nacional, cuando se
produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones por causas que
le fueren imputables, por mas de cuarenta y cinco dias (45)
calendario contados a partir de la presentacion correcta de los
documentos de cobro correspondientes. El pago de los intereses,
se hard a mas tardar en la fecha del siguiente pago parcial. El
Supervisor de Obra validara la presentacion correcta de la
estimacion de obra en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles
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contados a partir de la presentacion de los mismos. Si el
Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se
deberd pagar al Contratista interés sobre el pago atrasado. El
pago de los intereses se calculard exclusivamente sobre el monto
facturado que se pagara con retraso. Para estos fines la Oficina
Normativa de Contratacion y Adquisiciones determinara
mensualmente, en consulta con el Banco Central de Honduras la
tasa de interés promedio para operaciones activas vigente en el
sistema bancario nacional.

Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion posterior
0 como resultado de una decision del Conciliador, Arbitro o Juez,
se le pagara interés al Contratista sobre el monto incrementado
como se establece en esta clausula. El interés se calculara a partir
de la fecha en que se deberia haber aprobado dicho incremento si
no hubiera habido controversia. Estos intereses no podran ser
financiados con fondos de la AECID.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones
se efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta
expresado el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
no se indic6 precio y se entendera que estan cubiertos en otros
precios en el Contrato.

El pago de tasas, multas, sanciones o intereses de mora deberan
ser cubiertos con fondos del Contratante y en ningin momento con
fondos de la subvencién FCAS.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(a) EIl Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las
Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de
acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC.

(b) EI Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

(c) El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias
para la ejecucién oportuna de las Obras.

(d) El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos 0 que realice pruebas adicionales a
los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos
no presentaban defectos.

(e) El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

(f) Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emision de la
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Notificacién de la Resolucion de Adjudicacién, a partir de la
informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacion disponible
publicamente y la inspeccion visual del Sitio de las Obras.

(g) El Supervisor de Obras imparte una instruccién para lidiar con
una condicién imprevista, causada por el Contratante, o para
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones
de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las
fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

() El anticipo se paga atrasado.

() Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos
del Contratante.

(k) El Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
gue los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista
de Terminacién, se debera incrementar el Precio del Contrato y/o
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Supervisor de
Obras decidira el monto del incremento, y la nueva Fecha Prevista
de Terminacion si este fuera el caso.44.3  Tan pronto como el
Contratista proporcione informacién que demuestre los efectos de
cada evento compensable en su proyecciébn de costos, el
Supervisor de Obras la evaluara y ajustard el Precio del Contrato
como corresponda. Si el Supervisor de Obras no considerase la
estimacion del Contratista razonable, el Supervisor de Obras
preparard su propia estimacion y ajustara el Precio del Contrato
conforme a ésta. El Supervisor de Obras supondra que el
Contratista reaccionara en forma competente y oportunamente
frente al evento.

El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de
Recepcién Definitiva. El ajuste se har& por el monto de los cambios
en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
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cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean
resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las CGC.

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud
de este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, en la forma que se estipule en las CEC,
siempre y cuando el tiempo del contrato cumpla con el criterio de ser
superior a los 18 meses que establece el reglamento operativo de
los fondos del programa.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la
Fecha Prevista de Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios
no deberé exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante
podré deducir dicha indemnizacién de los pagos que se adeudaren
al Contratista. El pago por dafios y perjuicios no afectara las
obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor de Obras
debera corregir en la siguiente estimacion de obra los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidacion de dafios y perjuicios.

Contratante pagarda al Contratista un anticipo por el monto estipulado
en las CEC, contra la presentacién por el Contratista de una
Garantia Incondicional, emitida en la forma y por un banco o
aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos montos
y monedas del anticipo. La Garantia debera permanecer vigente
hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto
de la misma podr4 ser reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengard intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacién que
se requieran especificamente para la ejecucion del Contrato.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracién del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos realizados,
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variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacién de
la Resolucion de Adjudicacion y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compafiia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en
gue deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia
de Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacion del contrato, el Contratista sustituird la Garantia de
cumplimiento del contrato por una Garantia de calidad de la obra,
con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por
tramos o secciones, el plazo de la Garantia de calidad
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contara a partir de la recepcion definitiva de cada
tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en
la Oferta se aplicardn para pequefias cantidades adicionales de
trabajo so6lo cuando el supervisor de Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecucién de trabajos
adicionales que se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por
el Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por dia. El Supervisor Obras debera verificar y firmar todos
los formularios que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia
las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que
hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras
y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos,
cuando dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios
actos u omisiones.
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Terminada sustancialmente las Obras, se efectuard en forma
inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las Obras se
encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignara
en Acta de Recepcidn Provisional suscrita por un representante del
organo responsable de la contratacion por el Contratante, el
Supervisor de Obras designado y el representante designado por el
Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectlie su requerimiento,
el Contratante procedera a su recepcion provisional, previo informe
del Supervisor de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o terminacién de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, previa certificacion del Supervisor de
Obras de que los defectos y detalles notificados han sido corregidos,
se efectuara la recepcion definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por tramos
o partes de la obra de un proyecto, la recepcién provisional y
definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo dispuesto en los
articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia sera por cuenta del Contratista,
teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo
gue para tal efecto disponga el contrato.
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Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera
proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado
del monto total que el contratista considere que se le adeuda en
virtud del contrato. Si el estado de cuenta estuviera correcto y
completo a juicio del supervisor de obras, emitira el certificado de
pago final dentro del plazo establecido en las CEC. Si el estado de
cuenta presentado no estuviese de acuerdo al balance final
calculado por el Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes
procederdn en el periodo establecido en las CEC a conciliar el
balance final adeudado al Contratista. Si la conciliacion fuese
exitosa, el Contratista volvera a presentar el estado de cuenta y el
Supervisor dentro del plazo establecido en las CEC emitird el
certificado de pago. Caso contrario, el supervisor de obras decidira
en el plazo estipulado en las CEC el monto que deberé pagarse al
Contratista y ordenara se emita el certificado de pago.

El 6rgano responsable de la contratacion debera aprobar la
liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos, sin perjuicio
de las acciones legales que el contratista pudiese iniciar en caso de
no aceptacion del monto del certificado de pago final.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacién
y mantenimiento actualizados de la maquinaria 0 equipo
suministrado, el Contratista los entregara en las fechas estipuladas
en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o
los manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en las
fechas estipuladas en las CEC 57.1, 0 no son aprobados por el
Supervisor de Obras, éste retendra el acta de recepcion final.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra
parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn, pero no
estaran limitados a los siguientes:

1) ElI grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista
dentro de los plazos correspondientes;

3) Lasuspension definitiva de las obras o la suspensién temporal
de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso
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57.3

57.4

57.5

57.6

57.7

57.8

de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses
sin que medien éstas, acordada en ambos casos por la
Administracion;

4)  La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el
contrato sus sucesores;

5) Ladisolucion de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

7)  Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas
calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes
a la celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un
plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos
sean técnicamente inejecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras de tal
manera que se alcance el monto maximo de la indemnizacion
por concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las
CEC;

12) Siel Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude
0 corrupcion al competir por el Contrato 0 en su ejecucion,
conforme a lo establecido la Clausula 58 de estas CGC.

Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista,
se hard efectiva la garantia de cumplimiento.

Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista,
se hara efectiva la garantia de cumplimiento.

Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la
resolucion del contrato sea consecuencia del incumplimiento
contractual de la administracion o por mutuo acuerdo,

No obstante, lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato
en cualquier momento por motivos de interés publico o las
circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que imposibiliten
0 agraven desproporcionadamente su ejecucion.

En todo Contrato financiado con fondos externos, la suspension o
cancelacion del préstamo o donacién, puede dar lugar
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58. Fraudey
Corrupcion

58.1

58.2

a la rescisién o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte
del Contratante, que el pago correspondiente a las obras o servicios
ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucién del
Contrato

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades
0 personas oferentes por participar o participando en procedimientos
de contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los
mas altos niveles éticos durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y
corrupcion estan prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio y/o Espafiol tendran el derecho de revisar a los
Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores
yconcesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros
documentos relacionados con la presentacion de propuestas y con
el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por
auditores designados por el Contratante, o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio, asi como aquellas designadas por el
Gobierno Esparfiol. Para estos efectos, el Contratista y sus
subcontratistas deberan: (i) conservar todos los documentos vy
registros relacionados con este Contrato por el periodo que
establecen las instancias de control del Estado Hondurefio luego de
terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo
documento necesario para la investigacion de denuncias de fraude
0 corrupcién, y pongan a la disposicion del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio y/o Espafiol,
los empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que
tengan conocimiento del Contrato para responder las consultas
provenientes de personal del Contratante o la respectiva instancia
de control previamente enunciadas o de cualquier investigador,
agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la
revision o auditoria de los documentos. Si el Contratista o cualquiera
de sus subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o
la respectiva instancia de control, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revisién del asunto por estos, el Contratante o la
respectiva instancia de control bajo su sola discrecién, podra tomar
medidas apropiadas contra el contratista o subcontratista para
asegurar el cumplimiento de esta obligacion.
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59. Pagos
posteriores a la
terminacion del
Contrato

60. Derechos de
Propiedad

61. Liberacién de
cumplimiento

62. Suspension de
desembolsos

59.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del

Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el valor de
las Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin
menoscabo de las acciones que procedan para la indemnizacion
por dafos y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total
gue se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira
una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Supervisor de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable
del retiro de los equipos y la repatriacion del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en
gue el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad
de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la
fecha de emisién de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos
los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta,
los Equipos propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las
Obras incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales
efectos en la Liquidacién, se considerardn de propiedad del
Contratante.

61.1 Sise hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de

fuerza mayor, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera
de control del Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras
deberd validar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal
caso, el Contratista debera disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la
brevedad posible después de recibir la validacion. En caso de
imposibilidad de cumplimiento, deber& pagarse al Contratista todos
los trabajos realizados antes de la recepcion de la validacion, asi
como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los
cuales se hubieran adquirido compromisos, los materiales
existentes y equipos adquiridos para uso del proyecto los cuales
seran entregados al Estado, asi como los gastos administrativos en
gue se incurra por la rescision o resolucién

62.1 En caso de que la AECID, a través de la Direccién del Fondo de

Cooperacioén para Agua y Saneamiento, suspendiera los
desembolsos al Contratante, parte de los cuales se destinaban a
pagar al Contratista:

(a) El Contratante estd obligado a notificar al Contratista sobre

dicha suspension en un plazo no mayor a siete (7) dias
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63. Integridad

(b)

contados a partir de la fecha de la recepcion por parte del
Contratante de la notificacién de suspension de la AECID.

Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le
adeudan dentro del periodo de cuarenta y cinco (45) dias para
efectuar los pagos, establecidos en la subclausula 43.1, el
Contratista podra emitir inmediatamente una notificacion para
terminar el Contrato en el plazo de catorce (14) dias.

63.1. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica (LTAIP)
de la Republica de Honduras, y con la conviccién de que evitando
las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacion de
una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en
los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a:

1).

2).

3).

4).

Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de
respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de:
INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
BSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS
SOBRE LA MISMA.

Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios
fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de
contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley
de Contratacién del Estado, tales como: transparencia,
igualdad y libre competencia.

Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que
actie debidamente autorizada en nuestro nombre vy
representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o
asociado, autorizado o no, realizar: a) Précticas Corruptivas:
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que
denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo
malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y
uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar
un propdsito inadecuado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte.

Revisar y verificar toda la informacion que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos
del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso
de contratacibn o adquisicion causa de este Contrato, la
informacion intercambiada fue debidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion
inconsistente, imprecisa o0 que no corresponda a la realidad,
para efectos de este Contrato.
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5).

6).

7).

Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion
a que se tenga acceso por razon del Contrato, y no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos
de utilizarla para fines distintos.

Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de
declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos
de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de
la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido
por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados,
del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o
Consultor contrate, asi como a los socios, asociados,
ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a)
De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para
contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades
gue pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador,
ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que
haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso
entablar las acciones legales que correspondan; b) De parte
del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del Contratista o
Consultor y a los subcontratistas responsables o que
pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de
contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario
infractor, de las sanciones que correspondan segun el Codigo
de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir
la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que
hubiere lugar.
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Secciodn V. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CEC 1.1 (a) | En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CEC11(p) | EI Contratante es Mancomunidad de Municipios del Sur del
departamento de La Paz (MAMSURPAZ) cuya sede estd ubicada,
contiguo al Mercado Municipal, municipio de San Juan, departamento
de La Paz. Teléfono 2717- 8000, representada por Ramoén Antonio
Medina Hernandez — Presidente de la Junta Directiva de MAMSURPAZ.

CEC 1.1 (t) | Lafecha prevista de terminacion de la obra es:

Lote No. 1: 210 dias calendario, contados a partir de la fecha que se
indique en la Orden de Inicio.

Lote No. 2: 210 dias calendarios, contados a partir de la fecha que se
indique en la Orden de Inicio.

En ningun momento el plazo de obras debera superar la fecha del 31 de
enero del 2020 por disposicion de los fondos de cooperacion.

CEC 1.1 (v) | La Supervision sera realizada por consultor externo.

CEC 1.1 (x) | El Sitio de la Obra.

Lote No. 1:
Esta ubicado en el casco urbano del Municipio de Guajiquiro,
departamento de La Paz.

Lote No. 1:

Esta ubicado en las zonas denominadas las Galeanas y las Lajitas
del municipio de Florida, Opatoro, departamento de La Paz y en las
comunidades Lomas, El Sitio y Ceniceras/Guacamayas en el municipio
de Mercedes de Oriente.

CEC11 La Fecha de Inicio es a partir de la Orden de inicio que se emita
(bb)
CEC 1.1 (ff) | Lote No. 1:

Las Obras consisten en mejoras al acceso de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales, limpieza general de las obras, obras para la finalizacion del
Desarenador, construccion de estructuras internas del Reactor Anaerdébico de
Flujo Ascendente (RAFA), construccion del Filtro Anaerébico de Flujo
Ascendente (FAFA), se prevé todas las obras necesarias para la finalizacion de
la laguna de pulimiento. En general, se prevé trabajos en los siguientes
componentes:

Preliminares
Alcantarillado sanitario
Acometidas domiciliarias
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Desarenador

Paso Aéreo

Colector de demasias

Reactor anaerobico de flujo ascendente
Pila de muestreo de lodos

Pila de secado de natas

Filtro anaerdbico de flujo ascendente
Estructura de entrada en laguna
Laguna de maduracién

Estructura de salida en laguna
Lecho de secado de lodos

Obras de drenaje

Cajas de registro en PTAR

Caseta de operador

Cerco de malla ciclon

Accesorios estructuras PTAR
Cunetas

Instalaciones eléctricas

Mitigacion ambiental

Letrinas prefabricadas C.H. ademado de piedra
Obras complementarias en PTAR
Puesta en marcha

Generales

Lote No. 2:

Las Obras consisten en:

Construccion de Obras Complementarias del Sistema de Agua Potable de
Mercedes de Oriente, departamento de Paz.

Fuente Lajitas 410720.00 m E/ 1541459.00 m N
Caja Toma fuente No. 2
Caja Valvula en Caja Toma
Cerco de Malla Ciclon Caja Toma
Linea de conduccion fuente No.2
* 189.94 ml de linea de conduccién

Fuente Las Galeana 410718.00 m E/ 1541894.00 m N
Presa fuente No. 4
Caja Véalvula en Presa
Desarenador
Caja Valvula en Desarenador
Cerco de Malla Ciclon Presa
Linea de conduccion fuente No.4
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* 823.48 ml de linea de conduccién

Obras de Mitigacidn para Fuentes
Muro Gaviones
Aletas de Mamposteria para Alcantarillas
Alcantarillas con cabezal y Aletas

Construccion de Letrinas de Cierre Hidraulico

Lomas 414775.59 m E/ 1541040.88 m N
* 20 Letrinas de cierre hidraulico.

El Sitio 414509.61 m E/ 1543892.92 m N
* 14 Letrinas de cierre hidraulico.

Ceniceras/Guacamaya 416722.90 m E/ 1540137.99 m N
* 16 Letrinas de cierre hidraulico.

Otras Obras

Sum/inst. Valvulas (aire/comp)
Reparacién de cerco obra toma existente

Rotulo

CEC11
(99)

Equipo de Gestion, EG, es el grupo constituido por el Contratante o
Beneficiario de la subvencidn, que se encargara con plena autonomia de
la Supervisién y del aspecto operativo del proyecto en las éareas
administrativas, financiera y técnica, siendo el representante directo del
Contratante ante el Contratista. El EG serd el que dara seguimiento y
control de la ejecucion del presente contrato y de la Supervision de las
Obras, mediante la figura del TITULAR ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO.

CEC 22

Las secciones de las Obras con fechas de terminacién distintas a las de la
totalidad de las Obras son:

En este proyecto no habra terminacibn de obras por secciones ni
recepciones parciales.

CEC 2.3(j)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
- Los documentos de la licitacion (Bases)

- Adendas y Aclaratorias

- Oferta del Adjudicatario

- Las Garantias Bancarias y Polizas que se soliciten

- Plan de manejo de buena inversion del anticipo

- Plan de manejo ambiental (PMA), Seguridad Ocupacional y Salud de la
Obra, aprobados por el Supervisor de Obras y conforme al Reglamento
General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades, Profesionales de la Secretaria de Trabajo y Seguridad
Social.

- Plan de gestion social
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- Plan de Trabajo (incluyendo el cronograma de ejecucion de actividades)
presentado por el Contratista y aprobado por el Supervisor de Obrasy el
Contratante.

- Cronograma en MS Project 2010 (13) o mas moderno del Programa de
Trabajo.

- Actas de negociacion del contrato.

CEC41

Las decisiones que impliquen érdenes de cambio, deberan ser consensuadas
con el Equipo de Gestion y la Alcaldia Municipal a la que pertenece la obra,
previa a su aprobacioén por parte de la Supervision.

CECS81

Lista de Otros Contratistas No aplica

CECO91

Personal Clave para ambos lotes

No. Cargo Nombre

1 | Gerente de Proyecto
2 | Ingeniero Residente

Personal de apoyo minimo con e que debe contar € Oferente:

No. Cargo Nombre

1 | Especialista Ambiental
2 | Topografo

Adicionalmente, para cada lote solicita el siguiente personal:
Lote No. 1:

Se solicita un maestro de obra para cada frente de trabajo, que para esté lote
deben ser tres frentes de trabajo.

Lote No. 2:

Se solicita un maestro de obra para cada frente de trabajo, que para este lote
deben ser cuatro frentes de trabajo.

Nota aclaratoria:

En caso de ser adjudicado, El Oferente debe considerar equipos de trabajo
independientes.

CEC121

Se adiciona el siguiente texto:

Riesgos con cargo al Contratista:
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Demoras por incumplimiento en el programa de obra, demora en la entrega de
documentacion para dar inicio a la ejecucion del proyecto, responsabilidad en
prestaciones sociales, remuneracion y manejo del personal a cargo, dafos a
terceros, no cumplimiento de los subcontratistas en la ejecucion de las obras,
no cubrimiento ni actualizacion de las pélizas y demas prendas bancarias
establecidas en los pliegos de condiciones de la licitacion, falta de coordinacion
con las empresas de servicio publico a las que se les afecten sus instalaciones
con la obra, demoras en la presentacion de las cuentas de cobro, manejo
deficiente del anticipo, presentacion de la propuesta econdmica en la etapa de
licitacion por debajo de los estdndares de mercado, decisiones asumidas sin
previa aprobacion del Supervisor de Obras o del Contratante, no correccion de
los defectos detectados oportunamente por el personal encargado de la
ejecucion de campo, no presentacion oportuna de manuales de mantenimiento
y planos “as built” de las obras ejecutadas, permitir el ingreso a la zona de
personal y equipo no autorizado, mala sefializacién de la zona de obras, no
contar con cumplir con el Plan de Manejo Ambiental, Seguridad Ocupacional y
Salud de la Obra y como consecuencia la generacion de multas por parte de la
autoridad ambiental, no cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental por parte
de sus subcontratistas, riesgo por lesiones personales, muerte o pérdida o dafio
de la propiedad (incluyendo sin limitacion alguna de las obras, planta materiales
y equipo) desde la fecha de inicio hasta la fecha de emision del certificado de
correccion de defectos.

En todo caso, todo evento que no sea riesgo del Contratante, sera riesgo del
Contratista.

CEC131

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

(@) para pérdida o dafo de las Obras, Planta y Materiales: L.
1,000,000.00.

(b) para pérdida o dafio de equipo: L. 1,500,000.00.
(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,

Materiales y Equipos) en conexion con el Contrato 15% del valor de
contrato.

(d) para lesiones personales 0 muerte:

(i) de los empleados del Contratante: L. 80,000.00.
(i) de otras personas: L. 60,000.00.
(e) Para los amparos relacionados a continuacion:

1. DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, la cual
cubrird el pago que deba realizarse por reclamaciones derivadas de
dafios y perjuicios causados a terceros por el Contratista, sus
asociados, empleados y subcontratistas por causa 0 con ocasion
de la ejecucion del presente contrato, tendra un valor asegurado del
veinte por ciento (20%) del valor del contrato y una vigencia igual a
la del mismo. Debera constituirse en pdliza anexa.

2. DE PERDIDA O DANO DE LOS BIENES, PLANTA Y
MATERIALES: Este seguro debera garantizar los bienes aportados
por el Contratante para las Obras.
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En la podliza deben figurar como afianzadas cada una de las personas que
conforman la parte denominada Contratista.

El hecho de la constitucién de los amparos de que trata esta clausula no
exonera al Contratista de las responsabilidades en relacién con los riesgos
asegurados. Del mismo modo, los riesgos no asegurados seran asumidos
directamente por el Contratista.

No obstante, la constitucion de las pdlizas podra ser modificada de comuin
acuerdo durante la ejecucién del contrato.

Las pdlizas deben ser aprobadas por la Contratante y enviadas al Supervisor
de Obras dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la aprobacion.

CEC141

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son:
- Cada oferente es responsable de realizar las investigaciones que
considere necesario.

CEC211

La fecha de Toma de Posesion del Sitio de la obra sera en la alcaldia
municipal correspondientes, se realizara en la fecha indicada en la
orden de inicio.

CEC 26.1

Contra la resolucién del Contratante procederd la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

B. Control de Plazos

CEC271

El Contratista presentard un Programa para la aprobacién del Supervisor de
Obras dentro de 20 dias a partir de la fecha de la Notificacion de la
Resolucién de Adjudicacion.

CEC 27.3

Los plazos entre cada actualizacién del Programa seran de 30 dias.

El monto que serd retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera de 0.1 % del monto del contrato.

C. Control de la Calidad

CEC321

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: de 365 dias a partir de la
Fecha de Terminacion de las Obras.

D. Control de Costos

CEC43

Los pagos serdn ajustados para deducir los pagos de anticipo, las
retenciones y el impuesto sobre venta (ISV) de los bienes y suministros que
se hayan comprado en el periodo con las 6rdenes exoneradas.

CEC 45

El Contratista se ha comprometido ante el contratante a comprar los bienes
materiales para las Obras con exoneracion del Impuesto Sobre Venta
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(ISV). Administrativamente se procederd& como se detalla a
continuacion:

El Contratista con suficiente tiempo de antelacion (minimo 8 dias
habiles) deberd entregar al Equipo de Gestion la requisicion de los
materiales o insumos que seran exonerados, esta requisicion debera
ser un listado completo y detallado para cada insumo.

Al momento de iniciar con los tramites ante La Secretaria de Finanzas,
Direccién General de Control de Franquicias Aduaneras, el Contratista
deberd entregar al Equipo de Gestion la factura proforma (Sin incluir el
ISV) a nombre del Proyecto, en caso que se requieran cotizaciones
actualizadas el Contratista estara en la obligacion de presentarlas.

El Equipo de Gestidon serd el responsable de hacer los tramites y
gestiones ante La Secretaria de Finanzas, Direccion General de Control
de Franquicias Aduaneras para la aprobacion de la orden de compra
exenta.

El Equipo de Gestion entregara al Contratista la Exenta Original para el
proveedor del suministro.

El Equipo de Gestion realizar4 el tramite ante La Secretaria de
Finanzas, Direccion General de Control de Franquicias Aduaneras con
la siguiente documentacion: Requisicion de insumos, cotizaciones,
resumen de cotizacion y factura proforma que seran responsabilidad del
Contratista. Elaboracion de Orden de Compra Exenta y aprobacion de
la orden de compra exenta, serdn responsabilidad del Equipo de
Gestion.

El Contratista deber& entregar al Equipo de Gestion, la factura comercial
definitiva emitida por el proveedor del suministro a nombre del Proyecto,
en el menor tiempo posible para su respectiva liquidacion ante La
Secretaria de Finanzas, Direccion General de Control de Franquicias
Aduaneras, teniendo en cuenta que deberd liquidarse no mas de 25 dias
calendario una vez emitida la Orden Exenta y antes del 30 de cada mes
para que se pueda tramitar la liquidacion de las exoneraciones ante La
Secretaria de Finanzas, Direccion General de Control de Franquicias
Aduaneras. De no presentarse dicha factura en tiempo y forma no se
podrd tramitar una nueva orden de compra exenta. Es importante
mencionar que dicha factura original quedara en posesion del
contratista, debiendo este entregar una copia al Contratante.

Adicionalmente a la factura emitida por el proveedor del suministro, El
Contratista debe entregar al Equipo de Gestion el recibo de pago
correspondiente a la factura.

CEC 46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

CEC47.1 El Contrato NO ESTA sujeto a ajuste de precios de conformidad al
Reglamento Operativo del Proyecto (ROP), debido a que el mismo no
supera los 18 meses de duracion.

CEC48.1 El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las

Obras es del 0.36% del monto del contrato multiplicado por los dias
acumulados de incumplimiento. Las sanciones anteriores son
acumulables, sin embargo, su monto total no podra superar el diez por
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ciento (10%) del valor del Contrato. Si las sanciones acumulables llegana
este porcentaje, el Contratante podra rescindir el Contrato, sin ninguna
responsabilidad de su parte.

El tipo de dafios y perjuicios que serdn considerados para efectos de sancién

son los siguientes:

a) Demora en el cumplimiento de las obligaciones: Seran exigibles sanciones
en caso de que el Contratista no haya cumplido a tiempo con las
obligaciones. Esta sancion se contabilizara a partir de la fecha en que se
vence la obligacién y hasta que el Contratista cumpla con lo exigido. El
valor de la sancidn en este caso correspondera a un cero punto treinta y
seis por ciento (0.36 %) del monto del Contrato por cada dia de retardo.

Procedimiento de Ejecucion de Sanciones:

En el evento en que el Contratista incurra en la clausula anterior, se iniciara el
procedimiento administrativo de aplicacién de multa prevista, sin necesidad de
notificacion previa por parte de la Municipalidad o la Supervision de Obras al
Contratista, tal y como describe el articulo 188 de la Ley de Contratacion del
Estado. El contratista debe ser responsable de su administracién del contrato y
en consecuencia presentar ante el CONTRATANTE las solicitudes de
ampliacion de plazo oportunas para cumplir con sus obligaciones, reservandose
el derecho el Contratante en conceder una prérroga o no, segun su valoracion
de los argumentos como causas no imputables al Contratista, amparado en el
articulo 190 del reglamento de la Ley de Contratacién del Estado.

CEC 50.1

El pago por anticipo sera de: Quince por ciento (15%) del monto total
contratado y se pagara al Contratista una vez se apruebe la
documentacion requerida después de la fecha de firma del contrato,
contra la presentacion de la garantia de anticipo por el 100% del valor del
mismo, de conformidad a lo indicado en los Datos de la Licitacion.

El Contratista se compromete a presentar al Contratante, en un plazo no mayor
a los cinco (5) dias siguientes a la legalizacion del Contrato, el Plan del Buen
Manejo del Anticipo y la cuenta de cobro o factura correspondiente al anticipo,
la cual debera ser cancelada una vez aprobada por el Contratante.

CEC50.1

El monto de la Garantia de Cumplimiento es de un quince por ciento (15%)
del Precio del Contrato.

CEC50.2

El Contratista debe presentar Garantia de Calidad, en los términos dispuestos
en la Clausula 50.2 de las CEC.

La Garantia de Calidad debera estar vigente por un plazo de doce (12) meses
contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra.

E. Finalizacion del Contrato

CEC55.1

(& El plazo méaximo para que el Contratista proporcione a la Supervision de
Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que se
le adeuda en virtud del contrato sera hasta un maximo de 15 dias calendario
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después de la emision de la Certificacion mencionada en la Clausula 54.3.
de las Condiciones Generales del Contrato.

(b) El plazo méaximo para que la Supervision de Obras se pronuncie sobre la
aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado serda un maximo de 10
dias a partir del dia siguiente a la fecha de recepcion del mismo.

(¢) El plazo maximo para emitir el certificado de pago sera de 30 dias después
de la notificacion de aceptacion del estado de cuenta;

(d) El plazo maximo para intentar la conciliacion del balance final y otros
detalles del estado de cuenta sera de 10 dias a partir del dia siguiente de la
fecha de notificacion de rechazo del estado de cuenta.

(e) Sila conciliacion no fuese exitosa el plazo maximo para que la Supervisién
de Obras emita el certificado de pago sera de 15 dias a partir del dia
siguiente a la fecha de conclusién del periodo de conciliacion.

CEC56.1 Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar
15 dias antes de la finalizacion del contrato.
Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar 10 dias
antes de la finalizacién del contrato.

CEC56.2 La suma que se retendrd por no cumplir con la presentacion de los planos

actualizados finales y/o los manuales de operacion y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 57.1 es de 0.05% del monto total del contrato.

CEC 57.2 (i)

El nimero maximo de dias es hasta que lo acumulado llegue a un 10%
del monto total del contrato.
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Seccion VI. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Especificaciones Técnicas.

Especificaciones Técnicas Adjuntas en documento aparte.
Para Lote No.1:

ANEXO No. 1
Para Lote No.2:

ANEXO No. 2
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Seccion VII. Planos y Rotulos Informativos

Los Planos van adjunto en formato digital PDF, y los mismos son los siguientes:
Para Lote No.1:

PLANO 01 - PORTADA, INDICE DE PLANOS Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

PLANO 02 - PLANTA GENERAL DE TOPOGRAFIA ORIGINAL DEL PLANTEL

PLANO 03 — PLANTA GENERAL DE TOPOGRAFIA MODIFICADA SEGUN DISENO

PLANO 04 — SECCIONES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES

PLANO 05 - PERFIL HIDRAULICO, LINEA DE AGUA Y LINEA DE LODOS

PLANO 06 — PLANO CONSTRUCTIVO DE RAFA 1 DE 2

PLANO 07 — PLANO CONSTRUCTIVO DE RAFA 2 DE 2

PLANO 08 — PLANO ESTRUCTURAL DE RAFA 1 DE 2

PLANO 09 - PLANO ESTRUCTURAL DE RAFA 2 DE 2

10. PLANO 10 — PLANO SISTEMA DE INGRESO DEL RAFA

11. PLANO 11 — PLANO SISTEMA DE EXTRACCION DE AGUA RAFA

12. PLANO 12 — PLANO SISTEMA DE EXTRACCION DE LODOS RAFA

13. PLANO 13 — PLANO SISTEMA DE EXTRACCION DE SOBRENADANTES RAFA

14. PLANO 14 — PLANO SISTEMA DE EXTRACCION DE GAS RAFA

15. PLANO 15 — PLANO CONSTRUCTIVO DE FAFA 1 DE 2

16. PLANO 16 — PLANO CONSTRUCTIVO DE FAFA 2 DE 2

17. PLANO 17 — PLANO ESTRUCTURAL DE FAFA 1 DE 2

18. PLANO 18 - PLANO ESTRUCTURAL DE FAFA 2 DE 2

19. PLANO 19 — PLANO SISTEMA DE INGRESO DEL FAFA

20. PLANO 20 — PLANO SISTEMA DE EXTRACCION DE AGUA Y LODOS FAFA

21. PLANO 21 — PLANO CONSTRUCTIVO DE LAGUNA DE PULIMIENTO

22. PLANO 22 — PLANO CONSTRUCTIVO DE LECHO DE SECADO DE LODOS

23. PLANO 23 — PLANO CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL DE OFICINA'Y OBRAS
EXTERIORES

24. PLANO 24 — PLANO GENERAL DE DETALLE

25. PLANO 25 — PLANO ELECTRICO

26. PLANO 26 — DETALLES OBRAS PENDIENTES PTAR

27. PLANO 27 — PLANTA OBRAS ADICIONALES PTAR

28. PLANO 28 — REDISENO SUBCOLECTOR NORTE

29. PLANO 29 — SISTEMA CONDOMINIAL SUR

30. PLANO 30 — PLANO DE DETALLES DE CAJAY POZO

31. ESQUEMA 01-ESTRUCTURA A-I-2(2A)

32. ESQUEMA 02-ESTRUCTURA A-I-4(4A)

33. ESQUEMA 03-ESTRUCTURA B-I-2(2A-2B)

34. ESQUEMA 04-ESTRUCTURA B-I-3(3A-3B)

CoNoOhrwNE

Para Lote No.2:

Construccion de Obras Complementarias del Sistema de Agua Potable de Mercedes de
Oriente, departamento de Paz.

1. INDICE Y UBICACION DE PROYECTO
2. PLANO DE CONJUNTO
3. DETALLES PRESA 1/4
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4 DETALLES PRESA 2/4

5 DETALLES PRESA 3/4

6. DETALLES PRESA 4/4

7. DETALLES CAJA TOMA 1/4

8 DETALLES CAJA TOMA 2/4

9. DETALLES CAJA TOMA 3/4

10. DETALLES CAJA TOMA 4/4

11. DETALLES DESARENADOR 1/4

12. DETALLES DESARENADOR 2/4

13. DETALLES DESARENADOR 3/4

14. DETALLES DESARENADOR 4/4

15. CERCO MALLA CICLON

16. PLANTA PERFIL LINEA DE CONDUCCION LAS GALEANAS 1/2
17. PLANTA PERFIL LINEA DE CONDUCCION LAS GALEANAS 2/2
18. PLANTA PERFIL LINEA DE CONDUCCION LAS LAJITAS
19. LOCALIZACION GAVIONES Y ALCANTARILLAS

20. DETALLES DE AGAVIONES

21. DETALLES DE ALCANTARILLAS

22. LETRINA DE CIERRE HIDRAULICO

23. VISTA'Y SECCIONES LETRINAS

24, DETALLES VARIOS LETRINAS 1/2

25. DETALLES VARIOS LETRINAS 2/2

Roétulos Informativos

El contratista proporcionard dos rétulos informativos y los instalard donde el Supervisor
disponga, dichos rétulos se describen a continuacion:

Los rotulos seran de lamina de zinc, de 2.00 m horizontal y 1.15 m vertical.

Esta lamina serd montada en un marco de angulo de metal de 1"x1"x3/16” y se colocara una
cruz del mismo angulo en su parte posterior, cruzando a la mitad de la altura y de la horizontal.
Se le colocaré patas de angulo de 2"x2"x 3/16” desde la mitad de la altura (0.65 m), enterrando
0.65 m y dejando libre 1.70 m, de manera que su longitud total serd de 3.00 m. estas patas,
al enterrarlas se dejardn embebidas en concreto 1:4:4 en agujeros de 0.20x0.20 my 0.65 m
de profundidad.

El marco serd cortado en angulo de 45° para su union en las esquinas y en el fondo de las
patas se soldaran dos varillas de 3/8” @ de 0.15 m de longitud, en posicion transversal al eje
de las patas.

La soldadura se hara de acuerdo a las especificaciones 5.9.6 y 5.10.6. La pintura se hara segun
especificaciones 5.9.7 y 5.10.7.
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El modelo sera el siguiente:
Lote No. 1:

98

Cooperacion
Ay Espanola
AGUA Y SANEAMIENTO /ICAS

PROYECTO INCREMENTO A LA COBERTURA EN AGUA Y
SANEAMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA
MEDIA Y BAJA DEL RiO GOASCORAN HND-015-B

Canstruccion |l Etapa de las Dbras del Alcantarilladeo Sanitario
y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Casco Urbano
del Municipio de Guajiquiro, Departamento de La Paz

Aportacion AECID (FCAS)
Aportacion Municipal

Aportacion Comunitaria

o 0 '

; foamrars

Cuapen aciin
Esoanola

tote No. 2:

Cooperacion
A Espaiola

AGUA Y SANEAMIENTOJ/FCAS

PROYECTO INCREMENTO A LA COBERTURA EN AGUA Y
SANEAMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA
MEDIA Y BAJA DEL R0 GOASCORAN HND-015-B

Construccion de Obras Complementarias del Sistema de Agua
Potable Mercedes de Oriente, Departamento de La Paz

Aportacian AECID (FGAS)
Aporiacion Municipal
Aportacion Comunitaria

Coaper acdn
Esnanola

!




SECCION VIII. CANTIDADES DE OBRA.

Los objetivos de la Lista de Cantidades son:

Seccion V. Lista de Cantidades
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Lote No. 1:
LISTADO DE CANTIDADES VALORADAS
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1 PRELIMINARES
1 |LIMPIEZA, DESBROCE Y DESTRONQUE M2 4,800.00
2 | RESTITUCION DE LA RASANTE M3 650.00
EXCAVACION NO CLASIFICADA INC/
3 ACARREO M3 81.00
4 CUNETA RECTAN. MAMPOST. E=25 ML
A=50 P=VARIABLE EMP 15cm 100.00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAY
5 CABEZAL UND 1.00
6 | DISIPADOR DE ENERGIA M2 3.00
6-A |REPLANTEO TOPOGRAFICO M.L. 713.00
SUB TOTAL
2 ALCANTARILLADO SANITARIO
7 REPLANTEO TOPOGRAFICO M.L. 366.70
3 EXCAVACION NO CLASIFICADA INC/ M3
ACARREO 246.03
9 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL M3
SELECTO 80.01
10 RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL M3
SITIO 246.33
11 |SUM E INST DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41 M.L. 85.95
12 |SUM E INST DE TUBERIA PVC DE 8" RD-41 M.L. 267.55
DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE 50 X
13 |50 X 50,4 N293, N22 @ 20 cm, CONCRETO UND
2,500 PSI 24.00
POZO DE INSP. (<1.60 M) INCL. EXCAV.
14 RELL. ACARREO UND 7.00
15 POZO DE INSP. (1.61 - 2.00 M) INCL. UND
EXCAV. RELL. ACARREO 3.00
16 |PRUEBAS HIDROSTATICAS 4"-12" ML 353.50
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LISTADO DE CANTIDADES VALORADAS
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL

SUB TOTAL
3 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
17 | TRAZADO Y MARCADO M.L. 277.78
1g | EXCAVACION NO CLASIFICADA INC/ M3

ACARREO 183.33
19 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL M3

SELECTO 47.75
5o |RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL M3

SITIO 133.33
21 |SUM E INST DE TUBERIA PVC DE 4" RD-35 M.L. 277.78
22 | YEE DE PVC DE 8"X4" (SUM/INST) UNID 4.00
23 | CAJA DE REGISTRO DE 70X70XVARIABLE CM. UNID 16.00
24 | PRUEBAS HIDROSTATICAS 4"-12" M.L. 277.78

SUB TOTAL
4 DESARENADOR
25 | CHAPEO Y LIMPIEZA INCLUYE ACARREO GLB 45.50
26 |TRAZADO Y MARCADO M.L. 3.75
,; |PARED BLOQUE 15 cm, RELLENO M2

CONCRETO 2,500 PSI, 1#3@2 HILADAS 3.77
,g | SOLERA SUPERIOR 10X15 2#3, #2@15 ML

CONCRETO 3,000 PSI 28.76
,g |REPELLOY PULIDO DE PAREDES e=2 CM M2

MORTERO DE 1:4 18.21
30 |REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 26.02
37 |COMPUERTA METALICA PARA CANALTIPO |\

GUILLOTINA 4.00
32 |REJILLA METALICA DESARENADOR UND 1.00
33 |LOSA DE CONCRETO 3,000 PS| e=5 CMS M2

N22 a/c 30 CMS a/s "PASCON" 0.25
34 |MEDIDOR PARSHALL (PREFABRICADO, UND

CALIBRADO DE FABRICA) 1.00
35 |ACERA DE CONC. e=7.5 cm, #2@20cm A.S. M2 23.83
36 |MPERMEABILIZACION EPOXICO GRADO M2

SANITARIO 21.50

SUM E INSTALACION DE TUBERIA 2"

36-A | DRENAJE M.L. 30.00

SUB TOTAL
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LISTADO DE CANTIDADES VALORADAS
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
5 PASO AEREO
37 | ZAPATA AISLADA 80X80X20cm, 5#4@ A.S. UND 3.00
38 | COLUMNA DE 30X30 4#5, 4#3, #3@20CM M.L. 7.00
VIGA DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA
39 |30X30CM. 6#5 Y #3@15 CONCRETO 3,000 M.L.
PSI 20.00
SUB TOTAL
6 COLECTOR DE DEMASIA
40 |TRAZADO Y MARCADO M.L. 20.00
a1 EXCAVACION NO CLASIFICADO INC/ M3
ACARREO 13.20
42 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL M3
SELECTO 3.96
43 RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL M3
SITIO 9.24
44 |SUM E INST DE TUBERIA PVC DE 8" RD-41 M.L. 20.00
45 PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO ML
SANITARIO 4- 12" 20.00
CAJA DE REGISTRO DE 70X70XVARIABLE
46 CM. UND 2.00
47 | CABEZAL DE DESCARGA UND 1.00
SUB TOTAL
7 REACTOR ANAEROBICO FLUJO ASCENDENTE
48 EXCAVACION NO CLASIFICADO INC/ M3
ACARREO 7.50
49 RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL M3
SITIO 5.86
LOSA INFERIOR E=30CM, #5@20CM A.S
50 |SUP/INF (INC. VIGA DE CIMENTACION) VER M2
DETALLE 0.78
51 CAMPANA DE GASES + CANAL ML
RECOLECTOR INTERNO 4.00
52 IMPERMEABILIZACION EPOXICO GRADO M2
SANITARIO 144.87
53 CASTILLO 20X20 4#3, #3@20 CM ML
CONCRETO 3,000 PSI 14.40
54 | TANQUE REPARTIDOR DE CAUDALTIPO 1 UND 1.00
55 | TANQUE REPARTIDOR DE CAUDAL TIPO 2 UND 2.00




SECCION IX. FORMULARIOS DE GARANTIAS. 102
LISTADO DE CANTIDADES VALORADAS
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
56 |SUM E INST DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41 M.L. 14.90
57 |SUM E INST DE TUBERIA PVC DE 4" RD-35 M.L. 29.20
58 |SUM E INST DE TUBERIA PVC DE 2" RD-21 M.L. 69.94
59 |SUM E INST DE TUBERIA PVC DE 6" RD-21 M.L. 16.31
60 |SUM E INST DE TUBERIA HG SCH-40 DE 2" M.L. 14.40
g, |TECHO CANALETA2"x4", LAMINAALUZINC |
CAL 26 9.80
gy |PASARELAPLATINA 1'X1/8" @5CM, M2
MARCO ANGULO 1X1 7.84
g3 | PASAMANOS HG 11/2", PARALES@0.90m, ML
ARRIOSTRE@0.50m 16.80
64 |ESCALERA TIPO BOMBERO UND 1.00
65 |TAPADERA Y RESANES EN ESCOTILLA GLB 1.00
65-A | ANCLAJES TUBERIA INGRESO UND 8.00
65-B | CAJA RECOLECTORA DE GASES UND 1.00
BASE DE CONCRETO 3,000 PSI PARA
65-C | QUEMADOR UND 1.00
65-D | CAJA VALVULA VACIADO REACTOR UND 1.00
CAJA VALVULA SALIDA MUESTREO DE
®5E | opos UND 1.00
DADO DE CONCRETO 2,500 PSI 25 X 25 X
65F |55 em UND 4.00
DADO DE CONCRETO 2,500 PSI 50 X 50 X
656 |15 em UND 2.00
SUB TOTAL
8 PILA MUESTREO DE LODOS (1.00x0.3x0.4)
56 | CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. M3
DE CAMA ARENA 0.30
g; |LOSA CONCRETO 2,500 PSI e=8 CMS N3 M2
a/c 20 CMS a/s 1.15
gg |SOLERA 15X15cm, 343, #2@15cm, ML
CONCRETO 3,000 PSI 4.94
g9 |PARED DE BLOQUE SIMPLE SISADO DE M2
15cm 1.98
;0 |SOLERA CONCRETO 3,000 PSI 10X15 243, ML
#2@15 4.94
4, |REPELLOY PULIDO DE PAREDES e=2 CM M2
MORTERO DE 1:4 2.96
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LISTADO DE CANTIDADES VALORADAS
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
72 |REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 4.11
73 IMPERMEABILIZACION EPOXICO GRADO M2
SANITARIO 4.11
SUB TOTAL
9 PILA DE SECADO DE NATAS
74 | TRAZADO Y MARCADO M.L. 14.90
ZAPATA AISLADA 0.40 x 0.80, e=0.15, 4
7> Ne4, a.s. UNID 4.00
76 LOSA CONCRETO 3,000 PSI e=12 CMS N23 M2
a/c 15 CMS a/s 9.20
77 PARED BLOQUE 15 cm, RELLENO, M2
1#3@20,1#3@2 HILADAS 6.24
78 SOLERA CONCRETO 3,000 PSI 10X15 2#3, ML
#2@15 9.60
79 REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM M2
MORTERO DE 1:4 15.84
30 IMPERMEABILIZACION EPOXICO GRADO M2
SANITARIO 15.84
31 LAMINA EXPANDIDA DE HIERRO M2
GALVANIZADO 0.75
82 |SUM E INST DE TUBERIA PVC DE 4" RD-35 M.L. 7.50
SUB TOTAL
10 FILTRO ANAEROBICO FLUJO ASCENDENTE
PARED DE CONCRETO E=25 CM CONCRETO
83 |4,000PSI, 2No.5 @ 0.20m ACERO M2
HORIZONTAL 65.52
84 DADO DE CONCRETO 2,500 PSI 20 X 20 1# UND
3 9.00
35 VIGA DE CONCRETO 3,000 PSI1 20 X 30 CM, ML
A#6Y#3 @ 12. 5CM 19.50
36 COLUMNA DE CONCRETO 3,000 PSI 20x20 ML
CMm. 7.23
37 MENSULA DE CONCRETO 3,000 PSI #4@15 ML
CMY2No.3 26.00
33 LOSETA DE CONCRETO 3,000 PSI E=15 CM UND
75X65 CM #3@15 CM A/S 25.00
89 |FILTRO DE PIEDRA M3 29.25
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LISTADO DE CANTIDADES VALORADAS
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL

90 PASARELA PLATINA 1"X1/8" @5CM, M2

MARCO ANGULO 1X1/8" 11.34
91 PASAMANOS HG 11/2", PARALES @0.90m, ML

ARRIOSTRE @ 0.50m 19.20
92 CANAL EXTERNO PARA REACTOR 0.30X0.64 ML

INTERNO 946, #2@15 7.00
93 VIGA CANAL INTERNA DE FAFA 15X20 CM ML

INTERNO, SEGUN DETALLE 7#6, #2@15 9.00
94 IMPERMEABILIZACION EPOXICO GRADO M2

SANITARIO 137.52
95 | TANQUE REPARTIDOS DE CAUDALTIPO 3 UND 1.00
96 |SUM E INST DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41 M.L. 3.50
97 |SUM E INST DE TUBERIA PVC DE 4" RD-35 M.L. 4.00
98 |SUM E INST DE TUBERIA PVC DE 2" RD-21 M.L. 39.60

SUB TOTAL
11 ESTRUCTURA DE ENTRADA EN LAGUNA
99 EXCAVACION NO CLASIFICADO INC/ M3

ACARREO 1.70

DADO DE CONCRETO 2,500 PSI 80 X 80 X
100 80 CM UND 1.00
101 CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. M3

DE CAMA ARENA 1.15
102 | LOSA DE CONCRETO 3,000 PSI E= 7 cms. M2 4.50
103 DADO DE CONCRETO 2,500 PSI 40 X 40 X UND

87 CM, 3#3 Y #2 @ 20 CMS 1.00

SUB TOTAL
12 LAGUNA DE MADURACION
104 RELLENO COMP. MECANICAMENTE INC. M3

MATERIAL SITIO 1,118.98
105 SELLO DE ARCILLA PARA LAGUNA DE M2

OXIDACION e=0.30m 613.01
106 |LLENADO DE LAGUNA CON BOMBA M3 462.00
107 | LOSA ROMPEOLA E=7 cms. M2 180.48
108 ENGRAMADO DE TALUD EN LAGUNA DE M2

OXIDACION 101.00

EXCAVACION NO CLASIFICADO INC/
109 ACARREO M3 10.50
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LISTADO DE CANTIDADES VALORADAS
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL

110 DADO DE CONCRETO 2,500 PSI 50 X 50 X UND

75 CONCRETO SIMPLE 40.00

COLUMNA PREFABRICADA 0.15X0.15 m,
111 H=2.35 UND 40.00
112 |LOSETA PREFABRICADA 0.50m X 2.00m UND 72.00
113 SOLERA CONCRETO 3,000 PSI 20X20, 4No.3 ML

Y No.2 @ 15cm 72.60
114 SOLERA CONCRETO 3,000 PSI 10X15 2No.3 ML

Y No.2 @ 20 72.60

SUB TOTAL
13 ESTRUCTURA DE SALIDA EN LAGUNA
115 |TRAZADO Y MARCADO M.L. 13.30

EXCAVACION DE MATERIAL NO
116 CLASIFICADO M3 1.50
117 CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. M3

DE CAMA ARENA 2.13
118 LOSA CONCRETO 3,000 PSI e=10 CMS N23 M2

a/c 15 CMS a/s 7.11
119 PARED DE CONCRETO 3,000 PSI REF. e=15 M2

cm, #3 @ 15 a.s. 7.70
120 |REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 15.40
121 CASTILLO 15X15 3#3, #2 @15cm ML

CONCRETO 2,500 PSI 0.60

SUB TOTAL
14 LECHO DE SECADO DE LODOS
122 |REPLANTEO TOPOGRAFICO M.L. 16.05
123 CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. M3

DE CAMA ARENA 4.16
124 LOSA CONCRETO 3,000 PSI e=10 CMS N23 M2

a/c 20 CMS a/s 14.06
125 SOLERA CONCRETO 3,000 PSI 15x25cm, ML

4#4, #2@20cm 15.90
126 PARED BLOQ.15cm,1#3 @2 HILADAS HOR, M2

1#3@ 40cm 2.86
127 SOLERA CONCRETO 2,500 PSI 15X20 4N23 ML

Y N22 @ 15cms 15.90
128 |FILTRO DE PIEDRA BOLA 2"-4" M3 1.04
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LISTADO DE CANTIDADES VALORADAS

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL

LECHO FILTRANTE CON GRAVA DE 1/2" A
129 3/4" M3 3.68
130 |LECHO FILTRANTE DE ARENA GRUESA M3 1.35
131 | PISO DE LADRILLO RAFON SIN LIGAR M2 9.00
132 CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15, ML

CONCRETO 3,000 PSI 8.52
133 REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM M2

MORTERO DE 1:4 19.17
134 | REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 25.56
135 |SUM E INST DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41 M.L. 18.94
136 | PERFORACION DE TUBO PVC ML 18.40
137 IMPERMEABILIZACION EPOXICO GRADO M2

SANITARIO 34.56
138 | TALLADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO M2 1.00
139 LOSA DE CONCRETO 2,500 PSI, e=8cm, M2

#3@20 CMS /A.S. 0.18
139- .

A CAJA DE VALVULAS ENTRADA UND 200

SUB TOTAL
15 OBRAS DE DRENAIJE
140 | REPLANTEO TOPOGRAFICO M.L. 224.65
141 EXCAVACION NO CLASIFICADO INC/ M3

ACARREO 162.22
142 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL M3

SELECTO 48.67

RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL
143 SITIO M3 113.55
144 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41 M.L. 194.50
145 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 8" RD-41 M.L. 5.15
146 TUBERIA PVC DRENAJE CORRL,JGADA DE ML

15" (SUMINISTRO/INSTALACION) 25.00
147 PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO ML

SANITARIO 4- 12" 199.65
148 PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO ML

SANITARIO 15- 24 25.00

SUB TOTAL

16

CAJAS DE REGISTRO EN PTAR
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LISTADO DE CANTIDADES VALORADAS
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL

149 |TRAZADOY MARCADO M.L. 60.80
EXCAVACION NO CLASIFICADO INC/

150 ACARREO M3 31.14

151 RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL M3 2907
SITIO
LOSA CONCRETO 3,000 PSI e=10 CMS N@23

152 a/c 15 CMS a/s M2 10.44

153 PARED LADRILLO RAFON, 1#3 HORIZONTAL M2 56.12
@ 1m

154 REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e=2 M2 59.81
CMS

155 |AFINADO M2 52.90

156 | CONCRETO 3,000 PSI M3 1.15

157 | CASQUETE CAJA DE VALVULA M.L. 47.20
LOSA PARA TAPADERA EN CAJAS E=6 CM,

158 #2@0.10 CM M2 9.76
SUB TOTAL

17 CASETA DE OPERADOR

159 |PINTURA DE ACEITE M2 101.92

160 |PUERTA METALICA P-3 (2.1 X 0.8 M) UND 1.00
SUM/INST SERVICIO SANITARIO (INC.

161 ACCESORIOS) UND 1.00
SUM/INST LAVAMANOS (INC.

162 ACCESORIOS) UND 1.00

163 SUM/INST DUCHA (INC. BORDILLO REPE. Y UND 1.00
PUL.)

164 |INTERRUPTOR SENCILLO UND 1.00

165 |INTERRUPTOR DOBLE UND 1.00
LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48"

166 (SUM/INST) UND 3.00

167 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO UND 2.00

168 | CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP M.L. 10.00
CIRCUITO DE FUERZA HASTA 50 AMP,

169 POLIDUCTO % M.L. 10.00

170 |BASE PARA CONTADOR (100 AMPERIOS UND 1.00

171 | ACOMETIDA ELECTRICA 2# 2/0, 1# 1/0 ML 15.00

172 i;ll\;l E INST DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD- MLL. 250.00
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LISTADO DE CANTIDADES VALORADAS
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO TOTAL

173 |SUM E INST DE TUBERIA PVC DE 4" RD-35 M.L. 15.00

174 CAJA DE REGISTRO DE 70X70XVARIABLE UND 1.00
CM.

175 | TANQUE ROTOPLAS CAP. 500 LITROS UND 1.00

176 |ESCALERA DE HG PARA TANQUE ELEVADO M.L. 3.42
SUB TOTAL

18 CERCO DE MALLA CICLON

177 | TRAZADO Y MARCADO M.L. 32.33
EXCAVACION NO CLASIFICADO INC/

178 ACARREO M3 8.08
CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM.

179 DE CAMA ARENA M3 /.39
DADO DE CONCRETO 2,500 PSI 30 X30 X

180 50, 3 N23, N22 @ 20 cm UND 9.00

181 | POSTE PARA CERCO HG 2" UND 9.00
MALLA CICLON 7' (DOBLE REF.Var#3)

182 M.L. 2.

82 | sum/INST) 32.33
SOLERA CONCRETO 3,000 PSI 10 X10cm, 2

183 #3, #2 @15 cms, Baston L=25cm @ 50 cm M.L. 32.33

184 | ALAMBRE PUAS 3 HILOS (SUM/INS) M.L. 32.33
PORTON MALLA CICLON 6'X 3 M. LONG. Y

185 |- 80 HG 2 UND 1.00

186 |PORTON MALLA CICLON 6' Y TUBO HG 2" UND 1.00
SUB TOTAL

19 ACCESORIOS ESTRUCTURAS PTAR
ACCESORIOS REACTOR INGRESO DE AGUA

187 (SUM/ INST) GLB 1.00
ACCESORIQOS SISTEMA DE EXTRACCION DE

188 AGUA DEL REACTOR (SUM/ INST) GLB 1.00
ACCESORIOS SISTEMA DE EXTRACCION DE

189 | SOBRENADANTE DEL REACTOR (SUM/ GLB 1.00
INST)

190 ACCESORIOS SISTEMA DE EXTRACCION DE GLB 1.00

GASES DEL REACTOR (SUM/ INST)
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LISTADO DE CANTIDADES VALORADAS
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL

ACCESORIOS SISTEMA DE EXTRACCION DE

191 |LODOS, MUESTREOS Y VACIADO DEL GLB 1.00
REACTOR (SUM/ INST)
ACCESORIOS INGRESO Y SALIDA DE AGUA

192 1 e1LTRO (sUM/ INST) GLB 1.00
ACCESORIOS SISTEMA DE EXTRACCION DE

193 |LODOS MUESTREO Y SALIDA DE FILTRO GLB 1.00
(SUM/ INST)
ACCESORIOS PATIO DE SECADO DE LODOS

194 | \sUM/ INST) GLB 1.00
ACCESORIOS PATIO DE SECADO DE NATAS

195 | SUM/ INST) GLB 1.00
ACCESORIOS LAGUNAS DE PULIMIENTO

196 | \sum/ INST) GLB 1.00
SUB TOTAL

20 CUNETAS

197 |TRAZADO Y MARCADO M.L. 136.00
EXCAVACION NO CLASIFICADO INC/

198 | CARREO M3 149.60
CUNETA RECTAN. MAMPOST. E=25 A=50

199 | b_VARIABLE EMP 15cm M.L. 136.00
SUB TOTAL

21 INSTALACIONES ELECTRICAS

200 | ESTRUCTURA Al-1 UND 1.00

201 |ESTRUCTURA Al-2 UND 1.00

202 | ESTRUCTURA Al-4 UND 2.00

203 | ESTRUCTURA Al-5 UND 1.00

204 | ESTRUCTURA B-1 UND 3.00

205 | ESTRUCTURA B-2 UND 6.00

206 | ESTRUCTURA S-II-1 UND 1.00

207 | ESTRUCTURA S-II-2 UND 2.00

208 | ESTRUCTURA S-11-6 UND 1.00

209 | TRANSFORMADOR 15KVA UND 1.00

510 | CABLE DE ALUMINIO FORRADO NO. 1/0 ML 26.00
(MTS.)

211 | CABLE NO. 1/0 ACSR (MTS.) ML 310.00

212 | CABLE NO. 2 ACSR (MTS.) ML 400.00
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LISTADO DE CANTIDADES VALORADAS
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL

213 |CABLE TRIPLEX # 6 (MTS.) ML 130.00

214 | LUMINARIA VAPOR DE SODIO 100 W UND 8.00

215 | POSTE DE MADERA 30 PIES CL-5 UND 9.00

216 | POSTE DE MADERA 35 PIES CL-5 UND 4.00

217 |PREFORMADO PARA CABLE NO 1/0 UNID 2.00
PREFORMADO PARA RETENIDA 1/4"

218 | o) UNID 26.00
VARILLA PARA ANCLAJE DOBLE THIMBLE

219 EYE 5/8" X 6' UNID 2.00

220 ;(/AGI,“LLA PARA ANCLAJE THIMBLE EYE 5/8 UNID 10.00

221 VAl?IlLLA,PARA POLO TIERRA DE COBRE UNID 200
1/2" X6

222 | AGUJEROS PARA POSTERIA UNID 13.00
SUB TOTAL

22 MITIGACION AMBIENTAL
ENGRAMADO DE TALUD EN LAGUNA DE

223 OXIDACION M2 150.00
SUB TOTAL

23 LETRINA PREFABRICADA C.H. ADEMADO DE PIEDRA
CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM.

224 DE CAMA ARENA M3 >.07

225 |ADEMADO EN FOSA DE LETRINA (PIEDRA) M.L. 13.60
LOSA DE LETRINA, CONCRETO 2,500 PSI,

226 e=5cm, No.2@15cm M2 14.30
DADO DE CONCRETO SIMPLE 2,500 PSI DE

227 0.30x0.30x0.50 UND 28.00

278 I’S‘nUM E INST POSTE PREFABRICADO L=2.80 UND 28.00
LOSETA PREFABRICADA (SUMINISTRO

229 /INSTALACION) UND 198.00
LOSA DE CONCRETO 2,500 PSI, PISO

230 LETRINA, e=5cm, No.2@15cm M2 4.08

»31 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL M3 105
SITIO

732 PUERTA DE MADERA LETRINA UND 10.00

(PREFABRICADOS)
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LISTADO DE CANTIDADES VALORADAS
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL

ASIENTO PARA LETRINA DE CIERRE

233 | ULICO UNID 10.00
PEDESTAL DE CONCRETO 2,500 PS|

234 | ool UND 10.00

235 |SUM E INST. DE TUBERIA PVC DE 3" SDR-64 | M.L. 20.00

236 | TECHO LETRINA (PREFABRICADOS) UND 10.00
VENTILA PARA LETRINA DE CIERRE

237 | oA ULICO UND 10.00
SUB TOTAL

24 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PTAR

238 | TRAZADO Y MARCADO M.L. 94.20
EXCAVACION NO CLASIFICADO INC/

239 | ) ARREO M3 90.96
CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM.

240 | DE CAMA ARENA M3 14.13

241 | ACERA DE CONC. e=7.5 cm, #2@20cm AS. | M2 122.46

242 | MAMPOSTERIA EN GRADAS M3 10.57
PASAMANOS DE HG 1" H= 1 M. DE POSTES

243 | 1wt M.L. 107.60
CONTRACUNETA DE MAMPOSTERIA -

244 |SECCION RECTAN. MAMPOST. E=25 A=50 | M.L. 57.00
P=VARIABLE EMP. 15 cm
DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE 50 X

245 |60 X 40 CM., 2 # 4-CONCRETO F'C=2,500 UND 8.00
psl

246 | SUM- EINST. DE TRAGANTE DE HG SCH-40 | 6.00
DE 3
SUB TOTAL

25 PUESTA EN MARCHA PTAR
LIMPIEZA DE RED DE ALCANTARILLADO

247 | NITARIO UND 1.00

248 | ANALITICA EFLUENTE PTAR UND 1.00

249 | CAPACITACION DE OPERADORES UND 1.00
SUB TOTAL

26 GENERALES

250 |ROTULO | UND | 1.00

SUB TOTAL
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LISTADO DE CANTIDADES VALORADAS
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL

TOTAL PROYECTO (Costo Directo)

UTILIDAD / GASTOS ADMINISTRATIVOS XX%

COSTOS TOTAL
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PRES | UPUESTO POR ACTIVIDAD

INCORPORACION DE DOS FUENTES PARA EL SISTEMA AGUA POTABLE DE
MERCEDES DE ORIENTE

No.

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

MODULO DE CAJATOMA TIPO, FUENTE No. 2 LAJITAS

1 |DESVIO DE FUENTE P/O.T. CON PEONES GLB 1.00

2 |TRAZADO Y MARCADO ML 11.92

3 | EXCAVACION MATERIAL NO M3 2.33
CLASIFICADO

4 |ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA) | M3 2.33

5 | CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. M3 0.67
DE CAMA ARENA

6 |LOSA DE CONCRETO E=10cms, No. 2 A/IC M2 2.94
20 CMS A/S

7 | CONCRETO CICLOPEO M3 0.44

8 | PANTALLA DE DRENAJE M2 1.00

9 |SOLERA DE CONCRETO SUPERIOR ML 4.56

10 | SOLERA DE CONCRETO INTERMEDIA ML 1.28

11 |PARED DE LADRILLO REFORZADA M2 5.08

12 |REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= M2 13.06
2 CMS

13 | PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM. M2 5.08

14 | AFINADO e=0.5 CM M2 7.98

15 | TAPADERA DE CONCRETO 3,000 PSI UNID 1.00

16 | REJILLA CUADRADA DE BARRAS UNID 1.00

17 |RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE M3 0.59

18 | IMPERMEABILIZACION (APLICADA CON M2 7.98
BROCHA)

19 | SUM.INST. ACCESORIOS CAJA TOMA GLB 1.00

SUB-TOTAL MODULO DE CAJA TOMA TIPO, FUENTE No. 2 LAJITAS

MODULO DE CAJA DE VALVULA, CAJA TOMA EN FUENTE No. 2 LAJITAS

20 |TRAZADO Y MARCADO ML 5.85

21 | EXCAVACION MATERIAL NO M3 0.40
CLASIFICADO

22 | ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA) M3 0.50

23 |LOSA DE CONCRETO E=7 cms. M2 1.27

24 | PARED DE LADRILLO RAFON M2 2.48
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PRES | UPUESTO POR ACTIVIDAD

INCORPORACION DE DOS FUENTES PARA EL SISTEMA AGUA POTABLE DE
MERCEDES DE ORIENTE

PRECIO
No. DESCRIPCION NIDAD | CANTIDAD TOTAL
° e > < UNITARIO| T©

25 REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= M2 4.95

2 CMS
26 PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM. M2 4.95
27 | TAPADERA DE CONCRETO CAJA DE UND 3.00

VALVULA
28 CASQUETE CAJA DE VALVULA ML 4.95

SUB-TOTAL MODULO DE CAJA DE VALVULA, CAJA TOMA EN FUENTE NO. 2
LAJITAS

CERCO DE MALLA CICLON, PARA FUENTE No. 2 LAJITAS

DEL SITIO

29 |TRAZADO Y MARCADO ML 60.00

30 |EXCAVACION MATERIAL NO M3 8.78
CLASIFICADO

31 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 10.97

32 | CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. M3 7.70
DE CAMA ARENA

33 | SOLERA 10X15, 2 #3, #2 @ 25 CM, ML 54.90
CONCRETO 3,000 PSI

34 | DADO DE CONCRETO 30 X30 X 50, 3#3, #2 UNID 24.00
@ 20 cm

35 |CASTILLO 15X15, 3#3 Y #2 @ 20, ML 49.20
CONCRETO 3,000 PSI

36 | MALLA CICLON 5’ DOBLE ML 54.90
REF.Var#2(SUM/INST)

37 | PARED DE BLOQUE SIMPLE SISADO DE M2 21.96
15¢cm

38 | REMATE CONC. 5X10 P/AMARRE DE ML 54.90
CERCO DE MALLA) CONCRETO 3,000 PSI

39 |ALAMBRE DE PUAS (SUMINISTRO E ML 180.00
INSTALACION)

40 |PORTON MALLA CICLON 6’ Y TUBO HG 1- UNID 1.00
1/2"

SUB-TOTAL CERCO DE MALLA CICLON, PARA FUENTE 4
LINEA DE CONDUCCION FUENTE No. 2 LAJITAS

41 | TRAZADO Y MARCADO CON TEODOLITO ML 189.94

42 | EXCAVACION MATERIAL NO M3 62.70
CLASIFICADO

43 | RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO M3 29.86
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PRES | UPUESTO POR ACTIVIDAD

INCORPORACION DE DOS FUENTES PARA EL SISTEMA AGUA POTABLE DE
MERCEDES DE ORIENTE

BROCHA)

PRECIO
No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD TOTAL
UNITARIO

44 | RELLENO COMPACTO CON MATERIAL M3 32.84
DEL SITIO

45 | SUMIN E INST DE TUBERIA DE HG DE 1 ML 19.71
1/2" LIVIANA

46 | SUMIN E INST DE TUBERIA DE HG DE 1" ML 20.94
LIVIANA

47 | SUMIN E INST DE TUBERIA PVC DE 1 1/2" M.L. 100.04
RD-26

48 | SUMIN E INST DE TUBERIA PVC DE 1" RD- M.L. 49.25
26

49 | CAJA DE VALVULAS (AIRE/LIMP) UNID 2.00
0.4X0.4X0.6 NETO

50 |ANCLAJE 30X30 3#3, #2 @20, CONCRETO | ML 2.03
3,000 PS|

51 | ZAPATA AISLADA 0.60 x 0.60, e=0.20, 4 #3, UNID 7.00
a.s.

52 | PRUEBA HIDROSTATICA SISTEMA AGUA ML 189.94
POTABLE 1/2" A 6"

53 | DESINFECCION DE TUBERIA ML 189.94

54 | SUM./INST. ACCESORIOS LINEA DE GLB 1.00
CONDUCCION FTE. No. 2 LAJITAS

SUB-TOTAL LINEA DE CONDUCCION FUENTE No. 2
MODULO DE PRESA TIPO, FUENTE No. 4 LAS GALEANAS

55 | DESVIO DE FUENTE P/O.T. CON PEONES GLB 1.00

56 | TRAZADO Y MARCADO ML 20.00

57 | EXCAVACION MATERIAL NO M3 4.95
CLASIFICADO

58 |ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA) M3 6.03

59 |MURO DE MAMPOSTERIA M3 2.88

60 | TANQUILLA CONCRETO UNID 1.00

61 |REJILLA METALICA PARA PRESA UNID 1.00

62 | CONCRETO CICLOPEO M3 4.27

63 | REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= M2 24.64
2 CMS

64 |PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM. M2 24.64

65 |AFINADO e=0.5CM M2 24.64

66 |IMPERMEABILIZACION (APLICADA CON M2 24.64
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PRES | UPUESTO POR ACTIVIDAD

INCORPORACION DE DOS FUENTES PARA EL SISTEMA AGUA POTABLE DE
MERCEDES DE ORIENTE

No.

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

67

SUM./INST. ACCESORIOS PRESA (A)

GLB

1.00

SUB-TOTAL MODULO DE PRESA TIPO, No. 4 LAS GALEANAS

MODULO DE CAJA DE VALVULA, PRESA EN FUENTE No. 4 LAS GALEANAS

68 |TRAZADO Y MARCADO ML 5.85

69 |EXCAVACION MATERIAL NO M3 0.40
CLASIFICADO

70 |ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA) M3 0.50

71 | LOSA DE CONCRETO E=7 cms. M2 1.27

72 | PARED DE LADRILLO RAFON M2 2.48

73 | REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= M2 4.95
2 CMS

74 | PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM. M2 4.95

75 | TAPADERA DE CONCRETO CAJA DE UND 3.00
VALVULA

76 | CASQUETE CAJA DE VALVULA ML 4.95

SUB-TOTAL MODULO DE CAJA DE VALVULA, PRESA EN FUENTE No. 4 LAS
GALEANAS

MODULO DE DESARENADOR DE 47 GPM, EN FUENTE No. No. 4 LAS GALEANAS

3,000 PSI

77 | TRAZADO Y MARCADO ML 8.24

78 | EXCAVACION MATERIAL NO M3 2.89
CLASIFICADO

79 |ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA) M3 3.61

80 | CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. M3 1.91
DE CAMA ARENA

81 |LOSA DE CONCRETO E=8cms. No. 3 A/C M2 3.22
20 cms A/S 3,000 PSI

82 | CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15, ML 4.67
CONCRETO 3,000 PSI

83 | PARED REFORZADA DE LADRILLO RAFON M2 5.15
No. 3 A/C 30cms

84 | REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= M2 10.29
2 CMS

85 | PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM. M2 5.15

86 | AFINADO e=0.5 CM M2 7.26

87 | SOLERA 15X15cm,4#3, #2@15cm, CONC ML 7.64
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PRES | UPUESTO POR ACTIVIDAD

INCORPORACION DE DOS FUENTES PARA EL SISTEMA AGUA POTABLE DE
MERCEDES DE ORIENTE

(A)

PRECIO
No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
88 |LOSETADETIPOT-1 ML 1.60
89 |LOSETADETIPOT-2 ML 8.80
90 |CANAL DE SALIDA DESARENADOR UNID 1.00
91 | PANTALLA DIFUSORA UNID 1.00
92 | SUM./INST. ACCESORIOS DESARENADOR GLB 1.00

SUB-TOTAL MODULO DE DESARENADOR DE 47 GPM, EN FUENTE No. 4 LAS
GALEANAS

MODULO DE CAJA DE VALVULA PARA DESARENADOR

15cm

93 | TRAZADO Y MARCADO ML 8.34

94 | LOSA DE CONCRETO E=7 cms. M2 2.75

95 | PARED DE LADRILLO RAFON M2 4.26

96 |REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= M2 8.52
2 CMS

97 | PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM. M2 8.52

98 | LOSA PARA TAPADERAS EN CAJAS DE M2 2.11
VALVULAS

99 | CASQUETE CAJA DE VALVULA ML 8.52

SUB-TOTAL MODULO DE CAJA DE VALVULA PARA DESARENADOR
CERCO DE MALLA CICLON FUENTE No. 4 LAS GALEANAS

100 | TRAZADO Y MARCADO ML 60.00

101 |EXCAVACION MATERIAL NO M3 8.78
CLASIFICADO

102 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 10.97

103 | CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. M3 7.70
DE CAMA ARENA

104 |SOLERA 10X15, 2 #3, #2 @ 25 CM, ML 54.90
CONCRETO 3,000 PSI

105 |DADO DE CONCRETO 30 X30 X 50, 3#3, #2 UNID 24.00
@ 20 cm

106 | CASTILLO 15X15, 3#3 Y #2 @ 20, ML 49.20
CONCRETO 3,000 PSI

107 | MALLA CICLON 5 DOBLE ML 54.90
REF.Var#2(SUM/INST)

108 | PARED DE BLOQUE SIMPLE SISADO DE M2 21.96
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PRES | UPUESTO POR ACTIVIDAD

MERCEDES DE ORIENTE

INCORPORACION DE DOS FUENTES PARA EL SISTEMA AGUA POTABLE DE

CONDUCCION GALEANAS

PRECIO
No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD TOTAL
UNITARIO

109 | REMATE CONC. 5X10 P/AMARRE DE ML 54.90
CERCO DE MALLA) CONCRETO 3,000 PSI

110 | ALAMBRE DE PUAS (SUMINISTRO E ML 180.00
INSTALACION)

111 |PORTON MALLA CICLON 6' Y TUBO HG 1- UNID 1.00
1/2"

SUB-TOTAL CERCO DE MALLA CICLON FUENTE 4 LAS GALEANAS
LINEA DE CONDUCCION FUENTE No. 4 GALEANAS

112 | TRAZADO Y MARCADO CON TEODOLITO ML 823.48

113 |EXCAVACION MATERIAL NO M3 355.60
CLASIFICADO

114 | RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO M3 133.35
DEL SITIO

115 |RELLENO COMPACTO CON MATERIAL M3 222.25
DEL SITIO

116 | SUMIN E INST DE TUBERIA DE HG DE 3" ML 230.82
LIVIANA

117 | SUMIN E INST DE TUBERIA PVC DE 3" RD- ML 592.66
26

118 | CAJA DE VALVULAS (AIRE/LIMP) UNID 2.00
0.4X0.4X0.6 NETO

119 | ANCLAJE 30X30 3#3, #2 @20, CONCRETO ML 3.85
3,000 PSI

120 | ZAPATA AISLADA 0.60 x 0.60, e=0.20 4 #3, UNID 20.00
a.s.

121 | PRUEBA HIDROSTATICA SISTEMA AGUA ML 823.48
POTABLE 1/2" A 6"

122 | DESINFECCION DE TUBERIA ML 823.48

123 | SUM./INST. ACCESORIOS LINEA DE GLB 1.00

SUB-TOTAL LINEA DE CONDUCCION FUENTE No. 4 LAS GALEANAS

OBRAS DE MITIGACION FUENTES

124 | EXCAVACION MATERIAL NO M3 70.20
CLASIFICADO

125 | MURO DE GAVIONES M3 351.00

126 |ALETAS DE MAMPOSTERIA PARA M3 8.25
ALCANTARILLAS

127 | SUMIN E INST. ALCANTARILLAS ML 42.00
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PRES | UPUESTO POR ACTIVIDAD

MERCEDES DE ORIENTE

INCORPORACION DE DOS FUENTES PARA EL SISTEMA AGUA POTABLE DE

HIDRAULICO HG 2"

PRECIO
No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
128 | RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO M3 354.14
DEL SITIO
129 | CABEZAL PARA ALCANTARILLAS M3 13.65
SUB-TOTAL OBRAS DE MITIGACION
LETRINAS (36 UNIDADES)
130 | EXCAVACION PARA FOSA MATEREIAL NO M3 104.76
CLASIFICADO :
131 | CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. M3 23.76
DE CAMA ARENA ’
132 | ADEMADO EN FOSA DE LETRINA M 55 80
(PIEDRA) :
133 | LOSA PARA FOSA DE LETRINA, M2
CONCRETO 1:2:2, e=5cm, No.2@15cm 51.48
CONCRETO 2,500 PSI
134 | DADO DE CONCRETO SIMPLE DE UND 00
0.30x0.30x0.50 144.
135 | SUM E INST. POSTE PREFABRICADO UND
L=2.80m 144.00
136 |SUM E INST. LOSETA PREFABRICADA UND 6.00
0.91x0.30 756.
137 |LOSA DE CASETA, CONCRETO 1:2:2, M2
e=5cm, No.2@25cm A.S. CONCRETO 2,500 30.24
PSI
138 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL M3 5.40
DEL SITIO ’
139 | PUERTA DE MADERA LETRINA UND 36.00
(PREFABRICADOS) :
140 | TAZA PARA LETRINA DE CIERRE UND 36.00
HIDRAULICO ’
141 | PEDESTAL DE CONCRETO 0.3x0.3x0.15 UND 36.00
PARA TAZA DE LETRINA ’
142 | SUM E INST. DE TUBERIA PVC DE 4" SDR- M
64 72.00
143 | TECHO LETRINA (PREFABRICADOS) UND 36.00
144 | VENTILA PARA LETRINA DE CIERRE UND 36.00

SUB-TOTAL OBRAS DE MITIGACION

OTRAS OBRAS
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PRES | UPUESTO POR ACTIVIDAD

MERCEDES DE ORIENTE

INCORPORACION DE DOS FUENTES PARA EL SISTEMA AGUA POTABLE DE

PRECIO
No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | |\ o | TOTAL
145 | SUM/INST. VALVULAS (AIRE/COMP) EN UND 3.00
LINEA DE CONDUCCION DE MERCEDES
146 | VIGA DE 20X20 CM PARA REPARACION ML 10.00
DE CERCO, CONCRETO 3,000 PSI
147 | ALAMBRE DE PUAS PARA REPARACION ML 41.00
DE CERCO (SUM/INST)
148 | CASTILLO 15X15, 3#3 Y #2 @ 20, ML 6.00
CONCRETO 3,000 PSI
149 |ROTULO CON BANNER TENSADO DE 4x8' | GBL 1.00
(SUM/INST)

SUB-TOTAL OTRAS OBRAS

TOTAL PROYECTO (Costo Directo)

UTILIDAD / GASTOS ADMINISTRATIVOS XX%

COSTOS TOTAL
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Seccion IX. Formularios de Garantias

Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la OFERTA, presentada en la
licitacion [indicar el nUmero de licitacion] para la Ejecucidén del Proyecto: “[indicar el nombre de la
licitacion” ubicado en [indicar la ubicacién].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POREL VALOR
TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO LA MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS DEL SUR DE LA PAZ (MAMSURPAZ) ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.
PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las Garantia/Fianzas emitidas a favor la Mancomunidad de Municipios del Sur de La Paz
(MAMSURPAZ) seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automética y no
deberan adicionarse cldusulas que anulen o limiten la cldusula obligatoria.

Se entenderd por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:
1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma, no firma o rehudsa firmar el Contrato, o se rehusa a
presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.
4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio de
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO Ne°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades
y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado] y el
Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en
[indicar la ubicacion].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacién automética y no deberan adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Calidad

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion”
ubicado en [indicar la ubicacion]. Construido/entregado por el [Afianzado/Garantizado]

SUMA

[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las Garantias/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacién automética y no deberan adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO [GARANTIA/EIANZA] POR ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE ANTICIPO Ne°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO
recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el
Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “ " ubicado
en . Dicho contrato en lo procedente se
considerard como parte de la presente poliza.

SUMA

AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO. ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberdn adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de Municipio de
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA



125

AViso de Licitacidon Privada

Republica de Honduras

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE LAPAZ

(MAMSURPAZ)
Agencia Espafiola de Cooperacion Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fondo de Cooperacion para el Agua y Saneamiento (FCAS)

PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL
LP-MAMSURPAZ /HND-015-B/02-2019

La Mancomunidad de Municipios del Sur del Departamento de La Paz (MAMSURPAZ), y
las municipalidades de Guajiquiro y Mercedes de Oriente del departamento de la Paz, en el
marco del proyecto “Incremento de la Cobertura de Agua y Saneamiento y Gestion Integrada de
la Cuenca Baja y Media del Rio Goascoran (HND-015-B)”, invita a las empresas legalmente
constituidas para participar en la Licitacion Privada No. LP-MAMSURPAZ /HND-015-B
/02-2019, a presentar oferta sellada para la ejecucion de los proyectos:

Lote No. 1

Construccion Il Etapa de las Obras del Alcantarillado Sanitario y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales del Casco Urbano del Municipio de Guajiquiro,
departamento de La Paz.

Lote No. 2
Construccion de Obras Complementarias del Sistema de Agua Potable de
Mercedes de Oriente, departamento de Paz.

Podran participar en esta licitacibn como oferentes, las empresas que tengan interés en
participar y que cumplan con los requerimientos establecidos en los pliegos de licitacion.

En cuanto a contrataciones y adquisiciones, las subvenciones del FCAS se rigen por los
siguientes documentos de obligatorio cumplimiento, que se ordenan por orden de prioridad:
Ley General de Subvenciones Espafiola No. 38/2003.
Convenio de Financiamiento suscrito entre el ICO del Gobierno de Espafa y la
contraparte beneficiaria: la Mancomunidad MAMSURPAZ, con fecha 03 de diciembre
de 2010.
Reglamento Operativo del Proyecto HND 015 B y sus disposiciones administrativas
aprobado en el dia 11 de septiembre 2011.
Ley de Contratacion del Estado de Honduras y su Reglamento

Los Documentos de Licitacion estan disponibles, de manera gratuita, tal y como establece
el Convenio de Financiacion, en la pagina siguiente: www.honducompras.gob.hn .

Las ofertas deberan presentarse en la siguiente direccion: sede de la mancomunidad
MAMSURPAZ, contiguo a Mercado Municipal, en el municipio de San Juan,
departamento de La Paz, Honduras a mas tardar a las 10:00 am el martes 23 de abril
de 2019. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serdn rechazadas. Las ofertas se
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abriran en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la
direccién indicada, en la misma fecha y a las 10:20 am. Todas las ofertas deberan estar
acompafadas de una Garantia de Mantenimiento de la Oferta por un monto equivalente al
2% del monto total de su oferta y con una vigencia minima de 180 dias calendario, contados
a partir de la fecha limite establecida para la recepcion y apertura de las ofertas.

San Juan, La Paz. 20 de marzo de 2019

RAMON ANTONIO MEDINA HERNANDEZ
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA MAMSURPAZ



