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Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de La Paz

CARTA DE INVITACION.

Concurso Privado No: HND-015-B-03/2018
Para la contratacion de los “Servicios de Auditoria Externa en el Proyecto “Incremento a la
Cobertura de Agua y Saneamiento y Gestidon Integral dela Cuenca Media y Baja del Rio

Goascoran”, para el ano 2017”

1.

Por medio a la presente la Mancomunidad de Municipios del Sur del Departamento
de La Paz (MAMSURPAZ) , en el marco de las actividades del Proyecto Incremento
de la Cobertura de Agua y Saneamiento y Gestién Integrada de la Cuenca Baja y
Media del Rio Goascoran HND-015-B, invita a las siguientes Firmas consultoras
elegibles a presentar propuestas en sobre cerrado para la consultoria de
“Contratacion de Servicios de Auditoria Externa para Proyecto HND-015-B
financiado con fondos del FCAS, arfio 2017”.

No. Nom_bre_ ’de Teléfonos Correo Electrénico
Institucién
Tegucigalpa baggia@hnmoorestephens.com
Moore Stephens (504) 2239 47 95
1 | Baggiay regionalsps@hnmoorestephens.com
Asociados S.A de
cv
Tegucigalpa
(504) 2231 19 11 wilfredo.peralta@hn.pwc.com
2 PriceWaterhouse (504) 2239 87 07
Coopers
Interamericana S.
de R.L
(504) 2231 31 31 informacioncr@deloitte.com
3 | DELLOITTE San Pedro Sula
(504) 2552 37 07 emadriz@doloitte.com
4 Tel-Fax: 2556-44499 gnromero@gnromero.com
GN Romero
Grant Thornton Tegucigalpa infotegus@hn.gt.com
5 (504) 2262 1177 marlon.guzman@hn.gt.com
DES S. de R.L. Tegucigalpa consulting@des.hn
6 Consulting and (504) 2232 6813
Auditing
Specialists

2. Adicionalmente, los presentes Términos de Referencia estaran disponibles, de

manera gratuita en el portal web del sistema de contrataciones del estado de la
Republica de Honduras (www.honducompras.gob.hn), pagina del proyecto (
www.cuencagoascoran.org) y pagina del sitio web de la AECID en Honduras
(www.aecid.hn). Las firmas consultoras no incluidas en el parrafo previo podran
enviar nota via correo electronico licitaciones@cuencagoascoran.org, dirigida a /a
Mancomunidad de Municipios del Sur del Departamento de La Paz (MAMSURPAZ)
solicitando su inclusion en la lista de participantes, asi como el envio formal de los
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Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de La Paz
presentes Términos de Referencia. La participacion de dicha Firma estara

condicionada a la No Objecién de la AECID.

3. En cuanto a contrataciones y adquisiciones, las subvenciones del FCAS se rigen
por los siguientes documentos de obligado cumplimiento, que se ordenan por orden
de prioridad:

- Ley General de Subvenciones espafiola 38/2003, su reglamento 887/2006 vy el
Real Decreto 794/2010 por medio del cual se regulan las subvenciones y ayudas
en el ambito de la cooperacion internacional.

- Resolucion de Concesion de la Subvencion.

- Reglamento Operativo del Proyecto (ROP).

- Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.

4. Se seleccionara una Firma consultora mediante el método de Seleccidon Basada en
Calidad y Costo (SBCC), y siguiendo los procedimientos descritos en la seccion 7 y
8 de estos Términos de Referencia.

5. Las propuestas deberan hacerse llegar a la direccién indicada en la Seccion V
a mas tardar a las 4:00 p.m. hora oficial de la Republica de Honduras del dia
23 de julio de 2018.

Ramon Antonio Medina Hernandez
Presidente Junta Directiva
MAMSURPAZ

Cc. Archivo

IIl. INTRODUCCION

Este documento describe los términos de referencia para la contratacion de una
firma auditora responsable de realizar el ejercicio de auditoria del Proyecto
“Incremento a la Cobertura de Agua y Saneamiento y Gestidn Integral dela Cuenca
Media y Baja del Rio Goascoran.”

La auditoria, por su enfoque, involucra una revision sistematica de las actividades
del Proyecto en relacién al cumplimiento de los objetivos y metas y la correcta
utilizacién de los recursos.

Dentro del marco de rendicion de cuentas y control interno del Proyecto, la auditoria
esta orientada a asegurar la transparencia en el uso de los recursos, por medio de
procedimientos claros, consistentes y confiables.

Su propdsito general consiste en:
a. Evaluar el desempefio del Proyecto, comparando la ruta seguida por el
proyecto al conducir sus actividades, objetivos, metas, politicas y normas
establecidas.
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b. Evaluar la eficacia de los controles internos.

c. Determinar si los estados financieros fueron preparados de acuerdo a las
normas, practicas, reglamentaciones y procedimientos financieros
establecidos para el Proyecto.

d. Identificar areas problematicas, causas relacionadas y las alternativas para
mejorar.

e. Desarrollar las recomendaciones necesarias para promover mejoras u otras
acciones correctivas.

1. Base contractual:

1.1 Base contractual para la auditoria:

La Mancomunidad de Municipios del Sur del Departamento de La Paz
(MAMSURPAZ), realizara una auditoria externa como minimo una vez al afio que
cubra:

e Todos los ingresos y gastos que haya efectuado el Proyecto, incluyendo los
realizados con los recursos del Fondo;

e El cumplimiento de las demas normas y procedimientos establecidos en el
Convenio de Financiacion y en el Reglamento Operativo del Proyecto.

e Las auditorias externas deberan encargar a un auditor censor jurado de
cuentas, miembro de una asociacion de supervision y control legal de
cuentas reconocida internacionalmente, que debera comprobar si los
aportes, ingresos y gastos consignados en la contabilidad del Proyecto se
recibieron, comprometieron, liquidaron y pagaron con arreglo a los Planes
Operativos y presupuesto debidamente aprobados por la AECID o su
representante, a los procedimientos de adjudicacién de contratos, al
Convenio de Financiacion y demas normas y procedimientos del Reglamento
Operativo.

1.2 Base contractual para la ejecucion del Proyecto
La base contractual para la ejecucidn del proyecto la constituyen:
a) El Convenio de Financiacion,
b) El Reglamento Operativo del Proyecto
c) El Plan Operativo General (POG),
d) Los Planes Operativos Anuales (POA),

e) Cualquier modificacion de los anteriores documentos formalmente
aprobada por el DFCAS o su representante,

2. Informacién sobre el Proyecto a Auditar
21 El Proyecto:
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Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de La Paz
Pais: Honduras
Titulo del Proyecto: “Incremento a la Cobertura de Agua y Saneamiento y
Gestion Integral dela Cuenca Media y Baja del Rio
Goascoran”
Clave: HND-015-B
Beneficiario: Mancomunidad de Municipios del Sur del Departamento

de La Paz (MAMSURPAZ)
Duracién del proyecto: 6.5 afos (79 meses).

Resumen del proyecto:

Objetivo General

Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la cuenca del rio Goascoran, a
través del incremento de la cobertura de agua y saneamiento con criterios de
sostenibilidad y bajo el enfoque de la gestion integral del recurso hidrico, asi como
del fortalecimiento de las instituciones locales y regionales.

Objetivos Especificos

OE1. Contribuir al incremento de la cobertura sostenible de agua potable en 11 municipios la
cuenca del rio Goascoran.

OE2. Contribuir al incremento de la cobertura sostenible de los servicios basicos de
saneamiento en 11 municipios de la cuenca del rio Goascoran.

OE3. Contribuir a reforzar el sistema institucional en 11 municipios de la cuenca del rio
Goascordn para una adecuada gestion del sector agua que favorezca la gestion publica
transparente y participativa del recurso.

OE3. Contribuir a la gestién integral del recurso hidrico de la cuenca del rio Goascoran para
garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales.
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Hanco Municipios del Sur del departamento de La Pez

Estructura Organizativa

Equipo de Gestion

Grupo de Trabajo
Bilateral

MAMSURPAZ

Director del Proyecto

1 Ing. Recursos
Naturales y
Fortalecimiento

21Ing. de

Infraestructura Administrador Contador

2.2 Beneéeficiario:

Nombre: Mancomunidad de Municipios del Sur del Departamento de La Paz
(MAMSURPAZ)

Direccion: Unidad Técnica de Intermunicipal (UTI), MAMSURPAZ, contiguo al
Mercado Municipal, San Juan, La Paz

Persona de contacto: Ing. José Augusto Bogran Contreras / Director del
Equipo de Gestion del Proyecto HND-015-
B

2.3 Asuntos de auditoria:

Periodo de auditoria:

El ejercicio de auditoria se realizara en una sola etapa, y las fechas de
ejecucion de dicho ejercicio son del 01 de enero 2017 —31 de diciembre 2017.
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Mancomuridad de Municipios del Sur del departamento de La Paz

Presupuestado para todo el Proyecto

Costo total Euro 6,325,915.04 Dolar americano $8,309,722.00
(incluyendo intereses y contrapartida).

Aportes fondo Euro 4,503,468.31 Dodlar americano 5,915,755.98

Presupuestado para el periodo de Auditoria

Aportes fondo Euro 959,589.32, Délar americano 1,260,516.53
Aportes Intereses Euro 212,144.91, Dolar americano 278,673.55
Aportes Local Euro 298,006.94, Délar americano 391,461.91
Total: Euro 1,469,741.16, D6lar americano 1,930,651.99

Pagos realizados en el periodo de Auditoria
Aportes Fondo e intereses, contrapartida municipal y beneficiario Euro,
648,323.75 Dolar americano 851,638.08
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Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de La Paz

Metodologia de la Auditoria

La firma auditora debera realizar el ejercicio de auditoria de acuerdo a lo
indicado en la Seccion lll de estos términos de referencia. Antes de dar inicio
con el ejercicio de auditoria, la firma auditora debera sostener reuniones con
la Direccion y Administracién del Proyecto con el objeto de dar a conocer el
funcionamiento del mismo, determinar la forma como se desarrollara la
auditoria y establecer un Plan de Trabajo.

Para los efectos de facilitacion de la auditoria, el Proyecto nombrara a un
miembro del equipo de gestidbn que servira como enlace actuara de
contraparte con el Auditor Principal de la firma y quien, ademas, velara
internamente por el adecuado seguimiento y apoyo al proceso de auditoria.

La firma auditora designara auditores especificos para el desarrollo de la
auditoria, quienes para tales efectos deberan trabajar en coordinacion y en
consulta con el responsable del Proyecto. La firma auditora tendra acceso
pleno e irrestricto a todos los registros y documentos (inclusive libros de
contabilidad, acuerdos legales, minutas de reuniones de comités, registros
bancarios, facturas y contratos, etc.) relacionados con la ejecucion del
proyecto, también podra realizar comprobaciones con terceros a fin de
verificar la correcta ejecucion de los recursos del Fondo.

Una vez ejecutada la auditoria, la firma contratada preparara un borrador del
informe de auditoria y carta complementaria a la AECID. Sera necesario que
el auditor se reuna con los funcionarios del Proyecto, La MAMSURPAZ y el
representante de la AECID a fin de discutir el borrador del informe,
comunicarles acerca de los hallazgos principales de la auditoria y sus
recomendaciones sobre futuras mejoras, solicitar observaciones al respecto
para realizar las correcciones que fueren necesarias.

Cuando se hayan incorporado las observaciones a los Informes de Auditoria,
la firma auditora coordinara con el enlace del Equipo de Gestion del Proyecto
para la emision de la version final del informe. Sera necesario el visto bueno
de La MANCOMUNIDAD y la AECID sobre el informe final.
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, Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de La Paz
AUDITORIA FINANCIERA:
1.  Objetivos de auditoria:

Con vistas a emitir su opinion, la firma auditora debera asegurarse de que los
siguientes objetivos y sub-objetivos de auditoria han sido respetados:

1.1 Los gastos cargados al proyecto en los informes financieros son
elegibles:

a) Los gastos han sido incurridos por el Beneficiario/Unidad de Gestion
del Proyecto, o por las entidades delegadas.

b) Los gastos han sido incurridos en relacion con las actividades del
Proyecto, lo que implica asegurarse de que:

- Las acciones ejecutadas o financiadas con los fondos del Proyecto
estaban previstas en la base contractual del Proyecto.

En particular, el auditor se asegurara que los gastos no han sido
incurridos por motivos privados o personales, salvo que dicho uso sea
autorizado por la base contractual del Proyecto.

- La naturaleza de los gastos corresponde a lo presupuestado en la
base contractual del Proyecto.

- Las rubricas presupuestarias de la base contractual del Proyecto no
han sido excedidas.

c) Los gastos cargados estan adecuadamente contabilizados y
soportados por documentacion justificativa valida.

d) Los gastos han sido incurridos durante la duracion del Proyecto.

e) Los gastos estan adecuadamente autorizados de acuerdo con la base
contractual del Proyecto,

f) Los gastos no son expresamente considerados inelegibles por la base
contractual del Proyecto (e.g. impuestos, tasas, multas, intereses por
mora, etc.)

1.2 Todos los ingresos del Proyecto (ingresos generados y aportes de los
financiadores) han sido reconocidos en los informes financieros del
Proyecto:

g) Los ingresos generados (intereses, etc.) por el Proyecto han sido
reconocidos en los informes financieros de ejecucion del Proyecto.

h) Cualquier utilizacién de los ingresos generados por el Proyecto ha sido
autorizada por escrito por el FCAS o su representante o esta de
acuerdo con la base contractual del Proyecto.
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i) Las contribuciones financieras al Proyecto han sido materializadas en
la cantidad, periodicidad y naturaleza prevista por la base contractual
del Proyecto,

j) Los aportes en especie han sido convenientemente valorizados,
puestos a disposicion del Proyecto en forma exclusiva o proporcional
y han sido convenientemente utilizadas.

1.3 Los activos han sido adquiridos y usados de acuerdo con la base
contractual del Proyecto:

k) Los activos adquiridos con fondos del Proyecto existen, son propiedad
de la Unidad de Gestion y se utilizan, exclusivamente, para la
ejecucion del Proyecto.

En particular, el auditor se asegurara que no hay ningun uso privado
o personal de los activos del Proyecto que no esté autorizado por la base
contractual del Proyecto.

I) Los procedimientos establecidos en la base contractual del Proyecto
para la adquisicion de activos fijos han sido respetados.

1.4 Todas las deudas estan reqistradas en la contabilidad del Proyecto vy
dichas deudas han sido incurridas con relacion a actividades del
Proyecto:

m)Todas las deudas estan registradas en la contabilidad del Proyecto.

n) Las deudas han sido incurridas, exclusivamente, con relacion al
Proyecto y de acuerdo con la base contractual del Proyecto.

1.5 Las otras condiciones administrativo-financieras de la base contractual
del Proyecto han sido respetadas.

0) Se hara especial énfasis en verificar la contabilizacién del diferencial
cambiario

p) Se verificara que se ha cumplido con lo establecido en el Reglamento
Operativo sobre los procedimientos contractuales del proyecto y se
revisaran los documentos de contrato del personal, asi como los
célculos de sus retribuciones salariales, verificando la correcta
aplicacion de la legislacion vigente.

g) Se revisaran los sistemas contables de uso por parte de la Unidad de
Administracion de los proyectos, incluyendo la revisidon de la
informacion introducida y su eficacia para la generacion de informes
financieros y contables.

r) El detalle de los pagos efectuados por el proyecto se refleja en el
reporte econdémico mensual.
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1.6 Los hallazgos informados en auditorias de periodos anteriores, han sido
corregidos y no se ha incurrido en ellos durante el periodo actual auditado.

1.7 Los cambios en la estructura presupuestaria del sistema contable estan
acorde a las disposiciones aprobadas en el POG.

2. Ejecucion de la auditoria:

2.1La auditoria del Proyecto se basara en los informes financieros de
ejecucion del Proyecto, establecera su correspondencia con la informacién
suministrada por el sistema contable y con los justificantes
correspondientes.

Sobre la base de los procedimientos de auditoria ejecutados, el auditor
determinara los ingresos y los gastos elegibles. Los gastos elegibles
incluiran tanto gastos pagados como gastos pendientes de pago.

2.2La revision de justificantes individuales de gastos no podra ser inferior al
100% del monto total a auditar.

2.3 Los procedimientos de auditoria incluiran, entre otros, los siguientes:
a) Inspeccion de documentacion original.
b) Reconciliacion de cuentas bancarias.

c) Procedimientos de auditoria especificos para verificar que los
siguientes ingresos han sido reconocidos:

- Ingresos financieros generados por los fondos del Proyecto,
- Venta de activos fijos del Proyecto,

- Ingresos generados por actividades no previstas en la base
contractual del Proyecto.

d) Inspeccion fisica de los activos fijos.

e) Procedimientos de auditoria especificos para verificar que la
valoracion de las contribuciones en especie es correcta.

f) La auditoria verificara la utilizacion de los recursos del Fondo en la
“Cuenta Principal”, la “cuenta del Proyecto”, la Caja, asi como las
diferentes cuentas de los aportes del Beneficiario y de otros co-
financiadores, si los hubiere.

g) La auditoria evaluara si los directores del Proyecto han cumplido con
sus obligaciones administrativo-financieras, definidas en el
Reglamento Operativo del Proyecto.

h) La auditoria evaluara el cumplimiento de los procedimientos
establecidos en la base contractual por parte de las entidades
delegadas, asi como la formalizacion y alcance de dicha delegacion
por parte del Beneficiario.
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i) Obtencidn de cartas de representacion para documentar cualquier
evidencia oral material.

j) Confirmacion de cuentas bancarias, firmas autorizadas, etc.

k) La auditoria evaluara si los administradores del Proyecto han cumplido
con sus obligaciones administrativo-financieras, definidas en el
Reglamento Operativo del Proyecto

2.4 Para cada diferencia de auditoria encontrada, el auditor propondra las
medidas que, de acuerdo con la base contractual del Proyecto sea
necesario tomar, y en todo caso, si el Fondo de Cooperacion para Agua
y Saneamiento tiene o no derecho al reembolso de cantidades
previamente transferidas al Proyecto.

En todos aquellos casos en los que se detecten diferencias de auditoria
y estas sean recurrentes, el auditor debera extender sus pruebas de
auditoria con el fin de cuantificar con exactitud el error correspondiente a
la poblacion.

2.5 La auditoria sera ejecutada de acuerdo con los estandares
internacionales de auditoria.

3. Opinion de auditoria:

3.1 El auditor emitira una opinidn sobre si los fondos contribuidos tanto por el
Fondo (FCAS), como por el Beneficiario y otros co-financiadores han sido
utilizados de acuerdo con las condiciones establecidas en la base
contractual del Proyecto.

3.2 El auditor insertara la siguiente declaracion:

‘INombre de la compafia de auditoria] ha efectuado una auditoria de los
fondos utilizados en la ejecucion del Proyecto “Incremento a la Cobertura
de Agua y Saneamiento y Gestion Integral dela Cuenca Media y Baja del
Rio Goascoran” No.HND-015-B. durante el periodo: 01 de Enero del 2017
a 31 de Diciembre de 2017. Los auditores han encontrado las siguientes
diferencias de auditoria:

Ingresos del Proyecto por ...... <EURO / Délares americanos>.
Gastos segun el informe por ....... <EURO / Délares americanos>.
Activo del Proyecto por ....... <EURO / Délares americanos> (que no han
sido adquiridos y/o utilizados de acuerdo con la base contractual del
Proyecto, que se incluye en ...... ).

4. Pasivos del Proyecto por ....... <EURO / Délares americanos> (que no

han sido presentados y/o incurridos de acuerdo con la base contractual
del Proyecto, que se incluye en...... )-
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Como consecuencia de estas diferencias de auditoria y de acuerdo con la base
contractual del Proyecto, que se incluye en el Convenio de Financiamiento y
en el Reglamento Operativo, el Fondo deberia recobrar <EURO / Dodlares
americanos> de la MAMSURPAZ.

En nuestra opinion y a excepcion de los aspectos sefalados arriba, los fondos
del Proyecto revisados por esta auditoria han sido utilizados de acuerdo con
la base contractual del Proyecto que se incluye en los documentos de
Convenio de Financiamiento y Reglamento Operativo

IV. INFORMES:

Idioma de los informes y presentacion:

Los informes seran escritos en espafol. Una copia del informe sera entregada
en un disco compacto, el texto en PDF y los calculos en EXCEL.

Fechas y nimero de copias:

Lista de Productos

| Fechas de Entrega

Cronograma actualizado

A la firma del contrato

Borrador del informe de auditoria

Un mes después de la firma del contrato

Informe final de auditoria

Dos semanas después de la revision y
aprobacion del borrador de informe de
auditoria

Dos copias seran enviadas a la siguiente direccion:

Oficina Técnica de Cooperacion (OTC).
Agencia Espanola de Cooperacioén Internacional para el Desarrollo (AECID).
A la atencion del Departamento del Fondo de Cooperacion para Agua y

Saneamiento.

Colonia Palmira, Calle Republica de Colombia No 2329, Apdo. Postal
2766, Tegucigalpa, Honduras.

Formato:

Los informes a preparar seran los siguientes:

i) Informe de auditoria:

El formato del informe es a decidir por el auditor. Las diferencias de auditoria
y la metodologia empleada seran expresamente explicadas en el informe.
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La cuenta de Pérdidas y Ganancias requerida en los anexos al informe de
auditoria debera incluir una comparacion con las cifras presupuestadas, desde
el comienzo del Proyecto y para el periodo de la auditoria.

i)  Carta complementaria:

La carta debera ir marcada “Confidencial” y como destinada al Departamento
del Fondo de Cooperacion para Agua y Saneamiento unicamente. Su
propésito es informar al DFCAS acerca de las siguientes cuestiones:

—

. Irregularidades o fraudes detectados (v.g. utilizacion para fines privados de
recursos del Fondo, documentos tales como factura o informes
falsificados, etc.).

2. Falta de colaboracion por parte del Equipo de Gestidn en la realizacion de
la auditoria.

w

. Debilidades y recomendaciones de mejora relativas a los sistemas internos
de la OFCAS (v.g. clausulas contractuales inadecuadas, instrucciones
poco claras, autorizaciones por parte de funcionarios del DFCAS a los
que no se ha delegado autoridad, etc.).

4. Grado de seguimiento del Proyecto por parte del DFCAS o su
representante.

5. Impresion general del Proyecto.
6. Otros aspectos que se considere necesario incluir.

Esta Carta complementaria, junto con una copia del Resumen Ejecutivo de la
Auditoria, debera enviarse a través de la Oficina Técnica de Cooperacion en
el pais Beneficiario a:

Jefe de Departamento del Fondo de Cooperacion para Agua y Saneamiento
(FCAS).

Agencia Espafiola de Cooperacion Internacional para el Desarrollo (AECID).
Av. Reyes Catdlicos 4 - 28040 Madrid, Espafia.

V. ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD
DE PROPUESTA

1. Cualquier Oferente que necesite alguna aclaracion sobre el
contenido de los Términos de Referencia, debera solicitarla por
escrito y enviarla por correo electrénico al correo
licitaciones@cuencagaoscoran.org y dentro del plazo indicado; no se
atenderan solicitudes de aclaracion recibidas con posterioridad a la
fecha limite cinco (5) dias antes (18/07/2018), de la fecha y hora
limite de recepcion de las Propuestas.

2. . Este tipo de informacion podra ser provista por la MAMSURPAZ,
mediante enmienda o nota aclaratoria después de recibida la solicitud
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de aclaratoria. Las respuestas o instrucciones dadas verbalmente por
un funcionario de la MAMSURPAZ o su contraparte no se
consideraran oficiales dentro del proceso. La MAMSURPAZ publicara
las notas aclaratorias en los portales www.aecid.hn
www.cuencagoascoran.org y www.honducompras.gob.hn y las
notas aclaratorias formaran parte integral de los Términos de
Referencia y sera de caracter obligatorio para que los proponentes las
consideren en la preparacion de sus Propuestas. Solo se atenderan
consultas de oferentes que hayan obtenido el derecho a participar al
Concurso.

3. La MAMSURPAZ, después haber obtenido la No Objecion de la
AECID a través de la Oficina Técnica de Cooperacién en Honduras,
podra en cualquier momento y antes de que venza el plazo de
presentacion de Propuestas y por cualquier causa, por iniciativa propia
0 en atencidén a una aclaracion solicitada por un Oferente, modificar
los Términos de Referencia mediante enmiendas o adendas. Las
enmiendas seran publicadas en las paginas web www.aecid.hn,
www.cuencagoascoran.org y www.honducompras.gob.hn. Las
enmiendas formaran parte los Términos de Referencia y seran de
caracter obligatorio para que los oferentes las consideren en la
preparacion de sus propuestas.

4. Las aclaraciones y enmiendas al documento TdR, se remitiran a cada
uno de los interesados, adicionalmente se publicaran en las paginas
web: www.aecid.hn, www.cuencagoascoran.org y
www.honducompras.gob.hn.

5. Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones,
formularios y condiciones de los Documentos del Concurso y de
proporcionar toda la informacion o documentacion requerida en dichos
documentos.

6. La MAMSURPAZ, a solicitud de la Direccion del Proyecto o a su
discrecion, y previa no objecién de la AECID a través de la Oficina
Técnica de Cooperacién en Honduras, podra prorrogar el plazo para
la presentacion de Propuestas a fin de dar a los Oferentes un plazo
razonable en la preparacion de sus Propuestas en caso de enmiendas
u otras circunstancias imprevistas.

Modificacion de los Documentos de Concurso.

1. La MAMSURPAZ podra enmendar los Documentos de
Concurso a través de la emision de adendas hasta cinco (5)
dias antes de la fecha y hora limite de recepcion de las
Propuestas.

2. Cualquier adenda que se emita formara parte de los
Documentos de Concurso y debera ser notificada via correo
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electrénico a todos los Oferentes que se encuentren
registrados en el Listado Oficial de Participantes y se hara la
publicacion correspondiente en las paginas web descritas en la
invitacion.
Se podran formular consultas, observaciones o aclaraciones por escrito hasta
cinco (5) dias calendario antes de la recepcion de la oferta a la siguiente
direccion electrénica: licitaciones@cuencagoascoran.org.

VI. PRESENTACION DE OFERTAS:

La consultoria se desarrollara en el Municipio de San Juan, Departamento de La
Paz. El plazo de la consultoria sera de seis (6) semanas contadas a partir de la firma
del contrato.

1. Formato, Firma y Presentacion de la Oferta

El Oferente preparara un sobre conteniendo el original de los documentos que
comprenden la oferta segun se describe en el numeral 8 de la presente seccién y lo
marcara claramente como “ORIGINAL”. Ademas el Oferente debera presentar dos
(2) copias de la oferta y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. El
contenido de la COPIA deberan ser copias fieles al sobre marcado como ORIGINAL.
En caso de discrepancia, el texto del original prevalecera sobre el de las copias. El
original y todas las copias de la oferta deberan ser mecanografiadas o escritas con
tinta indeleble y deberan estar debidamente firmadas por la persona autorizada
(Representante Legal, Administrador Unico, Gerente General, Presidente, etc.) para
firmar en nombre del Oferente. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras
superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la
Oferta: Las ofertas deberan entregarse a mas tardar el dia 23 de julio de 2018
a las 04:00 pm hora oficial de la Republica de Honduras, en las oficinas del
Proyecto, ubicadas en Unidad Técnica de Intermunicipal (UTl), MAMSURPAZ,
contiguo al Mercado Municipal, San Juan, La Paz.

Direccioén alternativa: Oficina Técnica de Cooperacién
Agencia Espanola de Cooperacion Internacional para el Desarrollo
Col. Palmira, Calle Republica de Colombia, casa 2329, Tegucigalpa, M.D.C.

2. Rotulacion de Ofertas
Las ofertas deben de ser dirigidas en sobre sellado conteniendo a la vez en dos
sobres separados la oferta técnica y la oferta econdmica. El sobre principal debera

ir rotulado de la siguiente manera

Esquina Superior lzquierda: Nombre, razén o denominacién social, direccion
completa y teléfono/fax y/o correo Electronico del oferente.
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Parte Central:
Concurso No. HND-015-B-03/2018
“Auditoria Externa Para El Proyecto “Incremento a la Cobertura de Agua y
Saneamiento y Gestién Integral dela Cuenca Media y Baja del Rio
Goascoran” No. HND-015-B”

Atencién: Sr. Ramén Antonio Medina Hernandez
Presidente MAMSURPAZ

Oficina del Equipo de Gestion Proyecto HND-015-B.
Teléfono: -2717-8000
Correo Electrénico:
licitaciones@cuencagoascoran.org
Unidad Técnica de Intermunicipal (UTI), MAMSURPAZ, contiguo al Mercado
Municipal, San Juan, La Paz

3. Forma de Pago

El pago que se pacte con la Firma Auditora debera comprender los costos
necesarios para el total desarrollo de la Auditoria, incluidos los impuestos de ley, y
se pagara el monto total de la siguiente manera:

a. Un primer pago equivalente al Quince por Ciento (15%) del monto total del
contrato al presentar Cronograma actualizado.

b. Un Segundo pago equivalente al treinta y cinco por Ciento (35%) a la
presentacion y aprobacion de La MAMSURPAZ y la AECID del borrador del
informe de la Auditoria para su discusion y observaciones.

c. Un tercer pago equivalente a un Cincuenta por Ciento (50%) del monto
contractual al hacer el consultor la entrega de los originales del informe final
de auditoria y constancia de entrega de carta complementaria, a completa
satisfaccion de la MAMSURPAZ y la AECID.

La suspension o cancelacion del préstamo o donacién, puede dar lugar a la
rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacién por parte del Estado, que al
pago correspondiente a los servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la
rescision o resolucion del contrato

4. Garantia

A la firma auditora se le practicara una retenciéon equivalente al Diez por Ciento
(10%) de cada pago parcial para constituir la Garantia de Cumplimiento de Contrato,
la cual estara vigente hasta treinta (30) dias calendario después de concluida la
vigencia del contrato y recibidos los productos a conformidad de La MAMSURPAZ
y la AECID.
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5. Retenciones

La MAMSURPAZ a través del Equipo de Gestion del Proyecto hara una retencién
equivalente al Doce punto Cinco por Ciento (12.5%) sobre los honorarios en
concepto de Impuesto Sobre la Renta. No obstante, si la firma auditora esta sujeta
al régimen de pagos a cuenta, debera presentar la constancia vigente, emitida por
Servicios de Administracion de Rentas (SAR).

6. Danos y Perjuicios

En caso de que la firma auditora no cumpla los trabajos objeto de esta consultoria
dentro del plazo estipulado, pagara a la MAMSURPAZ en concepto de dafos y
perjuicios ocasionados por su demora, una multa diaria de 0.36% sobre el monto
total del contrato, hasta un maximo de 15 dias, pasado ese periodo se procedera a
rescindir el contrato de servicios.

7. Fases que componen el proceso

El proceso estara compuesto por tres fases: La Precalificaciéon, etapa en la cual se
demuestra la elegibilidad para llevar a cabo el trabajo a través de la metodologia
cumple o no cumple, la evaluacion de la Oferta Técnica y la evaluacion de la Oferta
Econdmica.
El Oferente debera tomar en cuenta los criterios de elegibilidad para precalificacion
siguientes:

e Ser un auditor censor jurado de cuenta.

e Miembros de una Asociacion de supervision y control legal de cuentas
reconocida Internacionalmente.

e Cumplir con la documentacién legal que se requiere para la realizacion de
esta auditoria

Calificaciones de la Empresa Consultora

La empresa auditora debe ser completamente imparcial e independiente con
respecto a todos los aspectos de la gestidén o de los intereses financieros del Organo
de Ejecucion.

El auditor debe tener experiencia en la aplicacion de las normas de auditoria, o bien
ISA o bien INTOSAI, que sean aplicables a la operaciéon de auditoria.

La firma auditora debe emplear suficiente personal dotado de las calificaciones
profesionales apropiadas y la experiencia necesaria con las normas ISA o INTOSAI,
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incluida experiencia en auditar las cuentas de entidades comparables en magnitud
y complejidad a la entidad auditada.

Calificaciones del personal propuesto

Profesionales Universitarios titulados colegiados y calificados para dirigir y
realizar auditorias.

Experiencia minima de cuatro (4) afios en la realizacion de auditorias
similares a esta con proyectos de cooperacion internacional que
comprendan componentes de infraestructura.

Experiencia minima cuatro (4) afios como profesional al servicio de la firma
auditora oferente.

8. Documentos que componen la oferta.

Con el proposito de realizar una evaluacién objetiva de las firmas auditoras las
ofertas recibidas de estas, se requiere que la documentacion se desglose y presente
en sobres separados de la forma siguiente:

Documentacién Legal (original y 2 copias)
Oferta Técnica (original y 2 copias)
Oferta Econémica (original y 2 copias)

DOCUMENTACION LEGAL

1.

Fotocopia del Certificado de Inscripcion vigente en el Registro de
Proveedores y Contratistas del Estado (ONCAE), o constancia de estar en
tramite, acompafiada de una declaracion expresa, suscrita por quien ejerza
la Representacion Legal y relativa a la vigencia de los datos y documentos
existente en el expediente respectivo. La Comisién Evaluadora podra solicitar
si asi lo estima conveniente documentos que garanticen la vigencia de los
datos a los que hace referencia el Certificado en mencion.

Declaracioén jurada firmada por quien ejerza la representacion legal de la
oferta de que ni él ni sus representados se encuentran en las inhabilidades
de los Articulos 15y 16 de la Ley de Contrataciéon del Estado, debidamente
autenticada por Notario Publico.

Quienes no presenten el Certificado de Inscripcion de ONCAE o
constancia de estar en tramite deberan acompanar con su propuesta los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del Testimonio Escritura de Constitucion Social, y demas
documentos que acrediten reformas a las misma debidamente inscrita
en el Registro Publico de Comercio.

b) Acreditacion del Poder de Representacion, que acredita que el
suscriptor de la oferta tiene poder suficiente para comprometer a la
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firma auditora a través de la presentacion de la oferta y para la
suscripcion de contratos, observando todas las formalidades de ley.

c) Fotocopia del Registro Tributario Nacional de la Empresa.

d) Fotocopia de la constancia de tener en tramite la renovacion o
inscripcion en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado
(ONCAE).

e) Constancia de estar inscrito en la Camara de Comercio e Industrias
de la Localidad.

f) Certificacion vigente para el afio 2018 de estar inscrito en el Registro
de Auditores Externos RAE de la comision Nacional de Bancos y
Seguros extendida por el ente regulador.

g) Permiso de operacién vigente extendido por la Municipalidad del
domicilio del oferente.

La falta de inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado no sera obstaculo
para presentar ofertas; debiendo el oferente acreditar su Inscripcién del Registro
de Proveedores y Contratistas del Estado antes de que se le adjudique un contrato,
asi como la documentacién establecida en el articulo 30 del Reglamento de la Ley
de Contratacion del Estado.

Todos los documentos que se presenten en fotocopia dentro del Sobre denominado
o marcado como ORIGINAL, deberan estar autenticados por Notario Publico, al
igual que las firmas puestas por el Representante Legal de la oferta en cada uno de
los documentos que constituyen la misma. Tanto fotocopias como firmas podran
autenticarse dentro de un solo certificado de autenticidad. En caso de existir
diferencias entre los documentos originales y las copias prevalecera la
documentacion original. Asi mismo cualquier documento que venga del exterior
debera ser legalizado. (Debidamente Apostillado).

OFERTA TECNICA

a) Plan de trabajo y cronograma detallado de actividades por rango de actividades.

b) Presentar copia de las normas que utiliza la firma auditora para efectuar control
de calidad de su trabajo.

c) Listado del personal disponible que se designara para las labores a contratar
indicando en su hoja de vida nombre completo, Profesion, numero de colegiacion,
antigledad en la empresa y experiencia laboral de auditoria

d) Listado y constancia de los contratos realizados a instituciones relacionados con
los presentes términos de referencia en los ultimos cuatro anos.

OFERTA ECONOMICA

Consistira en el precio global EN LEMPIRAS, ofertado por la firma auditora con el
fin de cumplir con los servicios objeto de este concurso, especificando claramente
los datos siguientes:
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a) El monto de los gastos administrativos
b) El monto de los honorarios profesionales y
c) El precio global que es la sumatoria de los incisos a y b.

Adicionalmente, se debera especificar el periodo de validez de la oferta que como
minimo debera ser 90 dias contados a partir de la fecha limite de entrega de la
propuesta.

I. EVALUACION DE LAS OFERTAS Y COMISION EVALUADORA:

La Comisidn Evaluadora examinara las propuestas recibidas, procediendo, en
primer lugar, a la verificacion de la presentacion de la documentacién legal
solicitada.

En segundo lugar, se evaluara la propuesta técnica. Se determinara cuales de las
empresas oferentes reunen las necesarias competencias de perfil técnico y
profesional y presentan una oferta técnica coincidente con lo requerido en los TdR.
La evaluacidn técnica tiene una ponderacion de 80% y para que la oferta presentada
sea aceptada técnicamente, debera obtener una calificacion minima del 65%. La
oferta que no alcance el puntaje minimo sera descalificada del proceso.

La evaluacion técnica se hara en base a la tabla siguiente:

Factores de Evaluacion Puntaje
Miéximo/100
1. Metodologia de Alcance 25
1.1Metodologia propuesta para la realizacion de la auditoria. 15
- Detalle Insuficiente: La metodologia presentada estd incompleta, no esta 6

ajustada a los requerimientos de los TDR, es presentada en desorden o con
inconsistencias y no concuerda con el cronograma de trabajo.

- Detalle Incompleto: En la metodologia presentada se enlistan las etapas, las 8
actividades, las tareas requeridas, se dice cuales técnicas se emplearan, indica los
productos a obtener y los responsables.

- Detalle Completo: La propuesta metodolégica ademas de presentar lo indicado 15
en los puntos anteriores, presenta y desarrolla en forma detallada los métodos y
técnicas que empleara en cada actividad, demuestra un entendimiento sélido de
un esquema metodologico completo y comprensivo. Esta metodologia debera
abarcar todos los aspectos necesarios: organizacion, control, desarrollo,
direccion, aprobacion.

1.2 Plan de trabajo y cronograma ajustado a lo requerido en los TDR. 10

- Detalle Insuficiente: El Plan de Trabajo y cronograma estd incompleta, no esta 6
ajustada a los requerimientos de los TDR, es presentada en desorden o con
inconsistencias y no concuerda con el cronograma de trabajo.

- Cronograma con detalle incompleto: cuando se presente un desglose de los 8
recursos por etapa, actividad y/o tarea, los productos indicados en los términos
de referencia con la descripcion clara y precisa de cada uno de ellos y con el
detalle pormenorizado de la distribuciéon de los recursos en el tiempo, que
permita determinar; la secuencia de ejecucion de las diferentes etapas.
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- Cronograma completo: cuando se presente un cronograma detallado con el 10
siguiente desglose: dedicacion de los recursos por etapa, actividad y/o tarea y
con el detalle pormenorizado de la distribucion de esos recursos en el tiempo,
que permita determinar claramente la secuencia de ejecucion de las diferentes
etapas, indicando ademas, ruta critica, holgura y la definicion de factores criticos
del éxito de cada actividad y la calendarizacion de entrega de los productos
especificados en los términos de referencia.
2. Experiencia de la firma auditora 30
2.1 Experiencia general de al menos ocho afios como firma auditora. 5
- Al menos 8 afios 4
- Mas de 8 afios 5
2.2 Haber realizado al menos cinco auditorias finales. 10
- Al menos 5 auditorias 6
- 6 auditorias 7
Mas de 6 auditorias 10
2.3 Haber realizado al menos tres auditorias a proyectos de infraestructura 15
financiados con fondos de cooperacion externa.
- Al menos 3 auditorias 10
- 4 auditorias 12
- Maés de 4 auditorias 15
3. Formacion y experiencia del equipo propuesto para la realizacion de la 25
auditoria
3.1 Aiios de experiencia desarrollando auditorias 15
- Al menos 8 afios de experiencia 12
Mas de 8 afios de experiencia 15
3.2 Experiencia especifica de 4 afios realizando procesos de auditoria externa 10
con fondos de cooperacion externa con la firma auditora oferente
- Al menos 4 afios 8
- Mas de 4 aios 10
Total Valoracion Técnica 80
Valoracion econémica 20
Total 100

Unicamente las ofertas que cumplan con la calificacion técnica minima requerida,
pasaran a la evaluacion de la propuesta econdmica. La oferta econdmica tiene una
ponderacion de 20%. Se asignara la maxima puntuacion a la oferta de menor costo,
al resto de las propuestas se puntuara de la siguiente manera:

Pi = (Em*[20])/Ei | Pi = Puntaje de la oferta econdmica

i = Oferente

Ei = Propuesta Econdémica i

Em = Propuesta Econdmica de monto o precio mas bajo

La sumatoria de la evaluacién técnica y econdmica dara como resultado la
calificacién final que servira de base para la adjudicacion.

La oferta seleccionada, junto con el acta de evaluacion preparada por la comisién,
sera remitida a la AECID para recabar su no objecion a la contratacion. Una vez
obtenida ésta, se informara a todas las firmas presentadas, de la empresa
seleccionada, y se firmara el contrato con esta ultima.
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