

Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID)
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS)
Alcaldía Municipal de Comayagua

CONSULTORÍA CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA
EXTERNA DEL PERIODO 2015, PARA EL PROYECTO DE AGUA Y
SANEAMIENTO EN EL VALLE DE COMAYAGUA, HND-014-B
CONCURSO No: HND-014-B-25/2016

Reunidos en el Salón de Reuniones del Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua, municipio de Comayagua, el día lunes 16 de mayo del 2016, siendo las 08:30 am, hora oficial de la república para la apertura de las ofertas recibidas para la "Contratación de Servicios de Auditoría Externa periodo 2015 del Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua", con la presencia de las personas encomendadas para ésta evaluación: **Lic. Mirtala Flores**, Regidora Municipal de la Alcaldía de Comayagua, **Ing. Eduard Menjivar**, Gerente del Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua, y **Lic. Angélica Varela**, Administradora del Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua.

Primero: Este proceso de contratación inició en fecha 29 de abril de 2016 con el envío de invitaciones a las 7 empresas seleccionadas en lista corta suministrada por la AECID:(Anexo No.1), adicionalmente en esa misma fecha se publicó en la página web del PASVC www.proyectoascomayagua.com, página de AECID en Honduras www.aecid.hn, y honducopras www.honducopras.gob.hn.

Segundo: La Firma Auditora GM Auditores, Consultores y Asociados, en fecha 2 de mayo 2016, hizo las siguientes consultas:

1. Cuantos leitz de las operaciones son lo que contienen la información del proyecto. (Números de cheques emitidos en el año).
2. Cuantos son los contratos que se van a revisar.
3. Cuantos son los activos fijos del proyecto, a donde están ubicados estos, y si la movilización para realizar inspección de dichos activos corre por cuenta del proyecto o de la Firma.

Tercero: Se dio respuesta a las consultas y estas fueron enviadas a todas las empresas invitadas en fecha día 3 de mayo de 2016. (Anexo No. 2)

Cuarto: El único oferente que entrego su oferta, para el día 13 de mayo del 2016 a las 3:00 pm, en las oficinas del Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua fue la Firma Auditora **DELLOITTE**.

Quinto: La Comisión de Evaluación luego de hacer las consultas pertinentes ante Auditoría Interna Municipal, y en seguimiento a lo establecido en el artículo 57 de la Ley de Contratación del Estado y artículo 172 de su Reglamento, en la que resalta el hecho de que no se haya cumplido con el mínimo de oferentes y ello no permite la comparación de ofertas que promueve la Ley y que siempre se persigue en los procesos de contratación.


Sexto: Esta Comisión de Evaluación en virtud de lo antes mencionado recomienda declarar este proceso para la Contratación de los Servicios de Auditoría Externa del Periodo 2015, **FRACASADO**, debido a la importancia de mantener competencia en los procesos de contratación y asegurar la transparencia por lo que se será necesario realizar nuevamente el proceso de contratación no sin antes hacer las investigaciones con las empresas auditoras en lista corta del porqué no participaron



en este proceso de contratación. En fe de lo cual firman la presente Acta a los 16 días del mes de mayo del 2016.


Lic. Mirta Flores
Regidora Municipal
Municipalidad de Comayagua


Ing. Eduard Menjivar
Gerente de Proyecto Valle de Comayagua




Lic. Angelica Varela
Administradora de Proyecto de Valle de Comayagua

