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                                                  ESPECIFICACION DE ACTIVIDADES  

“RECUPERACION DE CANCHAS PUBLICAS MONUMENTO A LA MADRE       

                                       SANTA ROSA DE COPAN”  

  

I.  PRELIMINARES  

  

1. TRAZADO Y MARCADO  

               Unidad: m2  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Este trabajo consistirá en el trazado y marcado de las obras a ejecutar. ‐ El terreno donde se 

construirá deberá estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que 

interfiera en el desarrollo del rubro. El replanteo se inicia con la ubicación de un punto de 

referencia externo a la construcción, para luego y mediante la nivelación con manguera 

localizar ejes, centros de columnas y puntos que defina la  de la construcción..  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

La ejecución de esta actividad deberá satisfacer ciertas consideraciones como ser: El 

contratista deberá limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios 

producto de esta actividad. Se considera el trazado con madera, Requiere Mano de Obra 

Calificada (Albañil 0. 03JDR), y no calificada (Ayudante 0.03 JDR)y herramienta Menor  

10%. No se utiliza equipo topográfico.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: La cantidad a pagarse por Trazado Y Marcado, será el número de metros 

cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 

supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por 

suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 

ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.  
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2.  NIVELACION Y REPLANTEO  CON NIVEL  

               Unidad: m2  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Este trabajo consistirá en el trazado y marcado con equipo topográfico para replanteo de las 

actividades a realizarse con precisión.‐ Se verificará inicialmente la exactitud del 

levantamiento topográfico existente determinando la existencia de diferencias que 

pudiesen afectar el replanteo del proyecto. En el caso de existir diferencias significativas se 

recurrirá a la Supervisión. para la solución de los problemas detectados. Todo trabajo de 

levantamiento y estacado de construcción deberá efectuarse por personal calificado: 

Ingeniero y Topógrafo, que tenga experiencia en este ramo y sea aceptado por el 

Supervisor.Para el replanteo se seguiran las lineas y cotas indicadas en planos.El Contratista 

deberá entregar, para su revisión y uso, una copia de toda la información que se ha utilizado 

en el estacado y trazado de la obra. Se deben dejar establecidos claramente los Banco de 

Nivel utilizados en el proyecto.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

La ejecución de esta actividad deberá satisfacer ciertas consideraciones como ser: El 

contratista deberá limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios 

producto de esta actividad. Requiere Mano de Obra calificada (Topógrafo 0. 01JDR), y No 

clasificada ( Peón 0. 01 JDR y Cadenero 0. 01JDR) y Herramienta menor 5%. Se utiliza equipo 

topográfico: estadía y nivel.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: La cantidad a pagarse por Trazado y Marcado Con Nivel, será el número de 

metros cuadrados  medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por 

el supervisor de obra.  

 PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de 

obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 

descritos en esta especificación.  
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3. DEMOLICION DE ELEM.CONCRETO 0.10‐0.25 M ANCHO / ML  

               Unidad: M3  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Este trabajo consistirá en la demolición de elementos de concreto armado Por medio de la 

utilización de mano de obra no calificada (peón) y herramienta menor. sé demolerán 

elementos de concreto existentes tales como castillos, soleras, jambas y otros. Esta actividad 

no recupera material (destructiva) y no incluye el acarreo del material de desperdicio.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales de desperdicio producto de esta 

actividad, solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. Requiere 

de mano de obra no calificada ( peón 0. 333 JDR) y herramienta menor 10 %  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: La cantidad a pagarse por Demolición de Elementos de Concreto será el número 

de metros cúbicos  medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por 

el supervisor de obra.  

 PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de 

obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 

en esta especificación.  
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4. CORTE Y CONFORMACION A MANO  

Unidad: M3  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Este trabajo consistirá en el Corte y Conformación de material tipo I a mano. Se removerá el 

material cambiando las características topográficas originales del terreno hasta ubicar la 

cota indicada en los planos del proyecto. Se procederá de la siguiente forma: 1) Se excavará 

mediante medios manuales en forma de talud con inclinación 1:3, en cualquier tipo de suelo 

desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren del uso de 

explosivos. La altura máxima de excavación será de 0. 9 m e incluirá un desalojo de hasta 25 

m 2) La superficie se conformará de acuerdo a las indicaciones de los planos y se compactará 

la superficie uniformemente mediante el empleo de pisones de mano hasta obtener la 

máxima compactación que sea posible obtener con el uso de dichas herramientas. Se usará 

el material de la propia excavación libre de residuos orgánicos.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

Se considera el corte y la conformación del terreno mediante mano de obra no calificada 

(Peón JDR 1. 3) y herramienta Menor 10 %: pico, piocha, pala, pisan de mano etc. Incluye un 

acarreo de hasta 25 m de distancia  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: La cantidad a pagarse por Corte y Conformación a Mano, será el número de 

metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 

supervisor de obra.   

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de 

obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 

en esta especificación.  
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5. CONFORMACION PARA SENDEROS  

               Unidad: M2  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Este trabajo consistirá en el Corte y Conformación de material tipo I a mano. Se procederá 

de la siguiente forma: 1) Se excavará mediante medios manuales en forma de talud con 

inclinación 1:3, en cualquier tipo de suelo desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y 

gravas que no requieren del uso de explosivos. La altura máxima de excavación será de 0.9 

m e incluirá un desalojo de hasta 25 m. 2) La superficie se conformará de acuerdo a las 

indicaciones de los planos y se compactará la superficie uniformemente mediante el empleo 

de pisones de mano, o compactador  manual hasta obtener la máxima compactación que 

sea posible obtener con el uso de dichas herramientas. Se usará el material de la propia 

excavación libre de residuos orgánicos.  

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

Se considera el corte y la conformación del terreno mediante mano de obra no calificada ( 

Peón JDR 1.3 ) y herramienta Menor 10 %: pico, piocha, pala, pisón de mano etc. Incluye un 

acarreo de hasta 25 mts. de distancia  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: La cantidad a pagarse por corte y conformación será el número de metros 

cuadrados, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  

 PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de 

obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 

en toda esta especificación.  
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II.  AREAS PEATONALES   

  

6. FIRME DE CONCRETO E= 10 cms.   

               Unidad: M2  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.10 

mts con proporción 1:2:2, armada con varillas N0.2 @30  cms en ambos sentidos longitudinal 

y transversal.‐ El concreto se fabricará sobre una superficie impermeable y limpia, 

haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,deberá tener la humedad 

estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable a 

fin de llenar la sección encofrada sin dejar cavidades interiores.Previamente al vaciado del 

hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, 

mortero, y materia extraña y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigón será 

colocado en horas del día.El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de 

su mezclado. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto 

durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistirá 

en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de 

panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de 

toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos 

sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente 

embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la Supervisión. Las varillas 

serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante 

el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente la losa de concreto de 

espesor 10 cms deberá ser construida según las líneas y secciones transversales indicados 

en los planos.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  
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La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 

9.835 bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% 

adicional para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento.Se 

considera un desperdicio en el acero del 7% del rendimiento cálculado de acuerdo a planos. 

El acero longitudinal y transversal se unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cms 

de largo.  

  

  
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto será el número de metros cuadrado 

medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 

obra.   

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de 

materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del concreto para la losa así 

como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 

ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.  
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7. BORDILLO DE CONCRETO DE 15x15 cms  

              Unidad: ML  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de concreto 

de 15x 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, 

haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua 

en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la 

operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que 

permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar 

cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del 

concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado 

en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por 

escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema 

adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán 

tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales 

y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos 

siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, 

remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 

desperfectos que haya en la superficie. Los remates deberán ser construidos según las líneas 

y secciones transversales indicados en los planos  
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CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar 

al menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua 

(Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado), 

utilizando la madera un mínimo de 4 veces.  

  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales 

de bordillos, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 

supervisor de obra.   

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios 

y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, 

transporte, colocación, acabado y curado de los bordillos así como por mano de obra, 

equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 

descritos en toda la especificación.  
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III.  ESCENARIO  

8.  EXCAVACION TIPO 1 (MATERIAL COMUN)  

                Unidad: M3  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Este trabajo consistirá en la excavación TIPO 1 por medios manuales, en cualquier tipo de 

suelo desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas, que no requieren el uso de 

equipo pesado o explosivos. La estabilidad del suelo se controla con ademado de madera 

rústica de pino. El material producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60 cms 

de la orilla del zanjo y deberá desalojarse a un máximo de 10 m para su posterior acarreo.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

La altura de excavación será variable y se deberá controlarse la estabilidad del suelo 

apuntalándose las paredes de la zanja, con madera rústica de pino. Se requiere de Mano de 

Obra No calificada ( Peón 1. (25 JDR) y Herramienta Menor 10 %. No incluye el acarreo del 

material a un botadero. No se considera el desalojo de agua subterránea en esta actividad.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  
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MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavación Estructural será el número de metros 

cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor 

de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de 

mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de 

los trabajos descritos en esta especificación.  

  

  

  

  

  

  

  
9. CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA  

               Unidad: M3  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Este trabajo consistirá en la construcción de cimentación conformada por piedras de río ó 

ripión unidas con mortero de cemento en una proporción 1:4 sobre una base de 5 CMS de 

arena. Para la elaboración del mortero el cemento y agregado fino, se deben mezclar con 

pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme; 

después de lo cual se le agregará el agua para producir el mortero de la consistencia deseada. 

El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 

minutos el máximo de tiempo para emplearlo y en ningún caso, se debe permitir que se le 

agregue agua para su reutilización después de pasado este tiempo. Antes de la construcción 

de la cimentación de mampostería se preparará el terreno base, respetando las cotas 

anotadas en los planos, iniciando con la colocación de 5 CMS de cama de arena debidamente 

compactada. Se saturará y limpiará cada piedra con agua antes de su colocación, y el asiento 

de arena estará limpio y húmedo antes de colocar el mortero. Después de colocada la piedra, 

se la golpeará para que el mortero refluya. Deberá conseguirse que las piedras, en las 

distintas hiladas, queden bien enlazadas y totalmente embebidas en el mortero. La 

mampostería se debe mantener húmeda durante 3 días después de haber sido terminada.  
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CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

Se considera una mezcla piedra‐mortero en una proporción 70‐30% con consideración de 

vacíos en la piedra del 43%. ‐La proporción en el mortero será 1: 4 considerando para cada 

m3 un promedio de 8.341 bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena, 0.304 m3 de agua 

incluyendo un 25% adicional para curado durante el proceso de fraguado. Se incluye el 

compactado de la cama de arena de 5 CMS de espesor.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por cimentación de mampostería de piedra ripión o de río 

será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 

aceptados por el supervisor de obra.   

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de 

materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la mampostería para 

cimentación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 

conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.  

  

10. RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO PARA FIRME DE CONCRETO  

               Unidad: M3  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el 

material selecto necesario para base de pisos en edificios y otros. El material selecto a 

suministrar deberá previamente ser aprobado por la supervisión de la obra y estar libre de 

piedras, grumos y terrones, además deberá provenir de bancos a más de 5 kms de distancia 

del sitio del proyecto. El lugar donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio 

de escombros. El material selecto será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas 

con un espesor de 0.10 m. Por medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes 

al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta 

Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta 10 m. del lugar 

donde se colocara.   

  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  
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Este trabajo de relleno y compactado con material Selecto requiere de mano de obra No 

calificada (Peón 0 63 JDR) y herramienta Menor 10 %. Se incluye el suministro de material 

selecto por m3 con un factor de abundamiento del 35% y el agua necesaria para lograr una 

compactación uniforme. No se considera el uso de pruebas de laboratorio para la aceptación 

del compactado.  

  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material selecto será el 

número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 

aceptados por el supervisor de obra.   

  

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de 

obra, equipo, Herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 

trabajos descritos en esta especificación.   

  

  

  

  
  

11. SOLERA 15 X 20 4No.3 Y No.2, CONCRETO 1:2:2  

              Unidad: M.L.  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras de 

concreto de 15 x 20 cm. armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm. El 

concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla 

en seco hasta lograr un aspecto uniforme. Se cuidará de mantener continuamente húmeda 

la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón 

será colocado en horas del día. Los métodos de colocación y compactación del hormigón 

serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de 

materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 
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minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 

huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u 

otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda 

suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin 

errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente 

embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre 

sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el 

concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" 

por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de 

modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las soleras 

deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: Se considera un concreto con 

proporción 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 9.82 bolsas de 

cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de agua 

incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado).Se incluye un 5% de 

desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de 

construcción, así como los traslapes que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados 

con alambre de amarre de una longitud promedio de 20 cm. por amarre.Se considera 

encofrado en las caras laterales con sus respectivos elementos de fijación, utilizando la 

madera un mínimo de 4 veces.La mano de obra está considerada hasta una altura de 3.2 

mts.  

  
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales 

medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 

obra. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos 

precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, 

transporte, colocación, acabado y curado de la solera así como por mano de obra, equipo, 

herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 

toda la especificación.  
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12. ZAPATA AISLADA 1.0 x 1.0, e=0.25, 6 Nº5, a.s.  

              Unidad: UNID  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Este trabajo consistirá en la construcción de una Zapata de Concreto con proporción 1:2:2 

corrida de 1.x 1. mts con un espesor de 0.25 mts armada con 6 varillas de Acero No.5 en 

ambos sentidos, a fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la 

mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas 

cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no 

se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad estipulada en la proporción 

propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la sección 
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excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La 

colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del 

Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de 

iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para 

obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el 

desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos 

siguientes de su mezclado. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del 

concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura 

consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier 

zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se 

limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas 

a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser 

parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la Supervisión. 

Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse 

durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. Las zapatas aisladas 

deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicadas en los planos  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 

9.835 bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% 

adicional para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se 

considera un desperdicio en el acero del 7% del rendimiento calculado de acuerdo a planos. 

El acero longitudinal y transversal se unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cms 

de largo. No se considera el uso de madera para encofrado en esta actividad ya que se 

deberá excavar los últimos 20 cms de la profundidad total de Zanja, al ancho exacto de la 

zapata, con lo cual las paredes del zanjo sirven de soporte/cimbra. No se considera el uso de 

equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hará con mano de obra de tal forma que se 

obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o aplicación excesiva de 

agua.  

  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: La cantidad a pagarse por Zapata aislada será el número de unidades medidos en 

la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
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 PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de 

materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la zapata así como por 

mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de 

los trabajos descritos en esta especificación.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
13. PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM.  

Unidad: M2  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Este trabajo consistirá en la construcción de pared de bloque conformada por bloques de 

concreto ligada con mortero de cemento en una proporción 1:4. El mortero deberá 
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mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla 

homogénea y libre de impurezas El mortero deberá colocarse en la base y en los lados de los 

bloques en un espesor no menor de 1.2 cm.‐ Toda la pared deberá ser construida a plomo 

de acuerdo con las dimensiones y líneas generales indicadas en los planos, uniendo los 

bloques de concreto con el mortero. Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente 

y utilizado en la obra. Los bloques deben estar secos al momento de pegarlos con el mortero, 

en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones verticales sobren el centro 

del bloque inferior, para obtener una buena adherencia. Todas las unidades de bloques que 

se tenga que cortar, deberá de ser realizado a plomo y escuadra, para asegurar un buen 

ajuste.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

Los bloques utilizadas tendrán un promedio de tamaño de 15x20x40 cms La pared de bloque 

se construirá utilizando mortero de cemento arena de dosificación 1:4 considerando para 

cada m3 un promedio de 8.341 bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena, 0.304 m3 de agua 

incluyendo un 25% adicional para curado durante el proceso de fraguado del mortero.‐ El 

desperdicio en bloques es del 25%  ocasionado por cortes. Se considera madera para 

andamio tipo banqueta: 2 cuartones de 10 pies y una tabla de 1"x12" con apoyos de 2x2 

para un promedio de 20 usos. La mano de obra está considerada para alturas hasta 3.60 mt.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: La cantidad a pagarse por pared de bloque de 15 cms será el número de metros 

cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 

supervisor de obra.  

 PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de 

materiales, transporte, colocación y acabado de la pared así como por mano de obra, equipo, 

herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 

toda esta especificación.  

  
14. REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS  

Unidad: M2  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  
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La actividad consiste en la aplicación de repello hasta obtener un espesor de 2 cm, antes de 

aplicarlos se humedecerá el área hasta la saturación, se fijaran guías maestras verticales de 

(reglas de madera), se aplicara el mortero con fuerza sobre la superficie a repellar y se 

esparcirá con reglas de madera, una vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del 

mismo tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de 

ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

Se considera repellar superficies de ladrillo o bloque rustico, que no necesitan tratamiento 

adicional para obtener adherencia suficiente con el mortero, se utilizará mortero con 

proporción 1:4; para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 8.106 bolsas de 

cemento, 1.179 m3 de arena y 0.304 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% 

adicional que deberá ser utilizado en el curado) Se incluye la utilización de guías y andamios 

de madera, utilizándolas un mínimo de 4 veces. La mano de obra y los andamios están 

considerados hasta una altura de 3.7 mts.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: Se medirá por área. La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados, 

medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 

obra.   

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios 

y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y 

colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 

conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.  

  

  

  

  

  
15. COLUMNA 20 X 40, 6 Nº5, Nº3 @ 0.30, CONCRETO 1:2:2  

Unidad: M.L.  
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de columnas de 

concreto de 20 x 40 cm. armadas con 6 varillas #5 longitudinales y anillos #3 a cada 30 cm. 

El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla 

en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas 

cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no 

se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una 

consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. 

Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete 

(7) días posteriores al vaciado Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación 

durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre 

que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos 

de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa 

uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. 

El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado 

final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o 

manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la 

superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las 

varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna 

varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se 

indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que 

no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas 

completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de 

cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden 

a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las columnas deberán ser construidas según 

las líneas y secciones transversales indicadas en los planos  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar 

al menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua 

(Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado). Se 

incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el 

proceso de construcción, así como los traslapes que como máximo serán 40 veces el 

diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud promedio de 20 cm. por amarre. 

Se considera encofrado en las cuatro caras con sus respectivos elementos de fijación, 
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utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está considerada hasta una 

altura de 3.2 mts.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales 

medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 

obra. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos 

precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, 

transporte, colocación, acabado y curado de las columnas así como por mano de obra, 

equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 

descritos en toda la especificación.  
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16. FIRME DE CONCRETO E= 10 cms.   

               Unidad: M2  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.10 

mts con proporción 1:2:2, armada con varillas N0.2 @30  cms en ambos sentidos longitudinal 

y transversal.‐ El concreto se fabricará sobre una superficie impermeable y limpia, 

haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,deberá tener la humedad 

estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable a 

fin de llenar la sección encofrada sin dejar cavidades interiores.Previamente al vaciado del 

hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, 

mortero, y materia extraña y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigón será 

colocado en horas del día.El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de 

su mezclado. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto 

durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistirá 

en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de 

panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de 

toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos 

sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente 

embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la Supervisión. Las varillas 

serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante 

el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente la losa de concreto de 

espesor 10 cms deberá ser construida según las líneas y secciones transversales indicados 

en los planos.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 

9.835 bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% 

adicional para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento.Se 

considera un desperdicio en el acero del 7% del rendimiento cálculado de acuerdo a planos. 

El acero longitudinal y transversal se unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cms 

de largo.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  
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MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto será el número de metros cuadrado 

medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 

obra.   

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de 

materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del concreto para la losa así 

como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 

ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.  
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17. SOLERA 15 X 20 4No.3 Y No.2, CONCRETO 1:2:2  

              Unidad: M.L.  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras de 

concreto de 15 x 20 cm. armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm. El 

concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla 

en seco hasta lograr un aspecto uniforme. Se cuidará de mantener continuamente húmeda 

la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón 

será colocado en horas del día. Los métodos de colocación y compactación del hormigón 

serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de 

materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 

minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 

huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u 

otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda 

suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin 

errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente 

embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre 

sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el 

concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" 

por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de 

modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las soleras 

deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: Se considera un concreto con 

proporción 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 9.82 bolsas de 

cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de agua 

incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado).Se incluye un 5% de 

desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de 

construcción, así como los traslapes que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados 
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con alambre de amarre de una longitud promedio de 20 cm. por amarre.Se considera 

encofrado en las caras laterales con sus respectivos elementos de fijación, utilizando la 

madera un mínimo de 4 veces.La mano de obra está considerada hasta una altura de 3.2 

mts.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  
MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales 

medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 

obra. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos 

precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, 

transporte, colocación, acabado y curado de la solera así como por mano de obra, equipo, 

herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 

toda la especificación.  
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18. PINTURA PARA INTERPERIE  

Unidad: M2  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Este trabajo consistirá en la aplicación de pintura para interperie en paredes. Antes de su 

utilización en obra el Contratista deberá suministrar los materiales necesarios para la 

aplicación de pintura en los sitios y de las calidades y colores indicadas en los planos y 

debidamente aprobadas por el Supervisor. El Contratista deberá seguir las instrucciones del 

fabricante de la pintura en cuanto a mezclas, cuidados y aplicación de ésta. No se deberá 

permitir la mezcla entre diferentes marcas de pintura. Todas las superficies deben estar 

limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, partículas finas sueltas, eflorescencia, 

hongos, contaminantes químicos, etc. para asegurar una eficiente limpieza y adherencia de 

la pintura las paredes se tratarán con lija No. 80. Se colocarán como mínimo dos manos de 

pintura sobre cada superficie, aplicadas con rodillo, debiendo las superficies presentar 

absoluta uniformidad sin trazos ni manchas.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

Se considera un rendimiento por galón de pintura aplicada en 2 manos de 15 metros 

cuadrados de superficie. La pintura se aplicará con rodillo, en áreas previamente lijadas. Se 

considera la disolución de la pintura con diluyente en una proporción 1:4, por cada lata de 

pintura de aceite un cuarto de galón de diluyente. La mano de obra está considerada para 

alturas hasta 3.60 mt.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: La cantidad a pagarse por pintura de aceite exterior será el número de metros 

cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 

supervisor de obra.  
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 PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de 

materiales, mezclado, transporte, colocación y acabado de la pintura así como por mano de 

obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 

descritos en toda esta especificación.  

  

  

  
IV.  TECHO DE ESCENARIO  

19. TECHO DE LAMINA ALUZINC  COLOR VERDE  (CALIBRE 26)  APOYADO JOIST  

METALICO ( SEGÚN DISEÑO) Y CANALETAS GALVANIZADAS DE  2"x4" @ 75cm  

  

Unidad: M2  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

 Este trabajo consistirá en la construcción de un techo para un escenario de acuerdo a planos, 

construido con vigas de alma abierta ( Joist según diseño) y canaleta galvanizada de 4" de 

ancho y cubierta de láminas de aluzinc color verde de 20 pies. ‐ La canaleta se colocará de 

acuerdo a detalle especificado en los planos (sobre los joist metalicos que se sujetan de las 

columnas de concreto) con las uniones soldadas para amarrar la canaleta a los Joist. Se 

aplicará dos manos de anticorrosivo a los puntos de soldadura entre canaleta y la armadura 

de joist. El supervisor aprobará el inicio de la instalación de la lámina de aluzinc cuando todas 

las canaletas están debidamente Colocadas y pintados los puntos de soldadura efectuadis. ‐ 

Para la instalación de la cubierta se verificará la dirección de los vientos predominantes del 

sector para iniciar la colocación de la lámina en sentido contrario a Estos. Su colocación se 

efectuará desde el nivel inferior de la cubierta e irá Subiendo progresivamente a los niveles 

superiores, manteniendo tanto en sentido vertical como horizontal los traslapes mínimos 

que serán de 15 cm. La fijación de las láminas se realizará en la parte del canal de la lámina 

con tornillos auto taladrantes, sin embargo si el supervisor lo aprueba, se colocarán los 

tornillos en la onda de la lámina. Se cuidará de no generar sobre las láminas esfuerzos no 

previstos que puedan originar su deformación, pues de producirse astas las láminas 

afectadas serán descartadas y reemplazadas por otras nuevas que no presenten defecto 

alguno para ello bajo ningún concepto se permitirá pisar en forma directa sobre las láminas 

sino que se utilizará tablones sobre apoyos de madera, el que será amarrado a la estructura 

de cubierta para evitar deslizamientos. Los cortes se realizarán mediante equipo apropiado 
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y cuidando que siempre se realicen en la parte inferior de la onda cuando sean 

longitudinales, en tanto que al tratarse de cortes laterales se efectuarán cuidando de evitar 

el fisurar de la lámina. Adicionalmente al proceso de instalación indicado anteriormente, se 

observará el manual de recomendaciones del fabricante.   

  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

 Se consideran todos los rendimientos adaptados para el techo con canaleta de 4" y lámina 

aluzinc de 20 pies. ‐ Se incluye el suministro e instalación de la canaleta galvanizada, lámina 

metalica (color verde) calibre 26, tornillos autotaladrantes, pintura anticorrosiva, diluyente, 

brocha y el alquiler de una soldadora para realizar el techado de acuerdo a planos. Se incluye 

un porcentaje de herramienta menor que cubre el andamiaje y otros necesarios para la 

instalación de las canaletas y cubierta.   

  

  

  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

  

20. MEDICION: La cantidad a pagarse por  techo de lamina aluzinc  color verde  (calibre  

26)  apoyado joist metalico ( según diseño) y canaletas galvanizadas de  2"x4" @ 75cm 

será el número de metros cuadrados (Área medida de acuerdo a la proyección horizontal del 

techo) medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor 

de obra.   

  

 PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de los 

materiales descritos así como por mano de Obra, equipo, herramientas, materiales y 

operaciones conexas en la ejecución de los Trabajos descritos en esta especificación.  
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21. CANAL  METALICO PARA  AGUAS LLUVIAS DE 0.20X0.20X0.20 MTS.  

Unidad: M.L.  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

La actividad consiste en el suministro e instalación del canal metalico para aguas lluvias de  

de 0.20x0.20x0.20 metros elaborado con lamina lisa calibre 26  (color verde) , fijado en la 

estructura metalica de soporte de la cubierta de techo con platina de 2", con sus respectivos 

tubo ( elaborados de la misma lamina del canal) para baja de las aguas lluvias, libre de fugas.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

Se consideran todos los materiales y mano de obra necesarios para el suministro, instalación 

y fijación del  canal metalico para aguas lluvias de 0.20x0.20x0.20, elaborado con lamina lisa 

color verde (calibre 26) y la fijación con las platinas de 2” colocadas a cada 1.50 mt.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

Medición: La cantidad a pagarse será el número de metros lineales suministrados e 

instalados, medidos en obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 

supervisor de obra; Pago: estos precios y pagos constituirán la compensación total por el 
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suministro de materiales, así como la mano de obra, equipo, herramienta y operaciones 

conexas descritas en la especificación.  

  

  

  

  

  

  

  

  
22. BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 4"  

Unidad: M.L.  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

La actividad consiste en el suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias de PVC de 4" 

RD 41 fijados en pared con platina de 1", con sus respectivos codos para cambios de 

dirección, libre de fugas.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

Se consideran todos los materiales y mano de obra necesarios para el suministro, instalación 

y fijación del bajante de PVC de 4", la platina se colocara cada 1.50 mt. Y se colocaran al 

menos 3 codos en una altura promedio de 3.00 mts.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

Medición: La cantidad a pagarse será el número de metros lineales suministrados e 

instalados, medidos en obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 

supervisor de obra; Pago: estos precios y pagos constituirán la compensación total por el 

suministro de materiales, así como la mano de obra, equipo, herramienta y operaciones 

conexas descritas en la especificación.  
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23. FACIA METALICA  DE 1.20 METROS DE ALTURA, CON ESTRUCTURA DE TUBO 

INDUSTRIAL DE 2”X2” (SEGÚN DISEÑO) Y  REVESTIDA EN UNA SOLA CARA CON LAMINA 

METALICA LISA (COLOR VERDE) CALIBRE 26.  

Unidad: M.L.  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

La actividad consiste en el suministro e instalación de la facia metalica de 1.20 metros de 

altura y una longitud de 20.00 metros. La estructura metalica de la facia se elaborará con 

tubo industrial de 2”x2” formando marcos de  1.20 x 1.20 metros. A las uniones de soldadura 

y la estructura metalica en general de la facia se le aplicará dos manos de anticorrosivo color 

verde. La fijación de las láminas lisas al marco de tubo de 2”x2” se realizará con tornillos auto 

taladrantes. Se cuidará de no generar sobre las láminas esfuerzos no previstos que puedan 

originar su deformación, pues de producirse estas las láminas afectadas serán descartadas y 

reemplazadas por otras nuevas que no presenten defecto alguno. La facia será  sostenida a 

los joist de la estructura de techo, partiendo desde la parte superior de los joist.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  
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Se consideran todos los materiales y mano de obra necesarios para el suministro, instalación 

y fijación de la facia metalica a la estructura de techo. ‐ Se incluye el suministro e instalación 

de tubo industrial de 2x2 pulgadas, lámina metalica lisa (color verde) calibre 26, tornillos 

autotaladrantes, pintura anticorrosiva, diluyente, brocha y soldadora para realizar la facia 

de acuerdo a planos.   

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

Medición: La cantidad a pagarse será el número de metros lineales suministrados e 

instalados, medidos en obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 

supervisor de obra; Pago: estos precios y pagos constituirán la compensación total por el 

suministro de materiales, así como la mano de obra, equipo, herramienta y operaciones 

conexas descritas en la especificación.  

  

  

  

  
V.  GRADERIA   

  

24. SOLERA 15 X 20 4No.3 Y No.2, CONCRETO 1:2:2  

              Unidad: M.L.  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras de 

concreto de 15 x 20 cm. armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm. El 

concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla 

en seco hasta lograr un aspecto uniforme. Se cuidará de mantener continuamente húmeda 

la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón 

será colocado en horas del día. Los métodos de colocación y compactación del hormigón 

serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de 

materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 

minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 
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huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u 

otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda 

suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin 

errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente 

embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre 

sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el 

concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" 

por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de 

modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las soleras 

deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

 Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar 

al menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua 

(Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado).Se 

incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el 

proceso de construcción, así como los traslapes que como máximo serán 40 veces el 

diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud promedio de 20 cm. por amarre.Se 

considera encofrado en las caras laterales con sus respectivos elementos de fijación, 

utilizando la madera un mínimo de 4 veces.La mano de obra está considerada hasta una 

altura de 3.2 mts.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales 

medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 

obra. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos 

precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, 

transporte, colocación, acabado y curado de la solera así como por mano de obra, equipo, 

herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 

toda la especificación.  
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25. PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM.  

Unidad: M2  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Este trabajo consistirá en la construcción de pared de bloque conformada por bloques de 

concreto ligada con mortero de cemento en una proporción 1:4. El mortero deberá 

mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla 

homogénea y libre de impurezas El mortero deberá colocarse en la base y en los lados de los 

bloques en un espesor no menor de 1.2 cm.‐ Toda la pared deberá ser construida a plomo 

de acuerdo con las dimensiones y líneas generales indicadas en los planos, uniendo los 

bloques de concreto con el mortero. Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente 

y utilizado en la obra. Los bloques deben estar secos al momento de pegarlos con el mortero, 

en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones verticales sobren el centro 
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del bloque inferior, para obtener una buena adherencia. Todas las unidades de bloques que 

se tenga que cortar, deberá de ser realizado a plomo y escuadra, para asegurar un buen 

ajuste.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

Los bloques utilizadas tendrán un promedio de tamaño de 15x20x40 cms La pared de bloque 

se construirá utilizando mortero de cemento arena de dosificación 1:4 considerando para 

cada m3 un promedio de 8.341 bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena, 0.304 m3 de agua 

incluyendo un 25% adicional para curado durante el proceso de fraguado del mortero.‐ El 

desperdicio en bloques es del 25%  ocasionado por cortes. Se considera madera para 

andamio tipo banqueta: 2 cuartones de 10 pies y una tabla de 1"x12" con apoyos de 2x2 

para un promedio de 20 usos. La mano de obra está considerada para alturas hasta 3.60 mt.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: La cantidad a pagarse por pared de bloque de 15 cms será el número de metros 

cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 

supervisor de obra.  

 PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de 

materiales, transporte, colocación y acabado de la pared así como por mano de obra, equipo, 

herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 

toda esta especificación.  

  
26. FIRME DE CONCRETO E= 10 cms.   

               Unidad: M2  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.10 

mts con proporción 1:2:2, armada con varillas N0.2 @30  cms en ambos sentidos longitudinal 

y transversal.‐ El concreto se fabricará sobre una superficie impermeable y limpia, 

haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,deberá tener la humedad 

estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable a 

fin de llenar la sección encofrada sin dejar cavidades interiores.Previamente al vaciado del 

hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, 
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mortero, y materia extraña y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigón será 

colocado en horas del día.El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de 

su mezclado. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto 

durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistirá 

en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de 

panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de 

toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos 

sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente 

embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la Supervisión. Las varillas 

serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante 

el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente la losa de concreto de 

espesor 10 cms deberá ser construida según las líneas y secciones transversales indicados 

en los planos.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 

9.835 bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% 

adicional para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento.Se 

considera un desperdicio en el acero del 7% del rendimiento cálculado de acuerdo a planos. 

El acero longitudinal y transversal se unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cms 

de largo.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto será el número de metros cuadrado 

medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 

obra.   

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de 

materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del concreto para la losa así 

como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 

ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.  
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27. REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS  

Unidad: M2  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

La actividad consiste en la aplicación de repello hasta obtener un espesor de 2 cm, antes de 

aplicarlos se humedecerá el área hasta la saturación, se fijaran guías maestras verticales de 



39  

  

(reglas de madera), se aplicara el mortero con fuerza sobre la superficie a repellar y se 

esparcirá con reglas de madera, una vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del 

mismo tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de 

ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

Se considera repellar superficies de ladrillo o bloque rustico, que no necesitan tratamiento 

adicional para obtener adherencia suficiente con el mortero, se utilizará mortero con 

proporción 1:4; para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 8.106 bolsas de 

cemento, 1.179 m3 de arena y 0.304 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% 

adicional que deberá ser utilizado en el curado) Se incluye la utilización de guías y andamios 

de madera, utilizándolas un mínimo de 4 veces. La mano de obra y los andamios están 

considerados hasta una altura de 3.7 mts.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: Se medirá por área. La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados, 

medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 

obra.   

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios 

y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y 

colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 

conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.  

  

  

  

  

  
28.  CERAMICA EN PISO 60 X 60  

Unidad: M2  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  
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Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de piezas de cerámica de 60x60 CMS 

sobre el firme de concreto (huellas) y la contra huella de la graderia, las cuales se deberán 

separar entre si 0.20 metros. Para autorizar la colocación de la cerámica sobre el firme de 

concreto el Supervisor deberá verificar los niveles de acuerdo a lo establecido en planos. 

Para pegar las piezas de cerámica al piso se usará mortero arena/cemento en proporción 

1:4, en capas de espesor variable entre 1.5 y 2.0 cm, teniendo la precaución de humedecer 

las superficies de contacto y tener inmersas en agua a las piezas al menos por 24 horas antes 

de su colocación. El mortero deberá mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de 

madera, para que se consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas. El mortero será 

colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado y en ningún caso se debe 

permitir que el mortero seco se mezcle nuevamente y sea utilizado en la obra. Se instalaran 

primero una línea maestra que guiará la colocación de toda el área, manteniendo 

alineaciones en las piezas de cerámica totalmente rectas, utilizándose separadores 

especiales de grosor aprobado por el supervisor. Los ajustes en los bordes, aristas e 

intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, pulidas y limadas, para luego fraguar las 

juntas con una mezcla cemento colorante prefabricado (Groutin), acorde al color de la 

cerámica y en proporciones recomendadas por el fabricante de la marca seleccionada.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

La cerámica en piso se pegará utilizando mortero de cemento arena de dosificación 1:4 

considerando para cada m3 un promedio de 8.341 bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena, 

0.304 m3 de agua.‐ Se consideran separadores plásticos y cemento con colorante 

prefabricado para el proceso de fraguado de la liga superior. Se considera un desperdicio en 

la cerámica del 10% ocasionado por cortes y piezas a fabricar  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: La cantidad a pagarse por cerámica de piso será el número de metros cuadrados 

medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 

obra.   

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 

transporte, colocación y acabado de la cerámica en piso así como por mano de obra, equipo, 

herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 

toda esta especificación.  
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VI.  CANCHA MULTIUSOS  

  

29. LOSA CONC. CAN. BALON. C/ACERO TEMP. N?2 A 35 A.S.  

Unidad: M2  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.10 

mts. armada con varilla No. 2 a cada 25 cms en ambos sentidos: longitudinal y transversal. 

Para autorizar el fundido de la losa, la capa de material selecto deberá estar debidamente 

compactada y el Supervisor deberá verificar los niveles de acuerdo a lo establecido en 

planos. Para la fabricación del concreto se utilizará mezcladora mecánica y se seguirán los 

siguientes pasos: los materiales se colocarán en el tambor de la mezcladora, de modo que 

una parte del agua de amasado se coloque antes que los materiales secos; a continuación, 

el orden de entrada a la mezcladora será: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, 

el resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podrá seguir 

ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el 

mezclado. El tiempo total de mezclado será como mínimo de 60 segundos y como máximo 

de 5 minutos. Previo a la colocación del hormigón el área se dividirá en pastillas según 

medidas especificadas en los planos, las superficies interiores de los encofrados estarán 

limpias de toda suciedad, mortero y materia extraña, recubiertas con aceite para moldes. 

Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una 

masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y cuidando que la fundición 

se haga en forma intercalada (tipo damero). Todo el hormigón será colocado en horas del 

día, y su colocación en cualquier parte de la obra no se iniciará si no puede completarse en 

dichas condiciones. La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización 

por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema 

adecuado de iluminación. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de 

su mezclado. El hormigón será depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de 

colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una antes de 

colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa será de máximo 15 segundos, espaciando la 

acción del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado 

homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregación de los materiales. No se 

colocará el hormigón mientras el acero de refuerzo no este  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  
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La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 

9.835 bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% 

adicional para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye 

un 5% de desperdicio en el cálculo del acero especificado en este rubro. El acero longitudinal 

y transversal se unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. Se considera 

la madera para encofrado en esta actividad. Se considera el uso de equipo de mezclado y 

vibrado.  

  

  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto para cancha de baloncesto será el 

número de metros cuadrado medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 

aceptados por el supervisor de obra.   

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de 

materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del concreto para la losa así 

como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 

ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.  
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30. TABLERO MACHI. ANGULO HIERRO (1.2X1.8/ARO 1)  

Unidad: UNID  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Este trabajo consistirá en machihembre/ángulo de hierro y aro de varilla 3/4"para la cancha 

de baloncesto de acuerdo a diseño y medidas establecidas en plano.‐ Tanto el Angulo de 

1x1x1/8" como la placa metálica y la varilla de 3/4" para el aro deberán pintarse con 

anticorrosivo color negro a dos manos.‐Las uniones del ángulo se harán con soldadura 

autógena utilizando electrodos 6013, todas la uniones deberán pulirse de manera que 

parezca una estructura monolítica.‐ Las uniones entre la madera y el metal se harán con 

pernos del tamaño especificado en el diseño. Se utilizará madera cepillada curada y madera 

de machihembre de 1" cepillada y curada ambas de primera. El tablero deberá pintarse de 

color blanco a dos manos. El aro de varilla de 3/4" deberá doblarse en frío formando un 

círculo del diámetro establecido en planos.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

Se consideran los materiales y la mano de obra necesaria para su fabricación en taller y su 

instalación en sitio utilizando para ello una soldadora eléctrica. Si en el sitio del proyecto no 

existe energía eléctrica se deberá pagar el generador para la soldadora, como ítem aparte.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: La cantidad a pagarse por tablero de machihembre y ángulo de hierro para 

cancha de baloncesto será el número de unidades medidos en la obra, de trabajos 

ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos 

constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación y 

acabado paral así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 

conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.  
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31. CAMA ARENA COMPAC. E= 5 CM. CANCHA BALONCESTO  

Unidad: M3  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Este trabajo consistirá en la construcción de una cama de arena para cancha de baloncesto. 

El lugar donde se instalará la cama deberá estar limpio y seco. La cama se hará con arena de 

río lavada, previamente aprobada por el Supervisor en una sola capa de 0.05 mts. El material 

se compactará con el pisón hasta que la arena cubra los vacíos grandes. Esta Actividad 

incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenamiento hasta el sitio de colocación, 

reconociendo hasta 10 ml. como máximo.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

Este trabajo requiere de Mano de Obra No calificada (Peón 0.63 JDR) y Herramienta Menor 

10 %. En el insumo de arena de río lavada se considera un desperdicio del 20% por transporte 

y acarreo.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: La cantidad a pagarse por cama de arena compactada para cancha de baloncesto 

será el número de metros cúbicos, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 

supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por 

suministro de materiales, transporte, colocación y acabado paral así como por mano de 

obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 

descritos en toda esta especificación.  
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32. MARCADO DE CANCHA  

Unidad: GLOBA  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Este trabajo consistirá en el marcado de la cancha de baloncesto de acuerdo a plano de 

detalles FHIS. Se utilizará pintura de aceite en colores blanco y naranja. Se procederá de la 

siguiente forma:1) Se marcarán las líneas con yeso o crayolas de acuerdo a planos: 3" de 

ancho. 2) Se colocará cinta de papel adhesiva (masking tape) a ambos lados de la línea para 

evitar que la pintura se riegue. 3) Se procederá a pintar las líneas con brocha de 4". Una vez 

seca la pintura se quitará la cinta adhesiva.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

Se considera que para el marcado de cancha se utilizará pintura de aceite para paredes, 

cumpliendo las especificaciones propias de este material. Se considera un solo uso para la 

cinta adhesiva. Este trabajo requiere mano de obra calificada (Pintor 3 días) y no calificada 

(Ayudante 3 días).  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: La cantidad a pagarse por marcado de cancha de baloncesto será el número de 

unidades medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 

supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por 

suministro de materiales, transporte, colocación y acabado paral así como por mano de 

obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 

descritos en toda esta especificación.  
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33. CORTE Y CONFORMACION EN CANCHA DE BALONCESTO  

Unidad: M3  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Este trabajo consistirá en el Corte y Conformación de material tipo I a mano. Se procederá 

de la siguiente forma: 1) Se excavará mediante medios manuales en forma de talud con 

inclinación 1:3, en cualquier tipo de suelo desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y 

gravas que no requieren del uso de explosivos. La altura máxima de excavación será de 0.9 

m e incluirá un desalojo de hasta 25 m. 2) La superficie se conformará de acuerdo a las 

indicaciones de los planos y se compactará la superficie uniformemente mediante el empleo 

de pisones de mano hasta obtener la máxima compactación que sea posible obtener con el 

uso de dichas herramientas. Se usará el material de la propia excavación libre de residuos 

orgánicos.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

Se considera el corte y la conformación del terreno mediante mano de obra no calificada 

(Peón JDR 1.3) y herramienta Menor 10 %: pico, piocha, pala, pisón de mano etc. Incluye un 

acarreo de hasta 25 mts. de distancia  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: La cantidad a pagarse por corte y conformación para cancha de baloncesto será 

el número de metros cúbicos, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 

supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por 

suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución 

de los trabajos descritos en toda esta especificación.  
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34. PARALES DE TUBO HG DE 2½" (MULTI‐BASKETBALL)  

Unidad: UNID  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Este trabajo consistirá en la construcción de los parales para la cancha de baloncesto de 

tubería de HG de 21/2" de acuerdo a medidas establecidas en plano.‐ Los tubos de HG de 

21/2" deberán pintarse con anticorrosivo color negro a dos manos.‐ Las uniones se harán 

con soldadura autógena utilizando electrodos 6013, todas la uniones deberán pulirse de 

manera que parezca una estructura monolítica, no se permitirán sobresaltos mayores de 

3mm.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

Se considera tubo de HG de 2 1/2" para la construcción del paral de la cancha multibasket, 

con dos manos de pintura anticorrosiva. Se considera la mano de obra necesaria para su 

fabricación en sitio utilizando para ello una soldadora eléctrica. Si en el sitio del proyecto no 

existe energía eléctrica se deberá pagar el generador para la soldadora, como ítem aparte.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: La cantidad a pagarse por paral de tubo de HG de 21/2" para cancha de 

baloncesto será el número de unidades medidos en la obra, de trabajos ordenados, 

ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán 

la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación y acabado paral 

así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 

ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.  
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35.  PEDESTALES 30 X 30 X 60 (PARAL CANCHA C.S.)  

Unidad: UNID  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Este trabajo consistirá en la construcción de un Dado de Concreto de 30x30x60 Cms para el 

paral A de la Cancha de Baloncesto con una proporción 1:2:2. El concreto se fabricará sobre 

una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto 

uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto 

homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, 

deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una 

consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la sección excavada sin dejar cavidades 

interiores. Todo el hormigón será colocado en horas del día. No se considera encofrado de 

madera. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para 

obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el 

desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos 

siguientes de su mezclado. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del 

concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura 

consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier 

zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. Este dado incluye la porción 

de tubería de HG de 2" que sirve para anclar los párales de la cancha de baloncesto. Los 

dados de concreto deberán ser construidos según las líneas y secciones transversales 

indicadas en los planos.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 

9.835 bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% 

adicional para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. No se 

considera el uso de madera para encofrado en esta actividad ya que las paredes del zanjo 

y/o de la cimentación de mampostería sirven de soporte / cimbra. No se considera el uso de 
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equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hará con mano de obra de tal forma que se 

obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o aplicación excesiva de 

agua. Incluye la porción de tubo de HG de 2" que se introduce en el dado para anclar el paral 

de la cancha de baloncesto.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por dado de concreto será el número de unidades medidas 

en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 

mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del dado así como por mano de obra, 

equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 

descritos en esta especificación.  
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VII.  MOBILIARIO  

36.   PEDESTALES 30 X 30 X 60 (PARAL CANCHA C.S.)  

Unidad: UNID  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Este trabajo consistirá en la construcción de un Dado de Concreto de 30x30x60 Cms para el 

paral A de la Cancha de Baloncesto con una proporción 1:2:2. El concreto se fabricará sobre 

una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto 

uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto 

homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, 

deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una 

consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la sección excavada sin dejar cavidades 

interiores. Todo el hormigón será colocado en horas del día. No se considera encofrado de 

madera. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para 

obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el 

desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos 

siguientes de su mezclado. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del 

concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura 

consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier 

zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. Este dado incluye la porción 

de tubería de HG de 2" que sirve para anclar los párales de la cancha de baloncesto. Los 

dados de concreto deberán ser construidos según las líneas y secciones transversales 

indicadas en los planos.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 

9.835 bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% 

adicional para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. No se 
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considera el uso de madera para encofrado en esta actividad ya que las paredes del zanjo 

y/o de la cimentación de mampostería sirven de soporte / cimbra. No se considera el uso de 

equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hará con mano de obra de tal forma que se 

obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o aplicación excesiva de 

agua. Incluye la porción de tubo de HG de 2" que se introduce en el dado para anclar el paral 

de la cancha de baloncesto.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por dado de concreto será el número de unidades medidas 

en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 

mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del dado así como por mano de obra, 

equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 

descritos en esta especificación.  
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VIII.  INSTALACIONES ELECTRICAS  

  

37. CENTRO DE CARGA DE 24 ESPACIOS  

Unidad: M.L.  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

La actividad consiste en el picado de pared de ser necesario, instalación, armado y conexión del 

centro de carga.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, 

colocando 16 breaker de 20 amperios, más 4 entre 30 y 60 amperios por centro de carga.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: Se medirá por metro lineal. La cantidad a pagarse será el número de metros 

lineales de circuito medidos en obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 

supervisor de obra.   

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios 

y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 

colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 

conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.  
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38.  Sum. e Inst. de Refrectores con Lamparas de Halogenos 250 W,220V (Inc. Equipo 

electronico) con tubo de 4x4 chapa 16 y placa de 30x30 cm.  

  

 Unidad: M.L.  

  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Este trabajo consiste en el suministro e instalación de los materiales y accesorios necesarios 

para la puesta en operación de las luminarias requeridas para el sistema de iluminación.   

  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

La ejecución de esta actividad deberá ser realizada por personal especializado, electricistas y 

ayudantes con la preparación adecuada, cada electricistas deberá contar con las 

herramientas adecuadas para la seguridad propia y del personal auxiliar, así como para 

instalar el material conforme a las normas de instalación de la ENEE y de los fabricantes.   

  

  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: La cantidad a pagarse por la instalación de los materiales para la luminaria será 

por unidad de acuerdo a las actividades terminadas las que serán inspeccionadas, 

contabilizadas y aceptadas por el supervisor de obra.   
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PAGO : Los precios presentados por el ejecutor serán su compensación total por el 

suministro de mano de obra, equipo, herramientas, trámites y demás actividades necesarias 

para la ejecución de los trabajos descritos.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
39. CIRCUIT. DE ILUM. HASTA 20 AMP., TUBERIA EMT ½ PARA CANCHA  

  

Unidad: M.L.  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

La actividad consiste en el ranurado de ser necesario, instalación de tubería EMT de 1/2", 

cableado con 2 cables # 12, 1cable # 14. Durante el proceso de construcción se debe de 

tapar los orificios de la ducteria para evitar el ingreso de cuerpos extraños, evitando doblar 

los ductos y la formación de quiebres que impidan o limiten el paso de los cables, el 

cableado debe continuo sin empalmes, de ser necesario empalmar cables se deberá de 

colocar una caja octogonal. Dejando las condiciones necesarias para la colocación de los 

accesorios en las salidas del circuito.   

  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, así 

como el 6% de desperdicio en los cables.   

  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

 MEDICION: Se medirá por metro lineal. La cantidad a pagarse será el número de metros 

lineales de circuito medidos en obra, de trabajos ordenados, ejecutados y Aceptados por el 

supervisor de obra.   
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PAGO : Se pagara al precio del contrato estipulado en el Ítem correspondiente, dichos 

precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 

colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 

conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

40. CIRCUIT. DE ILUM. HASTA 20 AMP., TUBERIA EMT ½ PARA PASEO PEATONAL  

  

Unidad: M.L.  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

La actividad consiste en el ranurado de ser necesario, instalación de tubería EMT de 1/2", 

cableado con 2 cables # 12, 1cable # 14. Durante el proceso de construcción se debe de 

tapar los orificios de la ducteria para evitar el ingreso de cuerpos extraños, evitando doblar 

los ductos y la formación de quiebres que impidan o limiten el paso de los cables, el 

cableado debe continuo sin empalmes, de ser necesario empalmar cables se deberá de 

colocar una caja octogonal. Dejando las condiciones necesarias para la colocación de los 

accesorios en las salidas del circuito.   

  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, así 

como el 6% de desperdicio en los cables.   
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

 MEDICION: Se medirá por metro lineal. La cantidad a pagarse será el número de metros 

lineales de circuito medidos en obra, de trabajos ordenados, ejecutados y Aceptados por el 

supervisor de obra.   

  

PAGO : Se pagara al precio del contrato estipulado en el Ítem correspondiente, dichos 

precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 

colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 

conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.   
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41. CIRCUITO DE FUER. HASTA 20 AMP, TUBO PVC ½  

Unidad: M.L.  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

La actividad consiste en el ranurado de ser necesario, instalación de poliducto de 1/2", 

cableado con 2 cables # 12. Durante el proceso de construcción se debe de tapar los orificios 

de la ducteria para evitar el ingreso de cuerpos extraños, evitando doblar los ductos y la 

formación de quiebres que impidan o limiten el paso de los cables, el cableado debe 

continuo sin empalmes, de ser necesario empalmar cables se deberá de colocar una caja 

octogonal. Dejando las condiciones necesarias para la colocación de los accesorios en las 

salidas del circuito.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, 

así como el 6% de desperdicio en los cables.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: Se medirá por metro lineal. La cantidad a pagarse será el número de metros 

lineales de circuito medidos en obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 

supervisor de obra. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem 

correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro 

de materiales, transporte, colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 

materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la 

especificación.  
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42. INTERRUPTOR SENCILLO  

  

Unidad: UNID  

  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

  

La actividad consiste en la suministro, instalación y fijación de la caja de 2´x4´ y su  

respectiva placa de tomacorriente doble polarizado.  

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

  

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, 

los accesorios de fijación se incluyen como parte de la placa de tomacorriente doble.  

  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

  

MEDICION: Se medirá por metro unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades, 

de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.   

  

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos 

precios y  

Pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 

colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 

conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.  
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43. INTERRUPTOR DOBLE  

Unidad: M.L.  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

La actividad consiste en el suministro, instalación y fijación de la caja de 2´x4´ y su respectiva 

placa de tomacorriente doble polarizado.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, 

los accesorios de fijación se incluyen como parte de la placa de tomacorriente doble.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: Se medirá por metro unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades, 

de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  

 PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos 

precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 

colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 

conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.  
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44. SUM. E INST. DE LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40  

Unidad: UNIDA  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

La actividad consiste en el suministro, instalación y fijación de la caja octogonal pesadas y 

sus respectivos accesorios y lámparas.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, 

los accesorios de fijación, y la lámpara en sí.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: Se medirá por metro unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades, 

de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.   

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos 

precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 

colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 

conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.  
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45. TOMA CORRIENTE PARA INTERPERIE Unidad: 

M.L.  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

La actividad consiste en el suministro, instalación y fijación de la caja de 2´x4´ y su respectiva 

placa de tomacorriente doble polarizado.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, 

los accesorios de fijación se incluyen como parte de la placa de tomacorriente doble.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: Se medirá por metro unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades, 

de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.   

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos 

precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 

colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 

conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.  
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46. TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO  

  

Unidad: UND  

  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

  

La actividad consiste en la suministro, instalación y fijación de la caja de 2´x4´ y su respectiva 

placa de tomacorriente doble polarizado.  

  

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

  

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, 

los accesorios de fijación se incluyen como parte de la placa de tomacorriente doble.  

  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

  

MEDICION: Se medirá por metro unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades, 

de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.   

  

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos 

precios y pagos constituirán la compensación  total por suministro de materiales, 

transporte, colocación, equipo  así como por mano de obra,  
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47. BASE PARA CONTADOR (200 AMPERIOS)  

Unidad: UNID  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

La actividad consiste en el suministro, instalación y fijación de la base de contador, con su 

respectiva varilla de 6´de cobre.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad.  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

MEDICION: Se medirá por metro unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades, 

de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará 

al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 

constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así 

como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 

ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.  
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48. ACOMETIDA ELECTRICA CABLE THW 2 #6, 1 THW #8  

  

Unidad: M.L.  

  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  

La actividad consiste en la suministro, instalación de la acometida eléctrica consistente en 

2 conectores de presión y 2 conectores de compresión, 2 cables THW #6, 1 cable THW #8, 

y con tubería EMT de 1/2", no se permitiran empalmes en los cables.  

  

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  

  

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, 

en longitudes promedio de 10.00 mts.  

  

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO  

  

MEDICION: Se medirá por metro unidad. La cantidad a pagarse será el número de metros 

lineales, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  

  

 PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos 

precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 

transporte, colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 

operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.  

  

  


