

**MEJORA DE LA GESTION PUBLICA Y EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, HONDURAS.**

**CIRCULAR ACLARATORIA No 1**  
**PROCESO LP/HND-016-B 001/2019**

La Municipalidad de Gracias, departamento de Lempira, a los oferentes que están participando en el Proceso *Licitación Privada Nacional LP/HND-016-B 001/2019* "Construcción de Mejoras del Sistema de Agua de la ciudad de Gracias Lempira" por este medio, comunica y hace de su conocimiento, la **CIRCULAR ACLARATORIA No. 1** de este proceso, misma que contiene las respuestas a las consultas y/o solicitudes realizadas en tiempo y forma, por parte de los interesados y que formara parte integral de la documentación legal del proceso en mención.

Puntos Aclaratorios solicitados como resultado de los correos recibidos los días 02/07/2019, por parte de la ONG Aguas Para el Pueblo.

1. **Actividades LC Obra Toma No.1 – Desarenador nuevo:** en la página 69 aparecen dos actividades o fichas:
  - Accesorios LC Unión de Obras Tomas.
  - Accesorios Puente de Hamaca.Y en la **Lista de insumos valorados** en la hoja 82 para esta actividad están detallados todos los insumos del ítem 14 al 24, pero no se dividen cual es para cada una de las dos actividades anteriores.

**Respuesta solicitud:** Del ítem 14 al 19 corresponden a los accesorios de LC Unión de obra toma, (Unión de línea de conducción por modificaciones intermedias). Del 20 al 24 corresponden a los accesorios Puente de hamaca tipo peatonal.

2. En **Actividades Acondicionamiento Obra Toma 2** en la página 70 aparecen dos actividades o fichas:
  - Accesorios Obra toma 2
  - Tubería de limpieza de 8" y accesorios obra toma 2Y en la **Lista de Insumos valorados** en la hoja 82 para esta actividad están detallados todos los insumos del ítem 2 al 13, pero no se dividen cual es para cada una de las dos actividades anteriores.

**Respuesta solicitud:** El ítem 8 tubería HG de 8" corresponde a la Tubería de limpieza de 8" el resto del ítem 2 al 7 y del 9 al 13 corresponde a los accesorios en general necesarios en la modificación de Obra Toma #2.

3. En **Actividad LC Las Palmas** en la página 70 aparecen dos actividades o fichas:
- Accesorios Línea de conducción de agua potable Las Palmas.
  - Accesorios cruce aéreo 48m.

Y en la **Lista de Insumos valorados** en la pagina 84 para esta actividad están detallados todos los insumos del ítem 84 al 119, pero no se dividen cual es para cada una de las dos actividades anteriores.

**Respuesta solicitud:** Del ítem 84 al 98 y del 102 al 110 corresponde a los accesorios de la Línea de conducción de agua potable Las Palmas, del ítem 98 al 99 y del 111 al 119 a los accesorios del cruce aéreo de 48m.

Me suscribo de Usted,

Sin otro particular;

Atentamente;



**Dr. Javier Antonio Enamorado**  
**Alcalde Municipal de Gracias, Lempira.**