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SECCION 1

CONSIDERACIONES GENERALES

1 CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 ALCANCE Y APLICACION

Con la finalidad de llevar a cabo la licitacion del Proyecto “CONSTRUCCION DE
LETRINAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE
CORAY, DEPARTAMENTO DE VALLE, HONDURAS” Y “CONSTRUCCION DE
LETRINAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LANGUE,
DEPARTAMENTO DE VALLE, HONDURAS”, se elaboran las especificaciones técnicas
de construccion.

Se aclara que el disefio de las letrinas son disefios tipicos mejorados del Fondo
Hondurefio de Inversion Social, por lo que EL CONTRATISTA sera responsable de
considerar en sus costos todas las actividades, materiales necesarios para la correcta
construccion de las obras, segun las mejores practicas de ingenieria.

Todas las obras del proyecto deben realizarse de acuerdo con los planos entregados por
EL CONTRATANTE. Todo cambio en los mismos debera ser previamente consultado y
aprobado por EL CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA esta en la obligacion de cumplir con lo estipulado en el contrato, sus
anexos, el disefo, ademas de cumplir con lo estipulado en este documento, para lo cual
debe de basarse en las mejores practicas de la Ingenieria, y criterio profesional.

EL CONTRATISTA es responsable de finalizar las obras en el plazo contractual
establecido y con la calidad solicitada en los documentos que acompanan el contrato, es
importante mencionar que EL CONTRATANTE Y MUNICIPALIDAD validara la calidad de
las obras.

En caso de ambigledad o discrepancia entre una especificacion general y cualquier
especificacion particular contenida en los planos sera aclarada por EL CONTRATANTE,
ello no releva de responsabilidad a EL CONTRATISTA, de realizar los trabajos cumpliendo
con los estandares para obras de éste tipo.

1.2 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION Y NORMATIVA VIGENTE

El CONTRATISTA esta obligado al cumplimiento de la legislacion vigente que por
cualquier concepto, durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicacion, aunque no



se encuentre expresamente indicada en este documento o en cualquier otro documento de
caracter contractual.

1.3 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra suministradas son unicamente una guia, EL CONTRATISTA es
responsable del calculo de cantidades al momento de preparar las correspondientes
estimaciones de pago, las cuales deberan ser validadas por EL CONTRATANTE Y
MUNICIPALIDAD.

Las diferencias u omisiones de cantidades de obra, especificaciones o descripcion
incompleta, equivoca o errénea de los detalles o actividades de trabajo que son
necesarias para llevar a cabo la ejecucién del proyecto, o que son habitualmente
ejecutadas, no relevaran a EL CONTRATISTA de la responsabilidad de ejecutar tales
correcciones o detalles omitidos o mal descritos del proyecto, debiendo ejecutarlos sin
costo adicional a su oferta como si estuvieren o fueran total y correctamente descritos.
Todos los listados de insumos facilitados por el Equipo de Gestion para éste proceso de
licitacion deberan ser considerados como guias, por lo tanto no son definitivos, sera
responsabilidad de EL CONTRATISTA definir los listados finales dentro de las fichas de
precios unitarios correspondientes.

14 RECEPCION DE LA OBRA TERMINADA

Terminadas las obras con todos sus componentes, verificados en la inspeccion, previa
realizacion de las pruebas correspondientes a todas las estructuras, terminado todo a
satisfaccion de EL CONTRATANTE, éste extendera la constancia de recepcién de la obra
terminada con el visto bueno de AECID y MUNICIPALIDAD. Este proceso debera iniciar
por lo menos 15 dias que termine el plazo contractual en compafia de todos los
involucrados.

1.5 PROGRAMA DE TRABAJO

La programacion de las actividades de construccidon es responsabilidad de EL
CONTRATISTA. La gerencia de personal de EL CONTRATISTA debera participar
activamente en su desarrollo conjuntamente con Sub-contratistas y distribuidores que
trabajen en el proyecto, quienes deberan también contribuir en el desarrollo y
mantenimiento de un Programa de Trabajo preciso. El Programa de Trabajo aprobado por
ElI CONTRATANTE, sera utilizado, para medir el progreso de los trabajos, y proveer el
fundamento de todos los pagos en proceso.

EL CONTRATISTA sera el responsable por dirigir y coordinar las actividades del aporte
comunitario o Mano de Obra No Calificada, para fines de planificacion se prevé los
siguientes aportes comunitarios:



Aporte de Beneficiarios:

e Excavacién para fosa

e Suministro de piedra para ademado de piedra
e Suministro de agua para la obras

e Aporte de mano de obra no calificada

Aporte de Municipalidad:

e Suministro de arena
e Acarreo de materiales desde el centro de acopio ubicado en el centro o casco
urbano del Municipio hasta el sitio de construccion de cada letrina por beneficiario.

EL CONTRATISTA junto con LA MUNICIPALIDAD deberan llevar registros de la
aportacién comunitaria, y adjuntar la misma en las estimaciones de pago e informes
correspondientes.

El Programa de Trabajo debera ser entregado y actualizado conforme lo indicado por los
documentos de licitacion. Cada programa debera ser aprobado por EL CONTRATANTE, y
éste tendra derecho en toda oportunidad, de solicitar los cambios que considere
necesarios en el programa para la ejecucion eficiente y oportuna de las obras. En la
preparacion de los programas, debera considerarse los diferentes frentes de trabajo y su
secuencia, con fechas pertinentes. Una vez aprobados por EL CONTRATANTE los
programas de trabajo, EL CONTRATISTA proveera todos los medios para cumplirlos

En caso que EL CONTRATISTA solicite una extension a la fecha de finalizacion
contractual, o cualquier fecha del hito intermedia, EL CONTRATISTA suministrara toda la
informacion pertinente para una determinacion acerca de si o no EL CONTRATISTA tiene
derecho a una extension de tiempo bajo las provisiones del contrato: justificacion, datos de
programa de trabajo del proyecto entre otros, y la evidencia de apoyo que EL
CONTRATANTE pueda juzgar necesarios.

EL CONTRATISTA sometera una justificacidon para cada solicitud de cambio en el
programa de trabajo, la solicitud estara en acuerdo con los requerimientos de otras
Clausulas Contractuales apropiadas e incluira, como minimo:

a) Una lista de las actividades afectadas, con su numero de actividad asociado
en el programa de trabajo del proyecto.

b) Una explicacion breve de las causas del cambio.
c) Un analisis del impacto global de los cambios propuestos.



1.6 FRENTES DE TRABAJO.

Se considera como un frente de trabajo al espacio fisico dentro del cual EL CONTRATISTA
pueda concluir la totalidad de las obras que se comprendan en dicho espacio, mediante
una ejecucion continua utilizando mano de obra, materiales, herramientas, equipo y aparatos
de construccion, requeridos para los trabajos, hasta que concluya la totalidad de las obras
comprendidas en dicho espacio.

Los frentes de trabajo seran establecidos por EL CONTRATISTA, tomando en cuenta las
posibilidades y las necesidades de efectuar actividades en paralelo en vista de acortar el
tiempo de ejecucion.

EL CONTRATISTA no debera disipar sus fuerzas de trabajo en todas las areas del
proyecto, sino concentrarlas por objetivos, siendo cualquier punto de trabajo una vez
iniciado ejecutado continuamente hasta su finalizacion.

EL CONTRATISTA debe distribuir su equipo y personal segun grupos de trabajo,
disponiendo cada grupo de todas las herramientas y de cuadrillas de todas las
especialidades requeridas para poder organizar un trabajo en cadena, en el cual las
cuadrillas se suceden en el mismo punto segun las necesidades técnicas. También el
Contratista debe preparar un organigrama del trabajo con la presentacién de los grupos de
trabajo, personal profesional responsable de las actividades segun los frentes de trabajo,
equipos, disefios y administracion.

1.7 METODO DE TRABAJO

Las obras se construiran con estricta sujecién a los planos y demas documentos del
presente Proyecto y en todo aquello que no se especifique en los mismos (las
caracteristicas de los materiales, las marcas y tipos de los equipos, etc.), se estara sujeto
a la interpretacién / aprobacién de EL CONTRATANTE segun su mejor criterio, sin que el
Contratista pueda reclamar contra esta interpretacion ni solicitar indemnizacion econémica
alguna en caso que considere lesiva a sus intereses la seleccion hecha por EL
CONTRATATE.

Consecuentemente, EL CONTRATANTE podra rechazar cualquier obra o instalacion que a
Su juicio sea inadecuada, si la caracteristica que provoca el rechazo no se encuentra
especificada en algun documento aprobado. La demolicién y sustitucién se consideraran a
cuenta de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad unica de EL CONTRATISTA, todos los procedimientos o métodos de
trabajo que utilice o ponga en practica en la ejecucion de las obras objeto del presente
Contrato, aunque éstos hayan sido aprobados o recomendados previamente por EL
CONTRATANTE.

Sera responsabilidad unica de EL CONTRATISTA, que todos los procedimientos o métodos
de trabajo que utilice o ponga en practica en la ejecucion de las obras objeto del presente
Contrato, cuenten con las medidas de seguridad laboral correspondientes.



1.8 EQUIPOS DE CONSTRUCCION

El equipo de construccion que se utilizara en el desarrollo de las obras por parte de EL
CONTRATISTA, debe mantenerse en perfecto estado y sera apropiado para la ejecucion de
las obras y acorde a la metodologia de trabajo presentada por EL CONTRATISTA, de forma
que le permita cumplir con los rendimientos ofrecidos. Estos equipos deben tener la
aprobaciéon de EL CONTRATANTE.

Si LA SUPERVISION considera que algun equipo de construccion o artefacto utilizado por
EL CONTRATISTA para fines de trabajo, es inadecuado para el uso en el desarrollo de las
obras o parte de ellas, entonces tal equipo sera inmediatamente retirado del sitio del
proyecto.

1.9 OFICINA, BODEGA Y SERVICIOS BASICOS.

Antes de empezar las obras EL CONTRATISTA debe de presentar a EL CONTRATANTE los
planos de la distribucion de la bodega, servicio sanitario y oficina, para el uso de él y sus
empleados asi como lo que necesite para llevar a cabo cada una de las actividades y la
vigilancia requerida durante el desarrollo de la construccion, cuando esta concluya y antes de
la recepcion provisional de la obra, EL CONTRATISTA es responsable de desmontar estas
estructuras y retirar todo el equipo del terreno al finalizar las obras.

EL CONTRATISTA es el encargado de velar por la construccion de cada una de estas
instalaciones y de seleccionar los materiales adecuados para su fabricacion. En cuanto al
servicio sanitario, se debe colocar uno por cada veinte personas que trabajen en la obra.
Ademas, se debe de ubicar visiblemente el letrero de la identificacion del proyecto y los
letreros de sefializacion de las obras, cintas para anunciar precaucién, que permita advertir a
las personas sobre los posibles peligros, todo esto con base en normas de seguridad y salud
ocupacional vigentes. Al menos deben colocarse los siguientes rétulos:

e Identificacion del proyecto el cual seguira el formato que entregue EL
CONTRATANTE

e “prohibido el paso. Obras en proceso: letras en color rojo con al menos 20 cm
de altura sobre fondo blanco.

e “peligro. Trabajo de equipo pesado: letras en color rojo con al menos 20 cm de
altura sobre fondo blanco.

Para los rétulos en todos los casos se admitiran solamente materiales metalicos o sintéticos
de comprobada resistencia a la intemperie. EL CONTRATISTA debera presentar a EL
CONTRATANTE rétulos para su aprobacion.

EL CONTRATISTA debe construir las instalaciones provisionales de acceso a los servicios
de agua potable y energia eléctrica, segun lo necesario y conforme a la disponibilidad y
accesibilidad de estos.



EL CONTRATISTA debe de considerar en su oferta los gastos ocasionados en materiales,
equipo, permisos, y mano de obra para la construccion de la oficina, bodega y servicios
basicos (agua potable, servicio sanitario, energia eléctrica), asi como el mantenimiento y
vigilancia durante el tiempo de construccion de las obras, es necesario al preparar su oferta
que el oferente considere todos estos aspectos ya que no se reconocera ningun pago
adicional por estas actividades.

La bodega de materiales debe tener dimensiones adecuadas para el almacenamiento de
tuberias, hierro, cemento y todo el material que por su naturaleza necesite ser protegido de la
intemperie.

Al finalizar totalmente las obras y antes del pago final, el Contratista debera limpiar
completamente el sitio, evacuar los desperdicios que resultaren a consecuencia de los
trabajos, arreglara los caminos temporales que ha utilizado, restaurara cualquier paso que
haya sido bloqueado o interferido con sus operaciones y dejara todo el sitio a satisfaccion de
EL CONTRATANTE.

1.10 SUBCONTRATACION DE PERSONAL LOCAL

Para la ejecucion de las obras EL CONTRATISTA y si hubiese Sub Contratistas, estos se
obligan a generar empleo local y/o regional, para ello deberan de considerar al menos en sus
propuestas el 50% de contratacién de mano de obra de los municipios beneficiados con el
proyecto.

Se recomienda que EL CONTRATISTA dé prioridad a la contratacion de mano de obra local,
para minimizar los impactos ambientales adversos por conflictos de inmigracion, demanda
potencial de otros servicios y desplazamiento de la economia de subsistencia local.

La Mano de Obra No Calificada sera suministrada por la comunidad, sin embargo EL
CONTRATISTA sera el responsable por dirigir y coordinar las actividades del aporte
comunitario o Mano de Obra No Calificada (ver numeral 1.5 de estas especificaciones
técnicas).

1.1 DIAS Y HORAS LABORABLES

A menos que sea expresamente autorizado, no se podra efectuar ningun trabajo de
construccion entre las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m., de dias laborables, ni los domingos y dias
festivos. Cualquier gasto y/o costo que resulte como consecuencia de las operaciones del
Contratista fuera de horas y/o dias especificados, correra por cuenta del contratista.

Si se hace absolutamente necesario realizar trabajos fuera de los limites de la jornada
estipulados anteriormente, se debera informar AL CONTRATANTE con suficiente



anticipacion antes del comienzo de la ejecucion de tales trabajos. El contratista debera
obtener todos los permisos necesarios para trabajar fuera de los limites de la jornada
especificados y brindar todas las facilidades al personal para su ejecucién.

1.12 INFORME DE AVANCE. FOTOGRAFIAS

EL CONTRATISTA presentara mensualmente AL CONTRATANTE, para su aprobacion,
un informe del avance de la obra. En este informe EL CONTRATISTA dara detalles de
todos los trabajos ejecutados y ademas presentara en diagramas de barras sus
actividades principales realizadas estableciéndose en forma porcentual el avance logrado.

Se tomaran fotografias mensuales de las obras segun lo requiera EL CONTRATANTE en
el transcurso del periodo de construccion. EL CONTRATISTA sera responsable del costo
de las fotografias. El minimo requerido es de diez (10) fotografias por mes por cada frente
de obra, tratdndose de dar seguimiento grafico a los principales procesos constructivos.

1.13 LIBRO DE BITACORA Y REGISTROS

El Libro de Bitacora es un libro que tiene por objeto llevar en él, un registro fiel de las
actividades de EL CONTRATISTA, de los avances de la obra, del cumplimiento de las
especificaciones técnicas, de observaciones y recomendaciones que se requieran ante la
presencia de situaciones imprevistas en el sitio de la obra. El libro de Bitacora sera
adquirido por EL CONTRATISTA en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

El libro de bitacora sera certificado en la primera y ultima pagina y tendra impreso en todas
las paginas el sello de EL CONTRATANTE. Su apertura sera asi como cada pagina seran
firmadas por EL CONTRATANTE y por EL CONTRATISTA. Este documento debera
permanecer en la oficina de la residencia del proyecto y sera de facil acceso tanto para los
representantes de EL CONTRATANTE como para los de EL CONTRATISTA, y en el caso
de que por razones debidamente justificadas se suspendiera la ejecucién de la obra, sera
retirado por el Equipo de Gestion de EL CONTRATANTE, hasta el dia en que se reanuden
labores. Al finalizar la obra este libro quedara en poder de EL CONTRATANTE junto con
los demas documentos requeridos al momento de efectuar la recepcién provisional de las
obras.

Tendran acceso a este documento EL CONTRATANTE, representantes de la AECID o
cualquier otro ejecutivo por parte del Contratante debidamente autorizado para tal fin.

Cualquier observacién relacionada con la ejecucion de la obra por parte de EL
CONTRATANTE debera ser planteada y discutida con EL CONTRATISTA, tratandose de
llegar a un comun acuerdo previa a su anotacion en el Libro de Bitacora.

EL CONTRATISTA se obliga también a mantener en el lugar de la obra a disposicién de
EL CONTRATANTE en todo tiempo para servicio de ambas partes contratantes: las



libretas de topografia originales, libretas de esquemas, registros contables, registros de
avance de obra y todos los registros que de acuerdo con el tipo y magnitud de la obra se
manejen, para cuando se requieran. Los registros seran protegidos por EL CONTRATISTA
contra extravio, dafo y extraccion de folios y al terminarse la obra, las libretas de
topografia y los esquemas seran traspasados a propiedad de EL CONTRATANTE para su
propio archivo y uso.

1.14 ESPECIFICACIONES, NORMAS Y NOMINACIONES OFICIALES

Las especificaciones y normas, asi como las nominaciones de los productos, del equipo o
material que aparecen en el Contrato, en las Especificaciones, en los planos o que sean
solicitadas por EL CONTRATANTE durante la obra, seran validos y obligatorios no
importando si fueren 0 no mencionadas dentro del contrato.

En el caso de que lo demandado por el Contrato, por las Especificaciones Técnicas o por EL
CONTRATANTE, entrara en contradiccion, sera EL CONTRATANTE quien decidira el
estatuto que debe cumplirse en la ejecucion de las obras.

En caso de que ciertas actividades o conceptos no estén incluidos en la lista de cantidades
para tales requerimientos u obligaciones, se juzgara conveniente repartir el costo de los
mismos entre todos los ltems incluidos en la lista de Cantidades.

1.15 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

El Contratista debera cumplir con todos los requerimientos y obligaciones detallados en las
clausulas de la Especificacion aplicable a los trabajos de construccion involucrados en el
Contrato. Tanto las clausulas establecidas en este anexo como las partidas indicadas en las
Listas de Cantidades y Precios, no limitaran las obligaciones del Contratista bajo las
condiciones que emanen del Contrato.

El Contratista estara obligado a informar de inmediato AL CONTRATANTE de todos los
errores U omisiones que a su juicio pudieran aparecer en las presentes especificaciones,
planos 0 demas documentos técnicos, para que estos sean oportunamente enmendados o
aclarados por EL CONTRATANTE

1.16 MATERIALES

Los materiales cuyas caracteristicas no estén especificadas en este documento, cumpliran
las prescripciones de los Especificaciones Técnicas, Instrucciones o Normas, aprobadas con
caracter oficial en los casos en que dichos documentos sean aplicables, en todo caso se
pueden exigir muestras, ensayos y certificados de garantia para su aprobacion por EL
CONTRATANTE.
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EL CONTRATANTE podra rechazar dichos materiales si no reunen, a su juicio, las
condiciones exigibles para considerar su empleo y sin que EL CONTRATISTA tenga
derecho, en tal caso, a reclamacioén alguna.

EL CONTRATISTA debera incluir dentro de sus costos administrativos todas las pruebas de
calidad de los materiales sin generar costo adicional a EL CONTRATANTE.

Cuando los materiales no satisfagan estas Especificaciones, EL CONTRATANTE lo
notificara a EL CONTRATISTA concediéndole un plazo de ocho (8) dias para su retirada. Si
pasado dicho plazo, los materiales no hubiesen sido retirados, EL CONTRATANTE puede
ordenar a terceros su retirada a cuenta de EL CONTRATISTA, descontando los gastos
ocasionados por dicha retirada de las certificaciones correspondientes.

1.17 TRABAJOS DE TOPOGRAFIA REPLANTEO DE LAS OBRAS

Todas las obras objeto del contrato, deberan ser localizadas y replanteadas con personal
idoneo y por cuenta de EL CONTRATISTA. Los niveles, distancias y ubicacion de cada
parte de la obra deberan estar acordes con las indicaciones en los planos.

EL CONTRATISTA debera informar por escrito a EL CONTRATANTE en caso de haber
modificaciones en el terreno, si las hubiere, inmediatamente después de haber tenido
conocimiento de las mismas y antes de proceder a la ejecucion de las obras afectadas por
ellas.

1.18 COORDINACION DE LA OBRA CON OTROS PROYECTOS

En el caso de que las obras de esta Licitacion tengan que desarrollarse al mismo tiempo que
las obras de otros proyectos bajo el marco de otros contratos y surjan inconvenientes entre
los diversos Contratistas, se deberan coordinar las obras y se estableceran las prioridades
procurando obtener el maximo ahorro posible.

En este caso EL CONTRATANTE tiene la prerrogativa de ordenar a EL CONTRATISTA para
que altere la planificacién y las etapas de la obra, pudiendo alterarse el programa de trabajo
establecido.

EL CONTRATISTA debera tomar en cuenta la posibilidad de esta circunstancia a la hora de
proponer los precios y no podra pedir incrementos debido a este tipo de cambio del
programa, pero podra solicitar y acordar con EL CONTRATANTE una prorroga del plazo de
terminacion, si los cambios suscitados provocan atraso general en la obra.

1.19 INFORME DE ACCIDENTES Y DOCUMENTOS ENTREGADOS O
RECIBIDOS

Cuando haya ocurrido algun accidente o acontecimiento que produzca o pudiere ocasionar
dafo a terceras personas 0 a sus propiedades, por causas relacionadas con la obra, durante
el tiempo de ejecucion del Contrato, en ese caso EL CONTRATISTA debera enviar a EL
CONTRATANTE dentro de las 24 horas siguientes al suceso, un informe por escrito con una
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descripcién precisa y completa de los hechos.

Asimismo, EL CONTRATISTA debera enviar inmediatamente dos copias al Supervisor de
cualquier citacién, aviso, demanda, u otro documento entregado, o recibido por él o por
cualquier agente, empleado o representante suyo que se relacione con cualquier asunto ante
cualquier tribunal y en cualquier forma que tuviere relacion con el Contrato o la ejecucién del
mismo. EL CONTRATISTA debera observar todas las reglas de seguridad en la obra, para
evitar accidentes a sus empleados y a terceras personas.

1.20 ILUMINACION

Cuando se autoricen trabajos nocturnos, el Contratista debera proveer constantemente
iluminacion eléctrica y vigilancia suficiente durante la ejecucidon del trabajo, tanto en los
frentes de actividad propiamente dicha, como en los tramos de circulacion de material y
trabajadores, a satisfaccion de EL CONTRATANTE.

1.21 PROTECCION Y REEMPLAZO DE ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS
EXISTENTES

El Contratista debera entender que la MAMSURPAZ no es responsable por la exactitud o
suficiencia de la informacion suministrada con relacién a las instalaciones existentes, y no
podra hacer ningun reclamo por retraso o compensacion adicional por la inexactitud,
insuficiencia o ausencia de informacion, indicada o no indicada en los planos, ni podra
reclamar la exoneracion de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades adquiridas bajo
el contrato por razones de la extension, localizacion o tipo de cualquier tuberia, conducto,
cable u otra estructura subterranea que esté incorrectamente localizada o haya sido omitida
en los planos.

El Contratista debera notificar los trabajos a realizar a las empresas de servicio publico que
tengan instalaciones y/o estructuras subterraneas dentro del area del proyecto y, debera
presentar al Ingeniero los certificados de autorizacion correspondientes, antes de comenzar
los trabajos.

Debera mantener en servicio las lineas principales y las conexiones domiciliarias de todos los
servicios publicos encontrados, cualquiera que fuera el tipo de servicio, y adoptara las
medidas necesarias para mantenerlos en operacion.

Las conexiones domiciliarias podran ser cortadas unicamente con la supervision de personal
de la empresa de servicio publico correspondiente, debiendo instalarse inmediatamente una
conexion provisional. ElI Contratista debera instalar materiales de la calidad especificada por
la empresa del servicio en las secciones o tramos de lineas y/o estructuras a ser
reconstruidas, lo que debera ser inspeccionado y aprobado por la empresa de servicio
publico correspondiente, antes de colocar el relleno.

El Contratista debera proteger todas las tuberias y estructuras subterraneas que encuentre
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en el transcurso de la obra. Debido a que algunas tuberias y estructuras subterraneas no
estaran ubicadas en los planos, debera proceder con cautela en la ejecucion de su trabajo.
Hasta donde sea posible procurara mas bien mantenerlas en su sitio. El Contratista debera
reparar todos los dafios causados cualquiera que fuere su tipo, funcion o interferencia con el
alineamiento de las tuberias o estructuras o conexiones de servicio existentes.
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SECCION 2

ACTIVIDADES QUE NO DAN LUGAR A PAGO

2 ACTIVIDADES QUE NO DAN LUGAR A PAGO

2.1 INTRODUCCION

En esta Seccion, se establecen actividades, acciones, labores, trabajos y/o servicios que no
seran pagados a EL CONTRATISTA, salvo que se indique lo contrario en la Lista de
Cantidades y Precios, como parte de las obras del Contrato que ejecute, por lo que cualquier
concepto de mano de obra, materiales, transporte, equipo y demas sumas que se requiera
en la ejecucion de tales actividades, deberan incluirse en los costos indirectos o distribuirse
dentro de los precios unitarios de los items que si dan lugar a pago, en la medida que éstos
sean afectados por tales actividades. No se reconocera ni se hara reajuste de precios
unitarios por omisiones de estos factores en su determinacion.

También no dan lugar a pago, aquellos conceptos de trabajo o partidas no incluidas en Listas
de Cantidades y Precios, pero que se encuentren indicadas en los planos 6 esquemas, 6 que
forman parte integral e inseparable para la construccion de una unidad de obra.

2.2 TERRENOS PARA USO TEMPORAL DEL CONTRATISTA

Durante el progreso de las obras, EL CONTRATISTA tendra derecho, libre de costo, al uso
de los terrenos puestos a disposicion por la Alcaldia (terrenos municipales o de los derechos
de servidumbre). En caso de que EL CONTRATISTA requiriese el uso temporal de terrenos
fuera de estas areas, debera hacer sus propios arreglos con los propietarios y/o inquilinos,
para cuyo fin pagara todos los cargos, compensaciones, etc., haciéndose responsable de
cualquier dano.

2.3 EDIFICIOS TEMPORALES PARA USO DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA proveera y mantendra en perfecto estado de uso y en condiciones de
seguridad y de proteccion contra la intemperie, los edificios provisionales que puedan ser
necesarios para su uso personal o para uso de sus empleados, y antes de construir tales
edificios, debera someter a la aprobacion de EL CONTRATANTE uno o varios planos,
mostrando sus posiciones y naturaleza, que en todos los aspectos deberan contar con la
aprobacién de EL CONTRATANTE. Ademas, EL CONTRATISTA debera esclarecer todo lo
que podria requerirse.

2.4 INSTALACION PROVISIONAL Y SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD

EL CONTRATISTA hara sus propios arreglos para el abastecimiento de electricidad al sitio
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de las obras y de su plantel para los fines del Contrato. La energia consumida por EL
CONTRATISTA sera sufragada por él mismo.

2.5 UBICACION DE LAS OBRAS

Todas las obras objeto del contrato, deberan ser localizadas y ubicadas de acuerdo a los
planos de disefio presentados en estos documentos de licitacion.

2.6 SERVICIOS DE PROPIEDAD PRIVADA

En caso de que las obras afectasen cualquier servicio de agua, drenaje, electricidad, etc., de
propiedad particular, EL CONTRATISTA proveera un servicio alternativo satisfactorio en
completo estado de funcionamiento a satisfaccion del propietario del servicio y de EL
CONTRATANTE antes de proceder a cortar y rehabilitar el servicio.

2.7 CONTROL DEL AGUA DURANTE LA CONSTRUCCION

EL CONTRATISTA debera controlar, mantener y proteger de aguas superficiales vy
subterraneas a todas las obras objeto del Contrato. Debera ejecutar el bombeo o desviacion
de aguas superficiales o subterraneas que puedan afectar las obras, lo mismo que
proporcionara todas las zanjas, drenajes, pozos, etc., que sean necesarios para evacuar las
aguas en forma satisfactoria.

En cada punto de la obra en donde se pueda acumular agua, se haran, si se requiere,
drenajes apropiados, pozos o sumideros y, si es la opinion de EL CONTRATANTE, tales
sumideros deben quedar totalmente fuera del limite de la obra para drenar el agua sin
ocasionar alteracion durante el proceso de fraguado del concreto, lavado o derrumbe de los
taludes, de excavaciones o perjuicio en cualquier otro trabajo, o en su defecto dafio en
propiedad publica o privada.

EL CONTRATISTA es responsable del método de desalojo de agua que utilizara en las
zanjas, pero debe garantizar que el nivel freatico sea abatido por lo menos 50 cm por debajo
de la cota de fondo de zanja, EL CONTRATANTE verificara este aspecto antes de la
continuacion de las siguientes fases.

Los diversos equipos y herramientas que utilice EL CONTRATISTA para efectuar el
desalojo de agua, deben estar en buenas condiciones de operatividad, siendo de su
responsabilidad los inconvenientes que se susciten por falta de mantenimiento adecuado de
los equipos, asi como colapsos de las zanjas.

EL CONTRATISTA debera disponer en cantidad y calidad, equipos de desalojo de agua que
garanticen mantener la zona de obra permanentemente drenada.

En el caso que las excavaciones se encuentran en acuiferos, EL CONTRATISTA tendra que
tomar las medidas pertinentes para mantenerlas secas de tal forma que quede asegurada la
debida ejecucion de las obras.
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2.8 LimPIEZA DEL SITIO DE OBRA

Durante el desarrollo de las obras EL CONTRATISTA debera limpiar y remover de la
superficie del terreno todos los residuos de demoliciones, materiales sobrantes, basuras,
edificaciones temporales, evitar acopios de materiales y almacenamiento de Uutiles,
herramientas y maquinaria y dejar todo el sitio libre y en condiciones satisfactorias para EL
CONTRATANTE.

Al finalizar totalmente las obras, EL CONTRATISTA debera limpiar completamente el sitio,
nivelara el terreno, perfilara los taludes, arreglara los caminos temporales que ha utilizado,
restaurara cualquier drenaje que haya sido bloqueado o interferido con sus operaciones y
dejara todo el sitio a satisfaccion de EL CONTRATANTE.

29 PUBLICACION DE ANUNCIOS

En el caso que las obras por ejecutarse obliguen a una suspension de algun servicio publico:
agua potable, electricidad, teléfono, etc., EL CONTRATISTA sera responsable de la
publicacién, por medios radiales y/o escritos, con un minimo de tres dias de anticipacién. La
publicacién, el texto y croquis del anuncio seran aprobados por EL CONTRATANTE.

2.10 DISPOSITIVOS DE SENALIZACION Y PROTECCION EN OBRAS

EL CONTRATISTA tendra la obligacion de colocar sefiales visibles tanto de dia como de
noche, en las obras de excavaciéon, asi como las vallas necesarios para evitar accidentes
a transeuntes y vehiculos, propios o ajenos a la obra.

Asimismo, en el caso de que la ejecucion de las obras exija la inutilizacion o afeccion
parcial o total de alguna via o conduccién publica o privada, EL CONTRATISTA dispondra,
después de tener la aprobacién de EL CONTRATANTE, los pasos provisionales o rutas
alternas necesarios con elementos de suficiente seguridad, para reducir al minimo las
molestias a los transeuntes y trafico, todo ello de acuerdo con EL CONTRATANTE.

Los materiales y diseno de los dispositivos de sefalizacion, asi como su cantidad y ubicacién
deberan ser aprobados por EL CONTRATANTE.

Las responsabilidades que pudieran derivarse de accidentes y perturbacion de servicios
ocurridos por incumplimiento de las precedentes especificaciones, seran de cuenta y
cargo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA sera responsable de la calidad del trabajo y si después de finalizar dicha
obra, un mal relleno, compactado o calidad baja de los materiales, EL CONTRATISTA tendra

que efectuar por su cuenta las reparaciones, cuantas veces sea necesario, hasta la
adecuada terminacion.

211 OBRAS Y SERVICIOS AUXILIARES
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EL CONTRATISTA debera instalar en obra los almacenes precisos para asegurar la
conservacion de materiales y equipos, siguiendo las instrucciones que a tal efecto reciba
de EL CONTRATANTE.

212 SERVICIOS MEDICOS Y DE PRIMEROS AUXILIOS

EL CONTRATISTA hara arreglos para atencion médica cuando sea necesario y proveera
equipo adecuado de primeros auxilios en el sitio. EL CONTRATISTA debera cumplir con las
obligaciones respectivas que fija el Ministerio de Trabajo.

213 PREVENCION DE CONTAMINACION, SERVICIOS SANITARIOS Y ESTACIONES DE
DESINFECCION

EL CONTRATISTA proveera, construira, trasladara cuando sea necesario y retirara a la
terminacion de las obras, los servicios sanitarios apropiados para el uso de todas las
personas empleadas en las obras. Tales servicios seran proporcionados conforme y cuando
LA SUPERVISION lo disponga, y deberan ser regularmente aseados y desinfectados junto
con el terreno que los rodea, el cual debera quedar en buenas condiciones cuando tales
servicios sean retirados.

EL CONTRATISTA proveera, construira, trasladara cuando sea necesario y retirara a la
terminacion de las obras, las estaciones de desinfeccion (sitios para el aseo personal de los
empleados, como ser lavamanos, duchas temporales y estaciones con gel desinfectante),
para el uso de todas las personas empleadas en las obras. Tales estaciones de desinfeccion
seran proporcionados conforme y cuando LA SUPERVISION lo disponga, y deberan ser
regularmente aseados y desinfectados junto con el terreno que los rodea, el cual debera
quedar en buenas condiciones cuando tales servicios sean retirados.

EL CONTRATISTA debera asegurarse de que su personal use los servicios sanitarios y las
estaciones de desinfeccion y se cerciorara de que el sitio se mantenga todo el tiempo limpio,
bien cuidado y libre de contaminacién de toda clase.

La ubicacion de los servicios sanitarios y las estaciones de desinfeccion deberan detallarse
en el Plan de Seguridad Ocupacional y Salud, este Plan debera ser aprobado en primera
instancia por LA SUPERVISION y posteriormente por EL CONTRATANTE.

2.14 CONTROL DE CONTAMINACION AMBIENTAL

Debera evitarse la contaminacion por ruido, olores, residuos y/o desechos solidos y liquidos,
durante la ejecucién de las obras.

La construccion del proyecto podria generar algunos impactos al ambiente al igual que

podria verse afectado por el entorno, por lo cual el Contratista debera cumplir con las
siguientes medidas y sus costos deberan estar incluidos en los precios unitarios.
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1.

El traslado de materiales debe organizarse mediante el establecimiento de una
zona de acopio donde puedan accesar los camiones y desde donde se deberan
movilizar medios mas pequefios a los distintos sitios de trabajo.

El sitio de acopio o bodega de materiales debe estar plenamente senalizada, con
vigilancia y control.

Las zonas donde se excave tanto para estructuras como para la colocaciéon de
tuberia deberan marcarse con medios muy identificables siguiendo la normativa
nacional existente y ademas asegurando que puedan ser visibles de noche.

Esto es indispensable en los callejones y pasajes estrechos que no permiten al
peatdn una visibilidad y maniobrabilidad capaz de superar facilmente los obstaculos
o peligro.

El material excavado debera
ser resguardado de la
gravedad y del arrastre por
viento y agua mediante la
conformacion de monticulos
de no mas de 60 centimetros
de altura con la base
reforzada con madera,
piedras, mallas o algun
material que reduzca el
arrastre y con una cubierta de
plastico que evite que sea
mojado por la lluvia. Siempre
es preferible que el material
excavado sea reutilizado de
manera inmediata y no
almacenado en la superficie por mas de 24 horas.

Para reducir los riesgos tanto de accidentes por zanjas abiertas como la erosién de
materiales excavados debido al agua y pendiente es preferible que las actividades
de colocacion de tuberia se realicen de manera ordenada por tramo, excavando
colocando y cerrando en el menor tiempo posible y evitando dejar las zanjas
abiertas.

El material sobrante de las excavaciones debe de manejarse con rapidez para dejar
las zonas limpias y despejadas al concluir el cierre de la zanja.

En la medida de lo posible se recomienda utilizar mano de obra local para crear un
sentimiento de apropiacion de las obras.
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7. Durante la realizacién de las obras se podran requerir de podas o cortes de arboles
y vegetacion, se recomienda que se identifique claramente el corte o tala requerida
evitando el dafio a mas plantas del estrictamente requerido para la obra. Si es
necesaria la extraccion total de arboles, esta actividad debera ser consultada con
las autoridades municipales ambientales y seguir sus procedimientos, se
recomienda que al menos se reponga cada arbol con 3 arboles nuevos, a ser
plantados en los sitios elegidos por el patronato de la comunidad o las autoridades
ambientales. Las especies a utilizar deberan ser las mismas que se encuentran en
la zona, excluyendo el uso de ficus, por sus caracteristicas dafinas hacia las
tuberias. Se recomienda que si se sembraran en los predios de las viviendas, sean
arboles frutales que puedan servir tanto de sombra y albergue de aves, como para
consumo de los habitantes.

8. El material extraido contaminado por aguas negras, es decir tuberia y elementos
existentes a ser cambiados, debe de manejarse como residuo peligroso, por lo que
el personal debera contar con equipo de proteccion y al momento de extraer el
material se debera de colocar en un vehiculo, cubrirlo con lona y asegurarlo hasta
su traslado al relleno sanitario municipal. Esto debera hacerse en época seca, sin
fuerte vientos y en horas de bajo transito.

9. El trabajo en areas que requiere de la exposicion del personal a agentes patégenos,
estos deberan contar con el equipo especificado por el Reglamento General de
Medidas de Prevencidon de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Los sitios de trabajo en estas areas expuestas a agentes patdgenos deben de ser
controladas y el paso de peatones debe ser desviado por ruta alterna para evitar
contagios y accidentes.

10.Todas las areas de trabajo deben de mantenerse y dejarse al momento de
concluirlas completamente limpias y libres de cualquier material que pueda ser
arrastrado y dafar el sistema.

11.Antes de iniciar las actividades de construccion de las obras en una calle, los
vecinos colindantes, deberan ser informados, para que tomen sus precauciones.
Adicionalmente el contratista tendra la obligacion de cumplir con las medidas de mitigacion
detalladas en la resolucién de licencia ambiental del proyecto.

2.15 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

El Contratista debera planificar, ejecutar, monitorear, controlar y documentar el cumplimiento
con los requisitos de salud y seguridad en el trabajo aqui establecidos y con los estandares
correspondientes de la Secretaria del Trabajo, Secretaria de Salud Publica, Cuerpo de
Bomberos y cualquier otra institucién o legislacion aplicable.
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a) Prevencion de Accidentes.

El Contratista proveera y mantendra ambientes y procedimientos de trabajo adecuados para
salvaguardar al personal, propiedades, materiales y equipos publicos y privados, expuestos a
las operaciones y actividades del Contratista.

b) Capacitacion de los Trabajadores.

El Contratista realizara reuniones semanales para capacitar a los trabajadores propios y a los
de sus subcontratistas en los métodos para proteger la salud y garantizar la seguridad.
Después de cada reunion de seguridad, el Contratista redactara un informe de la reunién con
los nombres de los trabajadores presentes y los temas discutidos durante la reunion. Copia
de la cual debera ser entregada al Ingeniero Supervisor.

c) Prevencion del uso de Drogas y Bebidas Alcohdlicas.

El uso de drogas y bebidas alcohdlicas es terminantemente prohibido dentro de las zonas de
los trabajos. Cualquier empleado del Contratista que se encuentre bajo la influencia de
drogas o bebidas alcohdlicas sera razén suficiente para despedir al empleado.

d) Servicio de Medicina / Primeros Auxilios.

El Contratista es responsable de mantener medicinas apropiadas y elementos de primeros
auxilios en la obra. También, el Contratista implementara un plan de emergencia para la
evacuacion de empleados o heridos como consecuencia de los trabajos. Cada frente de
trabajo debe contar con por lo menos una persona capacitada en primeros auxilios que se
encargara de cualquier situacion que requiera su ayuda. Es indispensable tener
comunicacion adecuada entre los frentes de trabajo y la sede principal del Contratista o
directamente con algun servicio de auxilio para responder a la mayor brevedad durante una
emergencia.

e) Prevencion de Incendios.

El Contratista mantendra equipo apropiado para combatir incendios provocados por el
trabajo. Se contara con los numeros de teléfonos del servicio de Bomberos mas cercano en
cada frente de trabajo para usarse en caso de que el percance quede fuera de control con
los equipos disponibles en el sitio de trabajo. Es indispensable la limpieza de la zona de
trabajo y el uso correcto de sustancias combustibles, para evitar incendios.

f) Limpieza de la Zona de Trabajo.

El Contratista debera mantener las zonas de trabajo despejadas de basura, materiales de
construccién, herramientas, materiales nocivos o toxicos, etc., con el fin de evitar accidentes,
controlar el saneamiento ambiental, evitar enfermedades, evitar incendios y evitar perjuicios
al publico. El Contratista debera inspeccionar cada frente de trabajo frecuentemente para
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asegurar que el sitio se encuentra en condiciones adecuadas de limpieza y saneamiento.
Asimismo, se destaca el control adecuado del polvo tanto para el bien de los trabajadores y
como asi también para el publico en general.

g) Pruebas de Equipo, Maquinaria e Instalaciones Temporales.

Todo el equipo, maquinaria e instalaciones temporales de construccion debera mantenerse
en condiciones 6ptimas para su operacion segura. El Contratista realizara las inspecciones y
pruebas necesarias para comprobar que cada equipo, maquina o instalacién temporal que
llegue al trabajo cumpla con todos los requisitos de seguridad y salud en el trabajo. Todo
equipo, maquina o instalacién temporal que no cumpla con los requisitos de seguridad y
salud debera ser removido inmediatamente de la zona de trabajo.

h) Sequridad de la Zona de Trabajo.

El Contratista es el responsable unico por la seguridad de las zonas de trabajo. Por lo tanto,
el Contratista debera proveer alambrados de seguridad, agentes de seguridad, iluminacion
nocturna y cualquier otra medida necesaria para controlar el acceso de gente extrafa a las
zonas de trabajo.

i) Sequridad Personal de los Trabajadores del Contratista.

El Contratista es responsable por el suministro de todos los utiles de proteccidn personal que
requieran los trabajadores bajo su direccién y bajo la direccion de sus subcontratistas.

Elementos basicos de proteccion personal que debera suministrar el Contratista son:

. Cascos

. Anteojos de Seguridad

. Guantes de Trabajo

. Ropa de Trabajo

. Tapones para los Oidos
. Impermeables

. Botas de Trabajo

. Cinturén de Seguridad

Cualquier otro item de proteccion personal que se requiera para trabajos especiales, tales
como soldadura, cortes de hierro, trabajos en areas confinados, etc., deberan ser
suministrado por el Contratista a los trabajadores. El hecho de suministrar un item de
seguridad personal a un trabajador significa que el Contratista ha ensefado al trabajador la
manera correcta de usar el aparato y el riesgo personal que implica el trabajo que se
realizara.

Ademas, el Contratista es responsable por el suministro y mantenimiento de proteccion
personal en forma de equipamiento y construccion temporal, tales como:
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. Escaleras

. Pasamanos

. Barreras

. Redes

. Andamios

. Proteccion en Zanjas contra Derrumbes

Todos los utiles de seguridad personal deben de cumplir con los requisitos minimos
establecidos por las Leyes de la Republica de Honduras y con el sentido comun aplicable a
cada caso especial que se presente durante la ejecucion de las obras. El Representante del
Contratista debera tener la autoridad de ordenar la correccion inmediata de cualquier
deficiencia de proteccion personal que se presente en el trabajo o suspender el trabajo hasta
que la deficiencia esté corregida.

j)  Control de Materiales Toxicos.

El Contratista debe mantener una lista de todos los materiales toxicos que se utilicen en la
ejecucion de los trabajos. Debera tener en su archivo las instrucciones del uso de cualquier
producto téxico o combustible y debera capacitar a los trabajadores que utilizaran el producto
en el manejo correcto y el riesgo personal del mismo antes de comenzar el trabajo.
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SECCION 3

ESPECIFICACIONES TECNICAS POR COMPONENTES

PROYECTO DE LETRINIZACION MAFRON
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LETRINAS DE CIERRE HIDRAULICO
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Descripcion

Criterios de Calculo del Andlisis de Costos

Criterios de Medicién y Pago

F021001 CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA Unidad: M3 Item: 1

Este trabajo consistira en la construccion de cimentacion conformada por piedras de rio ripion unidas con mortero de cemento en una
proporcion 1:4 sobre una base de 5 CMS de arena. Para la elaboracion del mortero el cemento y agregado fino, se deben mezclar con
pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme; después de lo cual se le agregara el agua para
producir el mortero de la consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo

30 minutos el maximo de tiempo para emplearlo y en ningun caso, se debe permitir que se le agregue agua para su reutilizacion
después de pasado este tiempo. Antes de la construccion de la cimentacion de mamposteria se preparara el terreno base, respetando
las cotas anotadas en los planos, iniciando con la colocacion de 5 CMS de cama de arena debidamente compactada. Se saturara y
limpiard cada piedra con agua antes de su colocacion, y el asiento de arena estara limpio y humedo antes de colocar el mortero.
Después de colocada la piedra, se la golpeara para que el mortero refluya. Debera conseguirse que las piedras, en las distintas
hiladas, queden bien enlazadas y totalmente embebidas en el mortero. La mamposteria se debe mantener himeda durante 3 dias
después de haber sido terminada.

Se considera una mezcla piedra-mortero en una
proporcion 70-30% con consideracion de vacios
en la piedra del 43%. -La proporcion en el
mortero serd 1: 4 considerando para cada m3 un
promedio de 8.341 bolsas de cemento, 1.179 m3
de arena, 0.304 m3 de agua incluyendo un
25% adicional para curado durante el proceso de
fraguado. Se incluye el compactado de la cama de
arena de 5 CMS de espesor.

Medicién: La cantidad a pagarse por

cimentacién de mamposteria de piedra ripion
de rio sera el niumero de metros cubicos
medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor

de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituirdan la compensacion total por
suministro de  materiales, mezclado,

transporte, colocacion, acabado y curado de
la mamposteria para cimentacién asi como
por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

F113009 ADEMADO EN FOSA DE LETRINA (PIEDRA) Unidad: M.L. Item: 2

Este trabajo consistira en la construccién de ademado de letrina con sobrecimiento de piedra de rio ripién unidas con mortero de
cemento en una proporcién 1:6. El ademado incluye cubrir las paredes del agujero de la letrina que tienen una dimension de 1.10 mt. x
1.30 mt. con espesor de 20 cm. Para la elaboracién del mortero el cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un
recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme; después de lo cual se le agregara el agua para producir el mortero de
la consistencia deseada. EI mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el maximo de
tiempo para emplearlo y en ningun caso, se debe permitir que se le agregue agua para su reutilizacion después de pasado este
tiempo. Antes de la construccion de la cimentacion de mamposteria se preparara el terreno base, respetando las cotas anotadas en los
planos. Se saturara y limpiara cada piedra con agua antes de su colocacion, y el asiento de arena estara limpio y humedo antes de
colocar el mortero. Después de colocada la piedra, se la golpeara para que el mortero refluya. Debera conseguirse que las piedras, en
las distintas hiladas, queden bien enlazadas y totalmente embebidas en el mortero. La mamposteria se debe mantener humeda
durante 3 dias después de haber sido terminada.

Se considera el suministro de mano de obra y
materiales para la elaboracion un metro lineal de
ademado de mamposteria, con una mezcla
piedra-mortero en una proporcion 70-30% con
consideracion de vacios en la piedra del 43%.
La proporcion en el mortero sera 1. 6
considerando para cada m3 un promedio de 5.400
bolsas de cemento, 1.250 m3 de arena, 0.291 m3
de agua incluyendo un 25% adicional para curado
durante el proceso de fraguado. Se incluye el
compactado de la cama de arena de 5 cms. de
espesor.

Medicién: La cantidad a pagarse por
ademado de piedra labrada ripién de rio sera
el nimero de metros lineales de
ademado de mamposteria de piedra, que
cubran el perimetro del Agujero de la letrina
de 1.10 mt x 1.30 mt, medidos en la obra,
de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituiran la

compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado de la

mamposteria para cimentacion asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

F113018  LOSADE LETRINA, CONCRETO 1:2:2, e=5cm, No.2@15cm Unidad: M2 ltem: 3

Este trabajo consistira en la construccién de una losa de concreto para piso de letrina con proporcién 1:2:2, con un espesor de 0.05
mts armada con varilla de 6.4 mm (Legitima): 1/4" de pulgada en los sentidos longitudinal y transversal de acuerdo a plano de detalles
FHIS. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la
operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en la proporcién propuesta, que permita una
consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la seccidon excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigon sera colocado en
horas del dia .Los métodos de colocacién y compactacion del hormigdn seran tales como para obtener una masa uniforme y densa,
evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado. Se cuidard de mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado.. El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y Oxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente embebida en
concreto a menos que se indique o se autorice por la Supervision. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo
que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningin caso el traslape sera
menor de 30 cms por barra. El encofrado podré ser retirado hasta que transcurran por lo menos 24 horas después de fundida la
estructura. La Losa deberan ser construidas segun las lineas y secciones transversales indicadas en los planos.

La proporciéon de concreto a utilizar es de 1:2:2

considerando por cada m3 un promedio de: 9.835
bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y
0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para el curado del concreto durante el proceso de
fraguado del cemento. El acero longitudinal y
transversal se unird con alambre de amarre de
por lo menos 20 cms de largo. No se considera el
uso de equipo de mezclado y vibrado la actividad
se hara de tal forma que se obtenga una mezcla
consistente sin segregaciones del agregado y/o
aplicacion excesiva de agua.

MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa

de letrina serd el numero de metros
cuadrados medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituirdn la compensacion total
por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado
del concreto para la losa asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucién de los trabajos descritos en toda
esta especificacion.
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Descripcion

Criterios de Calculo del Andlisis de Costos

Criterios de Medicién y Pago

JT-0008 DADO DE CONCRETO SIMPLE DE 0.30x0.30x0.50 Unidad: UND Item: 4

Este trabajo consistird en la construccion de un Dado de Concreto de 30x30x50 CMS con una proporcion 1:2:2. El concreto se
fabricara sobre una superflme impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando
después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle
tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en la proporcién propuesta, que permita una consistencia plastica y
trabajable a fin de llenar la seccién excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigén sera colocado en horas del dia. No se
considera encofrado de madera. Los métodos de colocacién y compactacién del hormigén seran tales como para obtener una masa
uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigén sera colocado dentro de los

30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidara de mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los siete (7)
dias posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover Areas sobresalientes o manchadas y
reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. Los dados de concreto deberan ser construidos
segun las lineas y secciones transversales indicadas en los planos.

La proporciéon de concreto a utilizar es de 1:2:2
Considerando por cada m3 un promedio de: 9.835
bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y
0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para el curado del concreto durante el proceso de
fraguado del cemento. No se considera el uso de
madera para encofrado en esta actividad ya que
las paredes del zanjo y/o de la cimentacion de
mamposteria sirven de soporte / cimbra.

MEDICION: La cantidad a pagarse por dado
de concreto sera el nimero de unidades
medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de

obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituirdan la compensacion total por
suministro de  materiales, mezclado,

transporte, colocacion, acabado y curado
del dado asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

JT-00031 SUM E INST POSTE PREFABRICADO L=2.80 m Unidad: UND ltem: 5

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de postes prefabricados de concreto de 0.13x0.13x2.80 mt
armados con 4 varillas de 7.20 mm longitudinal y anillos de 5.50 mm forma de X a cada 25 cm. Asi como la instalacién y aplomado del
mismo. El acero sera grado 70, F'y=5000 Kg/cm2. EIl concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad minima que permita
una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener
continuamente hiumeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigén sera colocado en
horas del dia, La colocacion durante la noche se podra realizar solo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigén seran
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El
hormigén ser colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar
huecos, remover areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie.
El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y oxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin
errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se
indique o se autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y
que el concreto pueda envolverlas completamente

Se considera un concreto con proporcion 1:2:2,
para el cual por cada m3 se debera utilizar al
menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de
arena, 0.552 m3 de gravay 0.293 m3 agua (Este
volumen de agua incluye un 25% adicional que
debera ser utilizado en el curado). Se incluye un
5% de desperdicio en el acero de refuerzo para
cubrir lo que se pierde en el proceso de
construccion. El contratista debera tener los
moldes para elaborar estos postes. La mano de
obra estd considerada para instalacion vy
aplomado de cada poste.

MEDICION: Se medirda por Longitud. La

cantidad a pagarse sera el numero de
unidades terminadas, de trabajos ordenados,
ejecutados, Instalados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al
precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado de
los postes prefabricados asi como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecuciéon de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

JT-00051 SUM E INST LOSETA PREFABRICADA( SUMINISTRO LOCAL) Unidad: UND Item: 6

Este trabajo consistird en la construccién e instalacion y aplomado de losas prefabricados de concreto de 0.91x0.30x0.038 mt.de una
losa prefabricada armada con 7 varillas grado 70 de 5.50 mm de didmetro. Previamente al vaciado del hormigén, las superficies
interiores de los encofrados estaran limpias de toda suciedad, mortero, materia extrafia y recubierta con aceite para moldes. Todo el
hormigén sera colocado en horas del dia, y su colocacion en cualquier parte de la obra no se iniciara si no puede completarse en dichas
condiciones. La colocacion durante la noche se podra realizar solo con autorizacién por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. EI hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes
de su mezclado. El hormigén serad depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de
espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. No se colocara el hormigdn mientras el acero de refuerzo no esté
completo, limpio y debidamente colocado en su sitio.. El acabado del hormigén consistira en el apisonado y enrasado de la superficie,
hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa segun los requerimientos, conformandose a la seccion transversal, pendiente y
alineamiento sefialados en los planos. Se cuidara de mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los siete (7)
dias posteriores al vaciado El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y oxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente embebida en
concreto a menos que se indique o se autorice por la Supervision. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo
que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ninglin caso el traslape sera
menor de 30 cms por barra.

La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2

considerando por cada m3 un promedio de: 9.835
bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y
0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para el curado del concreto durante el proceso de
fraguado del cemento. Se considera

un desperdicio en el acero del 7% del
rendimiento calculado de acuerdo a planos.
El acero longitudinal y transversal se unira con
alambre de amarre de por lo menos 20 cms de
largo. El molde debera tener sus moldes. La
mano de obra esta considerada para instalacion y
aplomado de cada losa

MEDICION: La cantidad a pagarse por losa

Prefabricada sera el numero de unidades
medidas en la obra, de losas prefabricados
de concreto instalados de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total por
suministro de  materiales, mezclado,
transporte, colocacién, acabado y curado del
concreto para la loseta asi como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda esta
especificacion.
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JT-0031 LOSA DE CONCRETO, SIN REFUERZO, e=5cm Unidad: M2 Item: 7

Este trabajo consistira en la construccion de una losa de concreto con un espesor de 0.05 mts sin refuerzo. Previamente al vaciado del
hormigén, las superficies interiores de los encofrados estaran limpias de toda suciedad, mortero, y materia extrafia y recubierta con
aceite para moldes. Todo el hormigdn sera colocado en horas del dia, y su colocacion en cualquier parte de la obra no se iniciara si no
puede completarse en dichas condiciones. La colocacién durante la noche se podra realizar sélo con autorizacion por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. El hormigén sera colocado dentro de
los 30 minutos siguientes de su mezclado. El hormigén seré depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en
capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. El acabado del hormigén consistira en el
apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa segun los requerimientos, conformandose a la
seccion transversal, pendiente y alineamiento sefialados en los planos. Se cuidara de mantener continuamente hiimeda la superficie del
concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado

La proporcion de concreto a utilizar es de 1:2:3
para el cual por cada m3 se debera utilizar al
menos 8.518 bolsas de cemento, 0.478 m3 de
arena, 0.717 m3 de grava y 0.217 m3 agua (Este
volumen de agua incluye un 25% adicional que
debera ser utilizado en el curado). Se considera el
uso de equipo de mezclado y vibrado.

MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa
de concreto sera el nimero de metros
cuadrado medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total por
suministro de  materiales, mezclado,
transporte, colocacién, acabado y curado del
concreto para la losa asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecuciéon de los
trabajos descritos en toda esta

especificacion.

FUT5005  RELLENO COMPACTTO CON MATERTAL DEL SITIO Unidad: M3 [iem: 8

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material del sitio producto de la excavacion en
lineas de tuberia de agua potable y/& alcantarillado sanitario, cimentaciones en edificios tipo FHIS y otros. El lugar donde se
instalara el material de relleno debera estar limpio de escombros. EI material serA humedecido (sin formar lodo) y compactado en
capas con un espesor de 0. 10 m por medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo
traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta 10 m del
lugar donde se colocara. No se incluye el cernido del material para eliminar piedra y/A& grumos. Si en un proyecto el material producto
de la excavacion no es suficiente para el relleno, se le pagara al contratista el corte y acarreo del material en un radio de hasta 5 Km, la
obtencién de dicho material fuera de esta distancia se pagara como selecto.

Este trabajo de relleno 'y compactado con material
del Sitio requiere de Mano de Obra No calificada (
Pedn 0 63 JDR) y Herramienta Menor 10 %. Se
incluye el agua necesaria para lograr una
compactacion uniforme. No se considera el uso
de pruebas de laboratorio para la aceptacion del
compactado.

MEDICION: La cantidad a pagarse por

relleno y compactado con material del sitio
serad el numero de metros cubicos medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituirdan la compensacion total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

JT-0006  PUERTADE MADERALETRINA (PREFABRICADOS) Unidad: UND ltem: 9

Este trabajo consistira en la construccion de una puerta de madera para letrina de acuerdo a plano de detalles FHIS. El tamafio sera de
0.75x 1.82 mts. y se forrara la estructura con tablas de madera de 10” en el lado exterior. La madera sera tratada y preservada de tal
forma que esta permita aplicar el acabado especificado, la madera debera estar limpia de rebabas, polvo u otras sustancias que
perjudiquen el tratamiento preservador. En el taller las piezas de madera sdlidas ingresaran preparadas con los cortes y
perforaciones requeridos antes de ser curadas, con la humedad exigida, la variacion de su espesor y dimensiones no sera mayor
a mas o menos 2mm, perfectamente rectas sin fallas en sus aristas y caras vistas. La madera solida puede presentar nudos sanos y
adherentes, siempre que no superen un diametro de 10 mm en caras vistas y que la suma de diametros de los nudos no sea mayor
de 20 mm por cada metro lineal de puerta. Se considera 3 bisagras de 4", un pasador y un llamador en el lado exterior y en el lado
interior se le colocara una aldaba. Previo a la fabricacién de las puertas deberan verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio de
la obra.

Para la fabricacién de la puerta de madera para
letrina se considera la utilizacién de madera
cepillada curada, pasador (1 Unid ), llamador para
puerta ( 1 Unid) y otros materiales Menores como
Pegamento para madera, Bisagras de 4", Lija para
Madera No.60,y clavos .Requiere Mano de Obra
calificada, y No calificada y herramienta Menor
5%. A menos que se especifique lo contrario el
tipo de curado a la madera que se incluye, es la
aplicacion de un persevante de madera con
brocha a dos manos

MEDICION: La cantidad a pagarse por puerta
serad el numero de unidades medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte, colocacion acabado
de la puerta asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la instalacion de
los trabajos descritos en toda esta
especificacion.
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F113025 ASIENTO PARA LETRINA DE CIERRE HIDRAULICO Unidad: UNID Item: 10

La actividad consiste en el suministro e instalacion del asiento de porcelana para letrina de cierre hidraulico de acuerdo a plano de
detalles FHIS. El asiento debera colocarse con el alineamiento y la estatica adecuada y de acuerdo con las indicaciones del fabricante
durante la instalacion se garantizara que no se introduzcan objetos extrafios en la tuberia. Se mantendra libre de dafios el, piso de la
letrina y en general toda la caseta.

Se consideran todos los materiales y mano de
obra necesarios para el suministro, instalacion y
prueba del aparato sanitario.

Medicion: La cantidad a pagarse sera el

numero de asientos para LCH suministrados
e instalados, medidos en obra de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra; Pago: estos precios y
pagos constituirdn la compensacion total
por el suministro de materiales, asi como la
mano de obra, herramienta y operaciones
conexas descritas en esta especificacion.

jt-0007 PEDESTAL DE CONCRETO LETRINA Unidad: UND Item: 11

Este trabajo consistira en la construccion de un Pedestal de Concreto de 30x30X15 Cms sin refuerzo en proporcién 1:2:3, a fabricarse
sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el
agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en la proporcién propuesta, que permita una consistencia plastica y trabajable a
fin de llenar la seccioén encofrada sin dejar cavidades interiores. Todos los encofrados se construiran y mantendran segun el disefio de
tal modo que el hormigén terminado tenga la forma y dimensiones indicadas en los planos. Previamente al vaciado del hormigén, las
superficies interiores de los encofrados estaran limpias de toda suciedad, mortero y materia extra y recubiertas con aceite para
moldes. Todo el hormigén sera colocado en horas del dia. Los métodos de colocacién y compactacion del hormigén seran tales como
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigén
sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidara de mantener continuamente humeda la superficie del
concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El encofrado no podra ser retirado hasta transcurridas 48 horas desde la
fundicién y el elemento no se sera sujeto de carga hasta que el hormigén haya alcanzado el 50% de su resistencia. El acabado final de
la estructura consistird en rellenar huecos, remover Areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie..

La proporcion de concreto a utilizar es de 1:2:3
considerando por cada m3 un promedio de: 8.518
bolsas de cemento, 0.478 M3 de arena, 0.717
de grava y 0.217 m3 de agua incluyendo un 25%
adicional para el curado del concreto durante el
proceso de fraguado del cemento. Se considera el
uso de madera para encofrado en esta actividad.
No se considera el uso de equipo de mezclado y
vibrado, la actividad se hara con mano de obra de
tal forma que se obtenga una mezcla consistente
sin segregaciones del agregado y/o aplicacion
excesiva de agua.

Mediciéon: La cantidad a pagarse por

pedestal de concreto serd el nimero de
unidades medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacién total por
suministro de  materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado
del pedestal asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecuciéon de los
trabajos descritos en esta especificacion.

JT-00321 SUM E INST. DE TUBERIA PVC DE 4" SDR-64 Unidad: ML Item: 12

La actividad consiste el suministro e Instalacion de tuberia PVC de 4" SDR-64, en lances completos, la cual debera ser trasportada,
almacenada y manejada de modo que se evite el dafo. La instalacién sera efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin
filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo debera de colocarse empezando por el punto mas bajo, con las campanas
hacia agua arriba, deberd de evitarse que penetre material extrafio en la tuberia durante la instalacién, cuando se interrumpa la
instalacion el extremo abierto debera de protegerse, el interior de la tuberia, debera mantenerse limpio antes de la instalaciéon y hasta
que se acepte el trabajo. Las tuberias deberan de colocarse de acuerdo a las lineas y niveles indicados en los planos, debiéndose
colocar la tuberia de manera que se apoye en toda su longitud de la excavacién conformada, procurando el menor nimero de uniones
posibles, las deflexiones no deberan de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberan de ser lisos y en angulo recto
con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando
aparentemente estén limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este procedimiento debe durar
maximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter la tuberia a presion.

Se considera la compra y transporte de la tuberia
al sitio del proyecto, de lances de 20 pies. La
mano de obra necesaria para la colocacion,
alineamiento e instalacion del tubo, asi como un
maximo de 166 uniones por galén de pegamento,
y la utilizacién de una lija para al menos 33
uniones.

MEDICION: Se medira por longitud. La

cantidad a pagarse sera el numero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberias en lances completos, suministrados,
transportados y manejados de manera que
evite el dafio. e Instalados los que deberan
de ser ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara
al precio del contrato estipulado en el Item
correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensaciéon total por
suministro de materiales, transporte y
colocacién asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas
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jt-0004 TECHO LETRINA (PREFABRICADOS) Unidad: UND Iltem: 13

Este trabajo consistira en construir un techo de madera rustica curada de pino y cubierta de ldamina de zinc cal 26 de acuerdo a planos,
con el fin de dar proteccion a la letrina de las acciones del medioambiente y de acuerdo a plano de detalles. Se verificara que la madera
tenga secciones monoliticas libre de quebraduras y/o fisuras, ya que de ocurrir lo anterior el Supervisor ordenara el remplazo de dichas
piezas dafadas por otras en buenas condiciones. El supervisor aprobara el inicio de la instalacion de la lamina de zinc cuando todas las
vigas estan debidamente colocadas y curadas.

Se utilizara madera rustica de pino con secciones
de 1"x3" para cavadores, de 4"x3"y 2"x2" fijados
a las columnas prefabricadas con varilla de 7.20
mm de didmetro con una longitud de 30 cm,
embebida 10 cm en el concreto y de 2"x2" para
complementar la estructura del techo, la madera
serd previamente curada con preservativo para
madera. La cubierta sera ondulada de lamina de
Aluzinc cal. 26 de 36"x6 y de distribucion local. Se
utilitarian clavos para lamina de zinc.

MEDICION: La cantidad a pagarse por tech
de lamina de zinc sera el numero de metro
cuadrados inclinados, medidos en la obra, d
trabajos ordenados, ejecutados y aceptado
por el supervisor de obra. PAGO Esto
precios y pagos constituiran |
compensacion total por suministro d
materiales, mezclado, transporte, colocacio
y acabado del techo asi como por mano d
obra, equipo, herramientas, materiales
operaciones conexas en la ejecucién de lo
trabajos descritos en toda esta
especificacion.

FJT113027 VENTILA PARA LETRINA DE CIERRE HIDRAULICO Unidad: UND ltem: 14

Este trabajo consistira en la instalacion de ventilas, fabricandolas de tuberia hg cedula 40 de 2" de didametro conformada por un niple
de tubo hg de 10" de longitud el cual debera quedar instalado en el momento de la fundicion de la losa superior del tanque. Una vez que
se instale el niple se colocara un codo hg de 2"X 90 grados, luego un niple de hg de 4" y finalmente un codo hg de 2"x90 grados, en
cual se instalara una red de tela metélica de 1/16" para evitar la entrada de insectos, basuras y otros.

Se considera acero galvanizado para la
construccion de las ventilas. Cada una de las
roscas tanto para niples y codos deberan cubrirse
con cinta teflon. Para la correcta ejecucion de
esta actividad el niple que quedara empotrado en
la losa de concreto debera estar perfectamente
alineado y la boca del tubo deberd estar
totalmente libre en toda la circunferencia interna.

MEDICION: La cantidad a pagarse por |
fabricacion de ventilas, sera el nimero de
unidades cuantificadas en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptado
por el supervisor de obra. PAGO: Esto
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro d
materiales, mano de obra, herramientas
operaciones conexas en la ejecucién de lo
trabajos descritos en toda esta
especificacion.

APORTE COMUNITARIO

Aporte de Beneficiarios:

. Excavacion para fosa

. Suministro de piedra para ademado de piedra
. Suministro de agua para la obras

. Aporte de mano de obra no calificada

Aporte de Municipalidad:

. Suministro de arena
. Acarreo de materiales desde el centro de acopio ubicado en el centro o casco urbano del Municipio hasta el sitio de
construccion de cada letrina por beneficiario.

Este aporte comunitario, debera ser excluido de los

alores unitarios de las obras a realizar, es decir
cada contratista debera reflejar los rendimientos de
la Mano de Obra No Calificada bajo el concepto de
PEON, Materiales segun corresponda arena o
piedra y reflejar los precios unitarios con un valor de
L. 0.00
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F021001 CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA Unidad: M3 Item: 1

Este trabajo consistira en la construccion de cimentacion conformada por piedras de rio O ripio unidas con mortero de cemento en una
proporcion 1:4 sobre una base de 5 CMS de arena. Para la elaboracion del mortero el cemento y agregado fino, se deben mezclar con
pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme; después de lo cual se le agregara el agua para
producir el mortero de la consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30
minutos el maximo de tiempo para emplearlo y en ningiin caso, se debe permitir que se le agregue agua para su reutilizacion después
de pasado este tiempo. Antes de la construccion de la cimentacién de mampostera se preparara el terreno base, respetando las cotas
anotadas en los planos, iniciando con la colocacion de 5 CMS de cama de arena debidamente compactada. Se saturara y limpiara cada
piedra con agua antes de su colocacion, y el asiento de arena estara limpio y hiumedo antes de colocar el mortero. Después de colocada
la piedra, se la golpeara para que el mortero refluya. Debera conseguirse que las piedras, en las distintas hiladas, queden bien
enlazadas y totalmente embebidas en el mortero. La mamposteria se debe mantener hUmeda durante 3 dias después de haber sido
terminada

Se considera una mezcla piedra-mortero en una
proporcion 70-30% con consideracion de vacios
en la piedra del 43%. -La proporcion en el mortero
sera 1: 4 considerando para cada m3 un promedio
de 8.341 bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena,
0.304 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para curado durante el proceso de fraguado. Se
incluye el compactado de la cama de arena de 5
CMS de espesor.

Medicion: La cantidad a pagarse por
cimentacién de mamposteria de piedra ripion
o de rio sera el numero de metros cubicos
medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de

obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por
suministro de  materiales, mezclado,

transporte, colocacién, acabado y curado de
la mamposteria para cimentacién asi como
por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

F113009 ADEMADO EN FOSA DE LETRINA (PIEDRA) Unidad: M.L. Item: 2

Este trabajo consistira en la construcciéon de ademado de letrina con sobrecimiento de piedra de rio ripién unidas con mortero de
cemento en una proporcién 1:6. El ademado incluye cubrir las paredes del agujero de la letrina que tienen una dimensién de 1.10 mt. x
1.10 mt. con espesor de 20 cm. Para la elaboracién del mortero el cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un
recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme; después de lo cual se le agregara el agua para producir el mortero de
la consistencia deseada. EI mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el maximo de
tiempo para emplearlo y en ningun caso, se debe permitir que se le agregue agua para su reutilizacion después de pasado este
tiempo. Antes de la construccion de la cimentacion de mamposteria se preparara el terreno base, respetando las cotas anotadas en los
planos. Se saturara y limpiara cada piedra con agua antes de su colocacion, y el asiento de arena estara limpio y humedo antes de
colocar el mortero. Después de colocada la piedra, se la golpeara para que el mortero refluya. Debera conseguirse que las piedras, en
las distintas hiladas, queden bien enlazadas y totalmente embebidas en el mortero. La mamposteria se debe mantener humeda
durante 3 dias después de haber sido terminada.

Se considera el suministro de mano de obra y
materiales para la elaboracion un metro lineal de
ademado de mamposteria, con una mezcla
piedra-mortero en una proporcion 70-30% con
consideracion de vacios en la piedra del 43%.
La proporcion en el mortero sera 1. 6
considerando para cada m3 un promedio de 5.400
bolsas de cemento, 1.250 m3 de arena, 0.291 m3
de agua incluyendo un 25% adicional para curado
durante el proceso de fraguado. Se incluye el
compactado de la cama de arena de 5 cms. de
espesor.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
ademado de piedra labrada ripién de rio sera
el nimero de metros lineales de
ademado de mamposteria de piedra, que
cubran el perimetro del Agujero de la letrina
de 1.10 mt x 1.10 mt, medidos en la obra,
de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituiran la

compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado de la

mamposteria para cimentacion asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

F113018 LOSADE LETRINA, CONCRETO 1:2:2, e=5cm, No.2@15cm Unidad: M2 ftem: 3

Este trabajo consistira en la construccién de una losa de concreto para piso de letrina con proporcién 1:2:2, con un espesor de 0.05
mts armada con varilla de 6.4 mm (Legitima): 1/4" de pulgada en los sentidos longitudinal y transversal de acuerdo a plano de detalles
FHIS. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la
operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en la proporcién propuesta, que permita una
consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la seccidon excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigon sera colocado en
horas del dia .Los métodos de colocacién y compactacion del hormigdn seran tales como para obtener una masa uniforme y densa,
evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado. Se cuidard de mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado.. El acero de refuerzo se limpiard de toda suciedad y Oxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente embebida en
concreto a menos que se indique o se autorice por la Supervision. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo
que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningin caso el traslape sera
menor de 30 cms por barra. El encofrado podré ser retirado hasta que transcurran por lo menos 24 horas después de fundida la
estructura. La Losa deberan ser construidas segun las lineas y secciones transversales indicados en los planos.

La proporciéon de concreto a utilizar es de 1:2:2
considerando por cada m3 un promedio de: 9.835
bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y
0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para el curado del concreto durante el proceso de
fraguado del cemento. El acero longitudinal y
transversal se unir con alambre de amarre de
por lo menos 20 cms de largo. No se considera el
uso de equipo de mezclado y vibrado la actividad
se hara de tal forma que se obtenga una mezcla
consistente sin segregaciones del agregado y/o
aplicacion excesiva de agua.

MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa
de letrina serd el numero de metros
cuadrados medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituirdn la compensacion total
por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado
del concreto para la losa asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda
esta especificacion.
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JT-0008 DADO DE CONCRETO SIMPLE DE 0.30x0.30x0.50 Unidad: UND Item: 4

Este trabajo consistird en la construccion de un Dado de Concreto de 30x30x50 CMS con una proporcion 1:2:2. El concreto se
fabricara sobre una superflme impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando
después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operaciéon no se mezcle
tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en la proporcién propuesta, que permita una consistencia plastica y
trabajable a fin de llenar la seccién excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigén sera colocado en horas del dia. No se
considera encofrado de madera. Los métodos de colocacién y compactacién del hormigén seran tales como para obtener una masa
uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigén sera colocado dentro de los

30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidara de mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los siete (7)
dias posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover Areas sobresalientes o manchadas y
reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. Los dados de concreto deberan ser construidos
segun las lineas y secciones transversales indicados en los planos.

La proporciéon de concreto a utilizar es de 1:2:2
considerando por cada m3 un promedio de: 9.835
bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y
0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para el curado del concreto durante el proceso de
fraguado del cemento. No se considera el uso de
madera para encofrado en esta actividad ya que
las paredes del zanjo y/o de la cimentacion de
mamposteria sirven de soporte / cimbra.

MEDICION: La cantidad a pagarse por dado
de concreto sera el nimero de unidades
medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de

obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituirdan la compensacion total por
suministro de  materiales, mezclado,

transporte, colocacion, acabado y curado del
dado asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

JT-00031 SUM E INST POSTE PREFABRICADO L=2.80 m Unidad: UND ltem: 5

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de postes prefabricados de concreto de 0.13x0.13x2.80 mt
armados con 4 varillas de 7.20 mm longitudinal y anillos de 5.50 mm forma de X a cada 25 cm. Asi como la instalacién y aplomado del
mismo. El acero sera grado 70, F'y=5000 Kg/cm2. EIl concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad minima que permita
una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener
continuamente hiumeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigén sera colocado en
horas del dia, La colocacion durante la noche se podra realizar solo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigén seran
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El
hormigén ser colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar
huecos, remover areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie.
El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y oxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin
errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se
indique o se autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y
que el concreto pueda envolverlas completamente

Se considera un concreto con proporcion 1:2:2,
para el cual por cada m3 se debera utilizar al
menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de
arena, 0.552 m3 de gravay 0.293 m3 agua (Este
volumen de agua incluye un 25% adicional que
debera ser utilizado en el curado). Se incluye un
5% de desperdicio en el acero de refuerzo para
cubrir lo que se pierde en el proceso de
construccion. El contratista debera tener los
moldes para elaborar estos postes. La mano de
obra estd considerada para instalacion vy
aplomado de cada poste.

MEDICION: Se medira por Longitud. La

cantidad a pagarse sera el numero de
unidades terminadas, de trabajos ordenados,
ejecutados, Instalados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al
precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado de
los postes prefabricados asi como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecuciéon de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

JT-00051 SUM E INST LOSETA PREFABRICADA ( SUMINISTRO LOCAL) Unidad: UND Item: 6

Este trabajo consistira en la construccion e instalacion y aplomado de losas prefabricados de concreto de 0.91x0.30x0.038 mt.de una
losa prefabricada armada con 7 varillas grado 70 de 5.50 mm de didmetro. Previamente al vaciado del hormigén, las superficies
interiores de los encofrados estaran limpias de toda suciedad, mortero, y materia extrafia y recubierta con aceite para moldes. Todo el
hormigén sera colocado en horas del dia, y su colocacion en cualquier parte de la obra no se iniciara si no puede completarse en dichas
condiciones. La colocaciéon durante la noche se podra realizar solo con autorizacién por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. El hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes
de su mezclado. El hormigén sera depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de
espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. No se colocara el hormigén mientras el acero de refuerzo no este
completo, limpio y debidamente colocado en su sitio.. El acabado del hormigén consistira en el apisonado y enrasado de la superficie,
hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa segun los requerimientos, conformandose a la seccion transversal, pendiente y
alineamiento sefialados en los planos. Se cuidara de mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los siete (7)
dias posteriores al vaciado El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y oxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente embebida en
concreto a menos que se indique o se autorice por la Supervision. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo
que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningun caso el traslape sera
menor de 30 cms por barra.

La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2
considerando por cada m3 un promedio de: 9.835
bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y
0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para el curado del concreto durante el proceso de
fraguado del cemento. Se considera

un desperdicio en el acero del 7% del
rendimiento calculado de acuerdo a planos.
El acero longitudinal y transversal se unira con
alambre de amarre de por lo menos 20 cms de
largo. El molde debera tener sus moldes. La
mano de obra esta considerada para instalacion y
aplomado de cada losa

MEDICION: La cantidad a pagarse por losa
prefabricada sera el numero de unidades
medidos en la obra, de losas prefabricados
de concreto instalados de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacién, acabado y curado del
concreto para la loseta asi como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucién de los
trabajos descritos en toda esta

especificacion.
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JT-0006 PUERTA DE MADERA LETRINA (PREFABRICADOS) Unidad: UND Item: 7

Este trabajo consistira en la construccion de una puerta de tablas de madera para letrina de acuerdo a plano de detalles FHIS. El tamafio
sera de 0.75x 1.82 mts. y se forrar la estructura con tabla de madera de 10" en el lado exterior. La madera sera tratada y preservada
de tal forma que esta permita aplicar el acabado especificado, la madera debera estar limpia de rebabas, polvo u otras sustancias que
perjudiquen el tratamiento preservador. En el taller las piezas de maderasalidas ingresaran preparadas con los cortes y
perforaciones requeridos antes de ser curadas, con la humedad exigida, la variacion de su espesor y dimensiones no sera mayor
a mas o menos 2 mm, perfectamente rectas , sin fallas en sus aristas y caras vistas. La madera salida puede presentar nudos sanos y
adherentes, siempre que no superen un didmetro de 10 mm en caras vistas y que la suma de didametros de los nudos no sea mayor
de 20 mm por cada metro lineal de puerta. Se considera 3 bisagras de 3", un pasador y un llamador en el lado exterior y en el lado
interior se le colocara una aldaba. Previo a la fabricacion de las puertas deberan verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio de
la obra.

Para la fabricacion de la puerta de madera para
letrina se considera la utilizacion de madera
cepillada curada, pasador (1 Unid ), llamador para
puerta ( 1 Unid) y otros materiales Menores como
Pegamento para madera, Bisagras de 4", Lija para
Madera No.60,y clavos .Requiere Mano de Obra
calificada, y No calificada y herramienta Menor
5%. A menos que se especifique lo contrario el
tipo de curado a la madera que se incluye, es la
aplicacion de un persevante de madera con
brocha a dos manos

MEDICION: La cantidad a pagarse por puerta
sera el nimero de unidades medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte, colocacion y acabado
de la puerta asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la instalacion de
los trabajos descritos en toda esta
especificacion.

F113021 ASIENTO PARA LETRINA Unidad: UNID Item: 8

Este trabajo consistira en la construccion de un asiento para letrina de mortero 1:4 construido con un molde de metalico de acuerdo a
planos. Se colocara un anillo plastico para sentadera pero se le eliminar la tapadera, de forma que el proceso de entrada de aire fresco
por el asiento se conjugue con la salida de aire caliente por la chimenea.

El anillo sentadera sera de plastico color
blanco, de distribucion local. Se utilizard mortero
1:4 se considera para cada m3 un promedio de
8.341 bolsas de cemento, 1.179 m3 de
arena,0.304 m3 de agua incluyendo un 25%
adicional para curado durante el proceso de
fraguado. El molde metdlico se paga como
herramienta menor.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
asiento para letrina serd el numero de
Unidades medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituirdn la compensacion total por
suministro de materiales, mano de obra,
herramientas y operaciones conexas en la
ejecucién de los trabajos descritos en toda
esta especificacion

jt-0004 TECHO LETRINA (PREFABRICADOS) Unidad: UND ltem: 9

Este trabajo consistira en construir un techo de madera rustica curada de pino y cubierta de ld&mina de zinc cal 26 de acuerdo a planos,
con el fin de dar proteccion a la letrina de las acciones del medioambiente y de acuerdo a plano de detalles. Se verificara que la madera
tenga secciones monoliticas libre de quebraduras y/o fisuras, ya que de ocurrir lo anterior el Supervisor ordenara el remplazo de dichas
piezas dafadas por otras en buenas condiciones. El supervisor aprobara el inicio de la instalacion de la lamina de zinc cuando todas las
vigas estan debidamente colocadas y curadas

Se utilizara madera rustica de pino con secciones
de 1"x3" para cavadores, de 4"x3" y 2"x2" fijados
a las columnas prefabricadas con varilla de 7.20
mm de diametro con una longitud de 30 cm,
embebida 10 cm en el concreto y de 2"x2" para
complementar la estructura del techo, la madera
serd previamente curada con preservativo para
madera. La cubierta sera ondulada de ldmina de
Aluzinc cal. 26 de 36"x6 y de distribucion local. Se
utilizaran clavos para lamina de zinc.

MEDICION: La cantidad a pagarse por techo
de lamina de zinc sera el nimero de metros
cuadrados inclinados, medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO Estos
precios y pagos constituiran la compensacion
total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion y acabado del techo
asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda esta

especificacion.
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APORTE COMUNITARIO

Aporte de Beneficiarios:

. Excavacion para fosa

. Suministro de piedra para ademado de piedra
. Suministro de agua para la obras

. Aporte de mano de obra no calificada

Aporte de Municipalidad:

. Suministro de arena
. Acarreo de materiales desde el centro de acopio ubicado en el centro o casco urbano del Municipio hasta
el sitio de construccion de cada letrina por beneficiario.

Este aporte comunitario, debera ser excluido
de los valores unitarios de las obras a
realizar, es decir cada contratista debera
reflejar los rendimientos de la Mano de Obra
No Calificada bajo el concepto de PEON,
Materiales seguin corresponda arena o
piedra y reflejar los precios unitarios con un
valor de L. 0.00
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